Číslo smlouvy objednatele: 1401/2012/OI
Číslo smlouvy zhotovitele : 841/PDID/036/2012/N2017
Číslo zakázky: 186/2011

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora Ing. et Ing. Jiřím Srbou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800
Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:
Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. 599 443 382
Ing. David Kubáň – odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel +420 599 443 185
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. 599 443 165,
Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. 599 443 319
Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor investiční, tel. 599 443 597

dále jen *Město*

2. **STRABAG a.s.**
Sídlo /Místo podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Jednající/zastoupené: ing.Františkem Švábem, prokuristou a ing.Radkem Hradilem, prokuristou
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní a fakturační adresa: **STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov**

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava, tel. 602 718 220,
Ing. Radovan Uhlíř, stavbyvedoucí, tel. 602 718 219,
Ing. Zdeněk Kočí, stavbyvedoucí, tel. 602 574 357,
p.Kamil Urbánek, stavbyvedoucí, tel. 602 788 037

dále jen *zhotovitel*

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany" a každý zvlášť jako „smluvní strana")

Obsah smlouvy

čl. I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**"), že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit tímto zákonem. Smlouva je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku (dále jen „**smlouva**").

Účelem této smlouvy je komplexní zajištění výstavby akce „Nová Karolina – Nová ul. Porážková".

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací **„Nová Karolina – Nová ul. Porážková"** zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. (zak.č. 080027) z května 2011 jakož i se všemi závaznými podmínkami uvedenými v pravomocných stavebních povoleních a v dalších podkladech pro provádění díla (stanovisky, vyjádřeními orgánů státní správy, viz dokladové části projektových dokumentací atd.). Zhotovitel dále prohlašuje, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za sjednanou cenu uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje v případě jakýchkoli zjištění uvedených výše bezodkladně objednatele o takové skutečnosti písemně informovat.

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou maximální cenu sjednanou v článku VIII. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení pro plnění této veřejné zakázky.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.

Strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy budou vykládána i v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.
Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavby „**Nová Karolina – Nová ul. Porážková** " v Ostravě, a to v rozsahu projektové dokumentace „Nová Karolina – Nová ul. Porážková" zpracované společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. (zak.č. 080027) z února 2011, jakož i se všemi závaznými podmínkami uvedenými v pravomocných stavebních povoleních (viz dokladové části projektových dokumentací) a v souladu se všemi závaznými právními předpisy a sjednanými podmínkami (dále jen „**dílo**"), a současně závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu ve výši stanovené v článku VIII. této smlouvy způsobem a za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

1. Součástí předmětu smlouvy je zpracování realizační dokumentace (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a provozních řádů (včetně zajištění jejich schválení) včetně geometrických plánů, geodetického zaměření stavby a podzemních inženýrských sítí; vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a dále také ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Tištěná vyhotovení dokumentace i CD-R s elektronickou formou dokumentace budou označeny informačním bannerem ROP Moravskoslezsko za dodržení podmínek (ochranný prostor, barevné provedení, Typ apod) stanovených řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko v grafickém manuálu ROPK projednání RDS jednotlivých objektů bude svolávat zhotovitel pověřené zástupce objednatele k účasti na pravidelných výrobních výborech. Zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení 2 soupravy konceptu RDS a ten do 6-ti pracovních dnů po jejich obdržení provede kontrolu. Zhotovitel zapracuje předané připomínky nejpozději do 12-ti pracovních dnů po jejich obdržení. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Geodetické zaměření kanalizace bude provedeno v souladu s „Požadavky na geodetické zaměření stavby a jejich předávání společnosti OVAK a.s." uvedené v „Požadavcích na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek", které jsou ke stažení na www.ovak.cz.
2. Součástí díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení následujících činností zhotovitelem:
   1. Zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště a vytýčení obvodu staveniště,
   2. Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**"),

3. Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí,
4. Projednání realizační dokumentace vodního díla se správci dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, dále zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým správcům. Vytýčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytýčení.
5. Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům.
6. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
7. Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
8. Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu stavby a geometrických plánů pro věcná břemena. Zajištění oprávněným geodetem:

   vytýčení stavby dle souřadnic z projektových dokumentací,

   průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku),

   rovněž každá šachta nebo základy stavby budou před zásypem protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) předány objednateli za účasti oprávněného geodeta.
9. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby.
10. Označení místa projektu dle metodického pokynu „Pravidla pro publicitu", který ukládá způsob propagace stavby financované prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013; pro zhotovení povinných prvků propagace bude zhotovitel vycházet z aktuálně platného metodického pokynu 3.01.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

11. Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.
12. Prověření veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
13. Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a závazných podkladů týkajících se předmětu této smlouvy, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava č. 21/2006 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných právních předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.
14. Zhotovení a kladné projednání projektu dočasného dopravního značení, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolární vrácení jeho správci.
15. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
16. Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k příslušným objektům.
17. Rozpočtová část dokumentace bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zpracována dle „Standardní klasifikace produkce".
18. Provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek.
19. Schválení dopravního značení při realizaci stavby a po dokončení stavby.
20. Respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení.
21. Časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění předmětu smlouvy.
22. Zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby.
23. Provádění monitoringu okolních staveb v průběhu výstavby k zamezení vzniku škod.
24. Likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy v platném znění; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

25. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné a účinné po celou dobu provádění díla.
26. Provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti nových kanalizačních potrubí vč. nových revizních kanalizačních šachet, kamerové prohlídky včetně vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru a investora min. 3 dny předem.
27. Vytvoření podmínek k tomu, aby Město mohlo prokazatelně vyzvat vlastníka stavbou dotčených objektů nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací na majetku uvedeného vlastníka, jež budou dalším postupem při realizaci stavebních objektů zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
28. Dodržení podmínek (v rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných, kupních, aj.) uzavřených mezi Městem a vlastníkem pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby – koordinace s technických dozorem stavebníka, a veškerých dalších činností nezbytných k naplnění všech částí projektových dokumentací a splnění účelu této smlouvy.
29. Zpracování návrhu provozních řádů a technických zařízení, dodávky všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy.
30. Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona.
31. Hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
32. Zpracování provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přitékajících do výkopu po dobu výstavby s ohledem na technické vybavení zhotovitele, jeho projednání a schválení odborem ochrany životního prostředí Města. Výkopové práce budou zahájeny na základě předložení schváleného provozního řádu zástupci objednatele.
33. Před předáním dokončené stavby zhotovitel předá zástupci objednatele ověřené geometrické plány pro zřízení věcného břemene pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu v 15ti vyhotoveních.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

34. Zhotovitel prověří, před zahájením prací, polohu a hloubku všech napojovacích míst stávajících kanalizačních stok v terénu.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí realizace díla je také
   a. plnění podmínek (v rámci stavby) ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi Městem jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem
   b. plnění podmínek vyplývající z metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Pravidla pro publicitu – ver. 3.01 u stavebních prací přesahující částku 500 000 € (zejm. umístit Velkoplošný reklamní panel po zahájení fyzické realizace projektu, umístění pamětní desky po odstranění panelu, min. po dobu udržitelnosti projektu). Detaily jsou uvedeny v metodickém pokynu.
4. V případě, že bude realizace díla spolufinancována z ROP Moravskoslezsko, zavazuje se zhotovitel:
   1. předem projednávat rovněž s odborem ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci (více/méně práce), tak i změnu harmonogramu plnění díla.
   2. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
   3. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
   4. uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt od řídícího orgánu.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání; takové vícepráce však mohou být zadány výhradně postupem dle platných právních předpisů, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"), a zároveň při dodržení postupu uvedeného v předcházejícím odstavci. Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
6. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši stanovené v článku VIII. této smlouvy, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem této smlouvy, a zavazuje se, že dílo bude provedeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

čl. III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen:
   a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a případných sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací díla;
   b) postupovat podle projektových dokumentací, jakož i ostatních závazných dokladů a pokynů objednatele;

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

c) poskytnout náležitou součinnost při výkonu autorského dozoru a řídit se v plném rozsahu pokyny osob provádějících autorský dozor, které budou k této činnosti pověřeny objednatelem;
d) podrobit se stavebnímu dozoru a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověří objednatel, nebude-li tyto činnosti vykonávat objednatel osobně;
e) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací díla, jakož i o těchto skutečnostech objednatele neprodleně informovat.

2. V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další realizační dokumentaci, jakož i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování stávající realizační dokumentace podléhá předchozímu schválení ze strany objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy (např. zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů), jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu této smlouvy, projektovým dokumentacím, jakož i ostatní závazné dokumentaci. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Povinností zhotovitele je realizovat dílo či jeho část, v případě, že to jeho povaha vyžaduje, prostřednictvím osob, které budou mít oprávnění k práci na drahách a budou mít předepsané zkoušky pro práci na elektrickém zařízení v souladu s předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné a předepsané zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s příslušnými právními předpisy a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „koordinátor BOZP") při práci na staveništi, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (viz příloha č. 4), musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

subdodavatel prokázal za zhotovitele a objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy (to platí i pro osoby, např. stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace); předchozí věta platí pro subdodavatele, kteří mají dle nabídky plnit více než 10 % objemu stavebních nákladů této zakázky, jakož i pro jakéhokoliv subdodavatele, který prokázal splnění kvalifikace místo zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

čl. IV.
Vlastnické právo

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od zahájení jeho provádění objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. V.
Práva a povinnosti smluvní stran, splnění díla a nebezpečí škody

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se všemi právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě, resp. osobám, vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, které má právo určit objednatel. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci předmětu této smlouvy vypracované zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušného zmocnění uděleného, pro účely výkonu shora popsaných činností, těmto osobám ze strany objednatele. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště, jakož i do všech

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

ostatních prostor dotčených prováděním činností zhotovitele dle této smlouvy, osobám vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, které určí objednatel a osobám uvedeným v článku II., odst. 5.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. VI této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. Nedílnou součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, nezbytných dokumentů pro kolaudaci atd.).

Nebezpečí škody na věcech, které budou dotčeny činností zhotovitele, z titulu plnění dle této smlouvy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez jakýchkoli vad a nedodělků.

čl. VI.
Místo plnění

Místem plnění dle této smlouvy je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl. VII.
Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou započaty ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Dílo dle této smlouvy bude řádně provedeno (včetně předání a převzetí):
   do **30.04.2013**,
3. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram výstavby díla (příloha č. 1),
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a nedodělků, a to nejpozději poslední den lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo s tím, že má právo provést nezbytnou kontrolu předávaného díla před převzetím.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Objednatel tak učiní, pokud to bude objektivně nutné z důvodu klimatických podmínek. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště. V případě přerušení provádění prací na díle po dobu delší 6 měsíců má zhotovitel právo na náhradu nákladů s tím spojených po dobu přesahující uvedený počet měsíců.

7. V případě, že koordinátor BOZP na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbách, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nepřerušuje se, ani neprodlužují se z důvodu takového přerušení lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 2 tohoto článku.
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne nezbytné kroky k urychlení prací na provádění díla, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení pozastavit financování. Tím nejsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy týkající se prodlení.
9. Součástí zápisu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu smlouvy.

čl. VIII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Nová Karolina – Nová ul. Porážková	112 349 879,-	20	22 469 975,8	134 819 854,80
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	50 000,-	20	10 000,-	60 000,-

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Cena celkem	112 399 879,-	20	22 479 975,8	134 879 854,80

1. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2). Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně – chodníku – vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen objednateli k ceně prací a dodávek bez DPH, u kterých nedochází k režimu přenesení daňové povinnosti, účtovat DPH v platné výši. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji za žádných okolností překročit. Cenu díla lze pouze změnit, a to

nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo přiměřeně snížena, a to použitím kalkulací, kterými zhotovitel takové práce ocenil v zadávacím řízení, jehož výsledkem je uzavření této smlouvy (ve výši veškerých odpovídajících položek neprovedených dle kalkulace nákladů podle přílohy č. 2 této smlouvy);

v případě, že se vyskytne potřeba nových prací, které nebylo možné reálně před uzavřením této smlouvy předvídat a jejichž potřeba se vyskytla v průběhu provádění prací (takové vícepráce však mohou být zadány výhradně postupem dle platných právních předpisů, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách).

čl. IX.
Platební podmínky

a) Zálohy nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
b) Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako faktura (dále jen „faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (xxx/2011),
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu „Nová Karolina – Nová ul. Porážková I" a projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" a registračním číslem (bude poskytnutoobjednatelem po podání žádosti projektu k financování)
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno - pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. I odst. 6 této smlouvy objednatele informovat,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor investiční),
j) soupis skutečně provedených prací včetně zjišťovacího protokolu.

a) V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na každé měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s časovým harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

b) Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle časového harmonogramu výstavby díla (příloha č. 1). Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury (viz dále), jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pokud bude faktura doručena objednateli později, posunuje se adekvátně její splatnost. Za okamžik uhrazení faktury se považuje

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Konečná faktura však nemůže být uhrazena dříve než 60 dnů po termínu uvedeném v čl. VII. odst. 2 odrážka 1 této smlouvy. Po předání a převzetí díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví vůči objednateli konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

c) Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována.

d) Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla bez vad a nedodělků.

e) Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v členění podle jednotlivých stavebních objektů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

f) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

g) Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovými dokumentacemi.

h) Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

i) Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 17. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

j) Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. X.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude v souladu s účelem a předmětem této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi, stavebními povoleními podle článku I této smlouvy a dále v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, jakož i ostatními organizacemi a dále v souladu se všemi právními předpisy, které se na provedení díla, jako předmětu této smlouvy, vztahují. Uvedené vlastnosti díla musí být prokázány předepsanými, případně obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektovým dokumentacím, stavebním povolením, zadávacím podmínkám veřejné zakázky a této smlouvě. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude provedeno v maximální možné kvalitě, která zaručí využívání díla po celou dobu udržitelnosti projektu, která je definována poskytovatelem dotace.

čl. XI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovými dokumentacemi. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí předmětu díla objednatelem, ledaže smluvní strany dohodnou, že zhotovitel je oprávněn pro účel odstraňování vad a nedodělků ponechat na staveništi nezbytně nutné stroje a zařízení. Při nedodržení výše uvedené lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu porušením této povinnosti zhotovitelem vznikly. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou, a to zcela a bezvýhradně na náklady zhotovitele.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy a pravidly publicity pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, Pro projekt Města, v souladu s Metodickým pokynem - Pravidly pro publicitu verze 3.01 bude bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístěn jeden velkoplošný reklamní panel (billboard), který bude po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději v termínu do 30 dnů) nahrazen stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou).
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi v přiměřené míře pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

čl. XII.
Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektových dokumentacích, jakož i v ostatních rozhodných dokumentech a v souladu s platnými právními předpisy, dodržovat při provádění díla ujednání v této smlouvě, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu kdykoli na vyžádání požadované dokumentace a informace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, na svůj náklad a své nebezpečí. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje do 4 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci skutečného provedení (DSPS) předá v souladu s požadavky uvedenými v čl. II odst. 2 této smlouvy zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s časovým harmonogramem výstavby uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. Jakékoli případné změny časového harmonogramu výstavby podléhají předchozímu písemnému schválení objednatele.

Zhotovitel je povinen zabezpečit plnou součinnost pro výkon autorského dozoru, který budou provádět osoby pověřené objednatelem, kdy objednatel si vyhrazuje právo stanovit rozsah jeho provádění v každé fázi realizace díla; a dále řídit se při provádění díla závaznými

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

pokyny osob provádějících autorský dozor, přičemž opakované porušení této povinnosti (nejméně stačí 2x) zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů poté, co příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by tato skutečnost mohla nastat, a to za předpokladu, že nejde o skutečnost, která ani takovýto odklad nesnese. Informace dle předchozí věty budou v případě stavby zasílány na e-mailovou adresu: [lnovotny@ostrava.cz, dkuban@ostrava.cz] nebo faxem na číslo: [599445515].

Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je následně povinen navrhnout objednateli další postup,

o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací a návrhem vhodného řešení realizace příslušných prací,

zjistí-li v projektových dokumentacích, případně v dalších podkladech objednatele vady, přičemž zhotovitel současně navrhne způsob jejich korekce. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny dle návrhu zhotovitele, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace, případně dalších podkladů objednatele, trvá. Případné vady v projektových dokumentacích, jakož i v ostatních podkladů nemají vliv na běh lhůt stanovených v článku VII. odst. 2 této smlouvy a budou odstraněny na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního označení dle projektových dokumentací včetně organizace dopravy po dobu realizace díla a uvedení do původního stavu.
10. Materiály, které budou zhotovitelem použity pro provádění díla, musí v plném rozsahu odpovídat projektovým dokumentacím a musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, ke znečištění komunikací atd. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
12. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektových dokumentací a všech dokladů potřebných k provádění stavby podle stavebního zákona. Projektové dokumentace a další nezbytné doklady musí být na staveništi přístupné kdykoli v průběhu práce.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
14. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, kontrolní plán a zkušební činnosti atd.).

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně tři pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Bez tohoto provedení prověření kvality prací není zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné zakrytí práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
16. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbami k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla aktivně spolupracovat s projektantem a autorským dozorem, přičemž v případě, kdy nebude vhodné respektovat jejich připomínky, upozorní na to písemně objednatele s odůvodněním nevhodnosti.
18. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na díle je zhotovitel povinen zjištěné rozpory bez zbytečného odkladu řešit s projektantem.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

21. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění veřejné zakázky a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla a osob jej provádějících. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní veřejnou zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a plnil veřejnou zakázku řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení smlouvy a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.
22. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
23. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
24. Materiál vyfrézovaný při provádění díla bude použit v souladu s projektovou dokumentací. Zbývající vyfrézovaný materiál se zhotovitel zavazuje odkoupit a zaplatit za něj kupní cenu ve výši 50,-- Kč/t. Na tento závazek zhotovitele se použijí ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku. Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno zástupcem objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Na materiál, který je zhotovitel povinen odkoupit, bude objednatelem vystavena faktura se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli. Fakturované množství bude ve faktuře uvedeno v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Kolejový materiál, který bude stavbou odstraněn, ocení zhotovitel minusovou položkou v rozpočtu.

čl. XIII.
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektových dokumentací. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu práce.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy, a to zejména:

časový postup prací a jejich kvalita,

druh použitých materiálů a technologií,

zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí hospodárností a bezpečností práce,

stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Podrobný soupis zařízení staveniště.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu případně i technický dozor objednatele.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému či jinak pověřenému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

1. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Tím není dotčeno ujednání, že případné vícepráce či méně práce mohou být smluvními stranami

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

sjednány sjednány pouze písemnými dodatky smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

2. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku; tento deník může být součástí stavebního deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

seznámení s plánem BOZP na staveništi,

zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření k nápravě,

oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,

koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XIV.
Předání a převzetí díla

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení (řádném provedení).

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli nejméně 1 týden předem doručit následující doklady:

a) 4 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizované zhotovitelem a autorským dozorem,

zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

stavební deník, deník víceprací či méněprací a bezpečnostní deník

zápis - Protokol z komplexního vyzkoušení.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
   a) označení předmětu díla,
   b) označení objednatele a zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
   d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
   e) termín a způsob vyklizení staveniště,
   f) datum zahájení a předpokládaného ukončení záruky na dílo či jeho část,
   g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
   h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
   i) seznam převzaté dokumentace,
   j) soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
   k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
   l) datum a místo sepsání zápisu,
   m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
7. Součástí předávacího zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 2 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu čl. XV této smlouvy.
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, může vzniklý spor být předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XV.
Záruční doba a odpovědnost za vady

Dílo či jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje úplné užívání v souladu s kolaudačním souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným stavebním úřadem nebo neumožňuje užívání, k němuž bylo dílo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců na provedené stavební práce a dodávky, 60 kalendářních měsíců na provedené živičné práce a dodávky, 84 kalendářních měsíců na svislé dopravní značení, 24 kalendářních měsíců na vodorovné dopravní značení, 60 kalendářních měsíců na provedené ostatní práce a dodávky a to od jeho řádného dokončení a převzetí. 120 kalendářních měsíců na izolace, a to od jeho řádného dokončení a převzetí. Na dodávku technologických materiálů poskytuje záruku za jakost v délce podle záručních listů dodavatelů materiálů, nejméně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Veškeré vady díla či jeho částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje. Objednatel bude vady díla oznamovat na

faxové číslo: 596 964 450, nebo
e-mail: vladimir.zatloukal@strabag.com, nebo
adresu: STRABAG a .s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Doručením tohoto oznámení zhotoviteli začíná běžet doba pro bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Vady stavby je vůči zhotoviteli oprávněno uplatňovat Město.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, nejpozději do 2 hodin od doručení oznámení o havárii. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o havárii, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího zápisu. V předávacím zápisu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

čl. XVI.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí provedeného celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel musí mít uzavřeno takové pojištění, které obsahuje minimálně případy škod v důsledku působení živlu (oheň, voda vítre), krádeže a vandalismu.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu uskutečňování opravy za stav a provoz objektu, zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to nejméně v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky. Toto

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu zhotovování díla. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli předložení příslušné pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

Pokud dojde při realizací díla ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným podle odst. 6 tohoto článku, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu nahradit z vlastních prostředků.

V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli za úhradu a sjednaných podmínek odstranění takové vady.

čl. XVII.
Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **152 000,- Kč** za každý i jen započatý den prodlení v případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla (stavby) bez vad a nedodělků v garantované celkové době výstavby.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení se započetím prací s odstraněním vady nebo s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **76.000,- Kč** za každý zjištěný případ a každý i jen započatý den prodlení.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektové dokumentace a jiné závazné doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení dílčích termínů plnění v souladu se závazným časovým harmonogramem výstavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny stavebního objektu bez DPH za každý i jen započatý den trvání tohoto prodlení, přičemž závazné termíny plnění , vycházející z harmonogramu výstavby, jsou stanoveny zahájením těchto dílčích pracovních činností. Právo na současné uplatnění smluvní pokuty za případné prodlení s předáním celého díla dle odst. 1 tím není dotčeno.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

V případě porušení povinnosti stanovených v čl. II odst. 5 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 36.000,- Kč za každý případ porušení.

V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré škody a penalizace (krácení dotace) uplatněné vůči objednateli plynoucích z porušení povinností plynoucích z čl. II. odst. 4 a 5.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele podle této smlouvy.

čl. XVIII.
Zánik závazku plnit

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají způsoby stanovenými zákonem, přičemž objednatel má právo odstoupit od smlouvy či její části v případě porušení povinnosti zhotovitelem minimálně 2x v průběhu kalendářního měsíce, popřípadě pro podstatné porušení smlouvy, za které se, mimo jiné, považuje prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části po dobu delší 15 dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, popřípadě ji okamžitě ve vztahu k dalšímu plnění písemně vypovědět v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro financování této zakázky.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel může i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla písemná výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě uhradí objednatel zhotoviteli cenu za část díla, které již bylo řádně provedeno či ze kterého má prospěch.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

čl. XIX.
Závěrečná ujednání

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 4094/RM1014/54 ze dne 3.4.2012, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Nová Karolina – Nová ul. Porážková I".

Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/3001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ÚRR Moravskoslezsko, Ministerstvo financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky pro provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případu uvedeného v odst. 6. čl. VIII. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní, a to 5. dnem po odeslání písemnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby díla

Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů

Příloha č. 3 – Plná moc

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 – Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Za Město

Datum: 23 -05- 2012

Místo: Ostrava

Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
06

Za zhotovitele

Datum: 14.5.2012

Místo: Ostrava

Ing.František Šváb
prokurista

Ing.Radek Hradil
prokurista

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
PRAHA 5
(40)

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Časový harmonogram výstavby díla

NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ



.....

Ing. František Šváb
prokurista



Ing. Radek Hradil
prokurista

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objednatel: Statutární město Ostrava

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
SO001	SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	57 461,00
SO002	SO 002 - DEMOLICE	1 707 007,00
SO105	SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČOVA	18 702 709,00
část	PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	562 554,00
SO106	SO 106 - REKONSTRUKCE UL. ŽEROTÍNOVA	4 501 492,00
SO107	SO 107 - RAMPA NA ČESKOBRATRSKOU A UL. JANÁČKOVA	5 968 702,00
SO108	SO 108 - REKONSTRUKCE UL.STODOLNÍ V ÚSEKU UL.MASNÁ-UL.PORÁŽKOVÁ	5 002 184,00
SO203	SO 203 - PODCHOD UL. PORÁŽKOVÉ Z UL. STODOLNÍ	10 439 977,00
SO204	SO 204 - RAMPA K PODCHODU Z UL. STODOLNÍ	11 467 549,00
SO262	SO 262 - PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ	267 035,00
SO304	SO 304 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Kolejní - Stodolní	1 586 066,00
SO305	SO 305 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Janáčkova - Stodolní	1 488 744,00
SO306	SO 306 - Kanalizace ul. Porážková. Úsek Českobratrská - Roháčova	3 919 987,00
SO307	SO 307 - Odvodnění rampy na Českobratrskou a ul. Janáčkova	1 056 110,00
SO308	SO 308 - Sanace kanalizace ul. Žerotínova	2 936 352,00
SO309	SO 309 - Odvodnění ul. Stodolní a rampy podchodu	159 278,00
SO310	SO 310 - Kanalizační přípojka sociálního zařízení DPO	33 911,00
SO311	SO 311 - Odvodnění komunikace ul. Porážkové, úsek Janáčkova - Českobtarská	1 410 110,00
SO323	SO 323 - Přeložka vodovodu ul. Porážková v úseku ul. Kolejní - Stodolní	478 829,00
SO324	SO 324 - Přeložka vodovodu ul. Porážkova v úseku ul. Českobratrská - ul. Roháčova	436 363,00
SO325	SO 325 - Přeložka vodovodu v ul. Žerotínova	730 996,00
SO326	SO 326 - Vodovodní přípojka sociálního zařízení DPO	126 119,00
SO403	SO 403 - Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové	7 600 357,00
SO431	SO 431 - VO podchodu z ul. Stodolní pod ul. Porážková	314 285,00
SO436	SO 436 - VO ul.Porážková a ul. Žerotínova	1 990 823,00
SO437	SO 437 - VO jižní rampa ul. Českobratrská a ul. Janáčkova	812 165,00
SO438	SO 438 - VO ul. Stodolní a rampy do podchodu	596 747,00
SO443	SO 443 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - ul. Porážková	6 997 924,00
SO444	SO 444 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - Janáčkova	2 628 532,00
SO445	SO 445 - Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.	5 321 995,00
SO460	SO 460 - Stranová Přeložka kabelu SZDC v žkm 1,910-1,960	210 829,00
SO461	SO 461 - Přeložka sdělovacího kabelu Telefónica O2 a.s., ul. Porážková a ul. Žerotínova	84 677,00
SO462	SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ulici Porážkové	447 893,00
SO463	SO 463 - Ochrana sdělovacích vedení v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní	78 685,00
SO466	SO 466 - Ochrana sděl. vedení UPC v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní	63 729,00
SO497	SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova	3 059 985,00
část	Pokládka HDPE trubek pro kamerový dohled na křižovatce ul. Porážkové a ul. Janáčkově	445 082,00
SO498	SO 498 - Koordinační kabel SSZ ul. Porážková	731 126,00
SO499	SO 499 - Koordinační kabel SSZ Českobratrská	545 834,00
SO512	SO 512 - Přeložky plynovodu v ul. Porážková	948 036,00
SO513	SO 513 - Přeložky plynovodu v ul. Žerotínova	564 008,00
SO551	SO 551 - Úprava parovodní přípojky	211 673,00
SO601	SO 601 - ZAŘÁZEDLO NA TRAMVAJOVÉ KOLEJI	285 956,00
SO701	SO 701 - PŘELOŽKA OPLOCENÍ DRÁŽNÍHO POZEMKU	2 436 808,00
SO705	SO 705 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DPO	277 917,00
SO803	SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	445 278,00
	Celkem SO	110 139 879,00
	RDS	1 820 000,00
	DSPS	390 000,00
	Celkem RDS + DSPS	2 210 000,00
	Celkem stavba bez DPH	112 349 879,00
	DPH 20 %	22 469 975,80
	Celkem stavba vč.DPH	134 819 854,80

.....
Ing. František Šváb
prokurista

.....
Ing. Radek Hradil
prokurista

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	57 460,90
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 460,90
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		57 460,90
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	57 460,90 DPH	11 492,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		68 953,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**57 460,90**
1	**Zemní práce**	**57 460,90**
	Celkem	**57 460,90**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**57 460,90**	
	D		1	**Zemní práce**				**57 460,90**	
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	90,000	33,70	3 033,00	20,0
2	K	231	112201111	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5	kus	1,000	281,10	281,10	20,0
3	K	231	112201112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	3,000	492,00	1 476,00	20,0
4	K	231	112201113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5	kus	2,000	1 124,50	2 249,00	20,0
5	K	231	112201115	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5	kus	1,000	2 108,00	2 108,00	20,0
6	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	90,000	29,50	2 655,00	20,0
7	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	63,30	253,20	20,0
8	K	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	233,30	466,60	20,0
9	K	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	437,20	437,20	20,0
10	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	9,80	39,20	20,0
11	K	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	19,70	39,40	20,0
12	K	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	49,20	49,20	20,0
13	K	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	110,000	320,50	35 255,00	20,0
14	K	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	110,000	82,90	9 119,00	20,0
				Celkem				57 460,90	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE	JKSO	
Název objektu	SO 002 - DEMOLICE	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	1 222 052,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	484 955,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 707 007,03	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 707 007,03
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 707 007,03 DPH	341 401,50
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 048 408,53**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	Razítko
Datum a podpis	
Objednatel	Razítko
Datum a podpis	
Zhotovitel	Razítko
Datum a podpis	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 002 - DEMOLICE
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 222 052,03
1	Zemní práce	175 842,80
5	Komunikace	106 666,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	939 542,63
M	Práce a dodávky M	484 955,00
21-M	Elektromontáže	484 955,00
	Celkem	1 707 007,03

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KABO
Objekt: SO 003
Část:
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 222 052,03**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**175 842,80**	
1	K	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	55,000	118,70	6 528,50	20,0
2	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	372,000	51,90	19 306,80	20,0
3	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 655,000	56,50	150 007,50	20,0
	D		**5**	**Komunikace**				**106 666,60**	
4	K	242	526001011	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic	m	525,000	84,30	44 257,50	20,0
5	K	242	526001012	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic	m	205,000	92,80	19 024,00	20,0
6	K	242	541301111	Odstranění dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	875,000	30,90	27 037,50	20,0
7	K	242	541301112	Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	342,000	47,80	16 347,60	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**939 542,63**	
8	K	242	928126111	Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou	m2	242,000	281,10	68 026,20	20,0
9	K	242	928126112	Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi	m2	274,000	182,70	50 059,80	20,0
10	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého *zákl.patky tramv. stožárů*	m3	149,040	1 712,60	255 245,90	20,0
				(1,8*1,8*2)*23		149,040			
11	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 318,372	18,30	42 426,21	20,0
12	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 865,348	6,20	129 365,16	20,0
13	K	242	979085111	Vodorovná doprava rozebraných pražců do 5 km	t	159,875	193,30	30 903,84	20,0
				74,375+85,5		159,875			
14	K	242	979085191	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy rozebraných pražců	t	639,500	64,40	41 183,80	20,0
				159,875*4		639,500			
15	K	242	979085211	Vodorovná doprava rozebraných kolejnic nebo kolejových konstrukcí do 5 km	t	118,470	193,30	22 900,25	20,0
				76,65+41,82		118,470			
16	K	242	979085291	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy rozebraných kolejnic nebo kolejových konstrukcí	t	473,880	64,40	30 517,87	20,0
				118,47*4		473,880			

17	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	2 318,372	8,10	18 778,81	20,0
18	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	485,895	140,60	68 316,84	20,0
				"zákl.patka tramv.stožáru" 298,08		298,080			
				"bet.kryt" 12,375		12,375			
				"bet.panely" 82,28+93,16		175,440			
				Součet		485,895			
19	K	013	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	85,500	140,60	12 021,30	20,0
				"ŽB pražce" 85,5		85,500			
				Součet		85,500			
20	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,375	210,90	15 685,69	20,0
				"dřevěnné pražce" 74,375		74,375			
21	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	67,332	140,60	9 466,88	20,0
22	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 486,800	140,60	209 044,08	20,0
23	K	006	97999999R	Výnos z prodeje oceli	t	23,000	-2 800,00	-64 400,00	20,0
				"tramv.stožár" 23		23,000			
				Součet		23,000			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**484 955,00**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**484 955,00**	
24	K	921	21004009R	Demontáž sloupu tramvajového vedení *včetně drážní siganlizace vč.napájení a ovládání*	kus	23,000	21 085,00	484 955,00	20,0
				Celkem				**1 707 007,03**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 602 703,50	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	17 025 905,37	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		18 628 608,87	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		74 100,00	21	Kompl. činnost	0,00

C	Náklady na umístění stavby		
13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		18 702 708,87
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	18 702 708,87 DPH	3 740 541,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		22 443 250,67

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČOVA
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	18 628 608,87
1	Zemní práce	5 936 655,60
2	Zakládání	955 723,37
4	Vodorovné konstrukce	601 698,29
5	Komunikace	8 646 725,29
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 487 806,32
OST	Ostatní	74 100,00
O01	Ostatní	74 100,00
	Celkem	18 702 708,87

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČOVA
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**18 628 608,87**	
	D		1	**Zemní práce**				**5 936 655,60**	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm *podklad vozovky*	m2	5 950,000	82,00	487 900,00	20,0
2	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm *chodníky a zpevněné plochy*	m2	86,000	118,70	10 208,20	20,0
3	K	221	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením *tl.100mm*	m2	3 540,000	126,00	446 040,00	20,0
4	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	200,000	53,90	10 780,00	20,0
5	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	555,000	47,20	26 196,00	20,0
6	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	4 210,000	34,60	145 666,00	20,0
7	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4 210,000	3,30	13 893,00	20,0
8	K	001	122301403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 *pro akt.zónu,dovoz ze vzdál. 10 km*	m3	3 050,000	687,00	2 095 350,00	20,0
9	K	001	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	3 050,000	3,30	10 065,00	20,0
10	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	590,000	207,80	122 602,00	20,0
11	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	590,000	3,30	1 947,00	20,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4 800,000	119,50	573 600,00	20,0
13	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	4 800,000	30,50	146 400,00	20,0
14	K	001	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	3 050,000	80,10	244 305,00	20,0
15	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 800,000	10,20	48 960,00	20,0
16	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 640,000	170,00	1 468 800,00	20,0
				4800*1.8		8 640,000			
17	K	001	181301111	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm *Kulturní vrstva zeminy v tl.10cm*	m2	1 780,000	24,40	43 432,00	20,0

18	K	231	182001131	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 780,000	22,20	39 516,00	20,0
19	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	18,000	20,40	367,20	20,0
20	K	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm *Kulturní vrstva zeminy v tl.10cm*	m2	18,000	34,90	628,20	20,0
	D		2	**Zakládání**				**955 723,37**	
21	K	002	212571111	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem tříděným	m3	531,000	1 023,70	543 584,70	20,0
22	K	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	59,000	1 023,70	60 398,30	20,0
23	K	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 180,000	91,00	107 380,00	20,0
24	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	1 180,000	35,10	41 418,00	20,0
25	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 *parapláň*	m2	6 720,000	9,70	65 184,00	20,0
26	K	211	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	4,584	30 052,00	137 758,37	20,0
				2*0,006*382		4,584			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**601 698,29**	
27	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm *podklad pod dlažeb. kostky a obruby*	m2	1 510,000	36,20	54 662,00	20,0
				(136+15)/0.1		1 510,000			
28	M	MAT	589323100	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 8 mm	m3	136,000	2 690,00	365 840,00	20,0
29	M	MAT	589333310	směs pro beton třída C30/37 XF3 frakce do 8 mm	m3	15,000	3 829,00	57 435,00	20,0
30	K	221	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu *podklad 200mm pod zastávkovými obrubami*	m2	750,000	34,20	25 650,00	20,0
31	K	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm *podklad pod zámkovou dlažbu* *pískové lože*	m2	2 050,000	17,20	35 260,00	20,0
32	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	137,170	458,20	62 851,29	20,0
				1965*0.03*2.2+85*0,04*2,2		137,170			
	D		5	**Komunikace**				**8 646 725,29**	
33	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm *chodníky*	m2	1 965,000	127,80	251 127,00	20,0
34	K	221	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm *zastávky*	m2	420,000	153,30	64 386,00	20,0
35	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm *sjezdy*	m2	85,000	172,50	14 662,50	20,0
36	K	221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	3 520,000	189,80	668 096,00	20,0

				vozovka					
37	K	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	5 720,000	234,40	1 340 768,00	20,0
38	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5 720,000	30,90	176 748,00	20,0
39	K	221	573211110R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 PS EK	m2	5 720,000	11,20	64 064,00	20,0
40	K	221	573211120R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 PS EK	m2	5 720,000	14,30	81 796,00	20,0
41	K	221	574381111R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 130 mm	m2	6 300,000	214,00	1 348 200,00	20,0
42	K	221	574381111R1	Penetrační makadam hrubý PMH tl 150 mm	m2	380,000	231,60	88 008,00	20,0
43	K	221	574381111R2	Penetrační makadam hrubý PMH tl 160 mm	m2	85,000	240,50	20 442,50	20,0
44	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 720,000	226,20	1 293 864,00	20,0
45	K	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 720,000	285,20	1 631 344,00	20,0
46	K	221	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	380,000	1 389,00	527 820,00	20,0
47	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	256,000	414,00	105 984,00	20,0
48	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	50,215	2 713,00	136 233,30	20,0
				"5.2 m2/t" (256/5.2)*1,02		50,215			
49	K	469	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2 050,000	212,90	436 445,00	20,0
				68+1909+17+30+26		2 050,000			
50	M	MAT	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	68,680	237,80	16 332,10	20,0
				68*1,01		68,680			
51	M	MAT	592450000R	dlažba zámková 20x16,5x8 cm červená *reliéfní*	m2	30,000	596,20	17 886,00	20,0
52	M	MAT	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1 928,090	175,60	338 572,60	20,0
				1909*1,01		1 928,090			
53	M	MAT	592450290	dlažba zámková 20x16,5x6 cm červená	m2	30,300	273,60	8 290,08	20,0
				30*1,01		30,300			
54	M	MAT	592450290R	dlažba zámková 20x16,5x6 cm červená *reliéfní*	m2	26,260	596,20	15 656,21	20,0
				26*1,01		26,260			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**2 487 806,32**	
55	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	27,000	1 054,00	28 458,00	20,0
56	K	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 054,00	1 054,00	20,0
57	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	23,000	562,30	12 932,90	20,0
58	M	MAT	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	28,000	63,30	1 772,40	20,0
59	M	MAT	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	23,000	19,70	453,10	20,0

60	M	MAT	404452410	patka hliníková HP 70	kus	23,000	688,80	15 842,40	20,0
61	M	MAT	404441130	značka svislá reflexní zákazová B 700 mm	kus	11,000	1 189,00	13 079,00	20,0
				"B 2" 2		2,000			
				"B 12" 1		1,000			
				"B 29" 6		6,000			
				"C 4a" 2		2,000			
				Součet		11,000			
62	M	MAT	404442320	značka svislá reflexní 500 x 500 mm	kus	3,000	847,60	2 542,80	20,0
				"P 2" 3		3,000			
				Součet		3,000			
63	M	MAT	404442820	značka svislá reflexní 1100 (1350) x 330 mm	kus	5,000	1 442,00	7 210,00	20,0
				"IS 4a" 2		2,000			
				"IS 4c" 3		3,000			
				Součet		5,000			
64	M	MAT	404442720	značka svislá reflexní 1000 x 1500 mm	kus	1,000	4 231,00	4 231,00	20,0
				"IP 19" 1		1,000			
65	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní 500 x 700 mm	kus	6,000	1 005,00	6 030,00	20,0
				"E 7b" 1		1,000			
				"IJ4a" 2		2,000			
				"E 13" 3		3,000			
				Součet		6,000			
66	M	MAT	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP P6 900 mm	kus	2,000	1 189,00	2 378,00	20,0
67	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	850,000	36,50	31 025,00	20,0
68	M	MAT	404453800	balotina na VDZ (100-600) pytel	kg	337,000	7,00	2 359,00	20,0
				"čára souvislá 0.125" 95		95,000			
				"čára přerušovaná 0,125" 5		5,000			
				"čára souvislá 0,25" 188		188,000			
				"přechody a symboly" 49		49,000			
				Součet		337,000			
69	K	221	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé	m	502,000	45,00	22 590,00	20,0
70	K	221	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované	m	160,000	36,50	5 840,00	20,0
71	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	1 250,000	50,60	63 250,00	20,0
72	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	78,000	393,60	30 700,80	20,0
73	K	221	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,000	449,80	1 349,40	20,0

74	K	221	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	19,000	2 530,00	48 070,00	20,0
75	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 058,000	285,70	587 970,60	20,0
				"obrubník chodníkový" 1320		1 320,000			
				"obrubník zastávkový" 78		78,000			
				"obrubník zahradní" 660		660,000			
76	M	MAT	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	1 333,200	118,30	157 717,56	20,0
				1320*1,01		1 333,200			
77	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	666,600	101,60	67 726,56	20,0
				660*1,01		666,600			
78	M	MAT	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	78,000	2 802,00	218 556,00	20,0
79	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4 396,065	18,30	80 447,99	20,0
80	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39 564,585	6,20	245 300,43	20,0
81	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	4 396,065	8,10	35 608,13	20,0
82	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	157,830	170,00	26 831,10	20,0
83	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	906,240	170,00	154 060,80	20,0
84	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 332,000	170,00	566 440,00	20,0
85	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	2 913,607	4,20	12 237,15	20,0
86	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	16,000	274,00	4 384,00	20,0
87	M	MAT	592270000	žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	16,000	695,80	11 132,80	20,0
88	M	MAT	592270220	rošt můstkový grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	16,000	969,90	15 518,40	20,0
89	M	MAT	592270250	vpust žlabová krátký tvar 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	2 319,00	2 319,00	20,0
90	M	MAT	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu pro všechny stavební výšky	kus	2,000	194,00	388,00	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**74 100,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**74 100,00**	
91	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	120,000	430,00	51 600,00	20,0
92	K	PK	R1	Informační panel na zastávce u ul.Stodolní	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	20,0
93	K	PK	R2	Pamětní deska	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	20,0
				Celkem				**18 702 708,87**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČ	EČO	
Název části	PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	227 880,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	334 674,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		562 554,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		562 554,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	562 554,00 DPH	112 510,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**675 064,80**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČOVA
Část: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**562 554,00**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**562 554,00**
	Celkem	**562 554,00**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 105 - REKONSTRUKCE UL. PORÁŽKOVÉ V ÚSEKU KOLEJNÍ - ROHÁČOVA
Část: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**562 554,00**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**562 554,00**	
1	K	221	913211001R	Přesun dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	9,000	11,00	99,00	20,0
2	K	221	913211002R	Dočasná dopravní zábrana Z2 reflexní šířky 3 m-odvoz na skládku	kus	8,000	11,00	88,00	20,0
3	K	221	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	17,000	11,00	187,00	20,0
4	M	MAT	404443403R	dopravní zábrana Z2 FeZn reflexní tř.1,-lamela s úchyty, včetně nosičů	kus	8,000	1 323,00	10 584,00	20,0
5	K	221	914001117R	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky a do mobilních patek-provizorní *značky nové, včetně dodání upevňovadel*	kus	153,000	123,00	18 819,00	20,0
6	M	MAT	404440102R	značka dopravní svislá FeZn s fólií 3M *provizorní dopravní značení, včetně upevňovadel*	kus	77,000	735,00	56 595,00	20,0
7	K	221	914001119R	Osazení a montáž provizorních dopravních značek-směrovací desky Z4	kus	47,000	123,00	5 781,00	20,0
8	M	MAT	404443402R	směrovací deska reflexní tř.1 250 x 1000 mm *včetně nosiče*	kus	17,000	521,00	8 857,00	20,0
9	K	221	914001120R	Přesun provizorních dopravních značek-směrovací desky Z4	kus	39,000	11,00	429,00	20,0
10	K	221	914001121R	Demontáž provizorních dopravních značek-směrovací desky Z4	kus	47,000	11,00	517,00	20,0
11	K	221	914001122R	Provizorní dopravní značka-směrovací deska Z4-odvoz na skládku	kus	17,000	11,00	187,00	20,0
12	K	221	914001151R	Dopravní světlo výstražné samostatné-dodávka *komplet, včetně dodávky akumulátoru*	kus	2,000	1 323,00	2 646,00	20,0
13	K	221	914001152R	Dopravní světlo výstražné samostatné-montáž a demontáž	kus	2,000	245,00	490,00	20,0
14	K	221	914001154R	Dopravní světlo výstražné samostatné-odvoz na skládku	kus	2,000	245,00	490,00	20,0
15	K	221	914001156R	Svisle dopravní značky provizorní-přesun *přesun do dalších etap*	kus	102,000	11,00	1 122,00	20,0
16	K	221	914001157R	Svislé dopravní značky provizorní-demontáž	kus	153,000	11,00	1 683,00	20,0
17	M	MAT	404440003R	Podstavec pro provizorní dopravní značky	kus	77,000	986,00	75 922,00	20,0
18	K	221	914001158R	Svislé dopravní značky provizorní-odvoz na skládku	kus	77,000	986,00	75 922,00	20,0
19	M	MAT	404440002R	Sloupek pro svislou dopravní značku provizorní	kus	77,000	986,00	75 922,00	20,0

20	K	221	914001159R	Dopravní světlo výstražné souprava 5 ks-dodávka *komplet, včetně dodávky akumulátoru*	kus	8,000	986,00	7 888,00	20,0
21	K	221	914001160R	Dopravní světlo výstražné souprava 5 ks-montáž a demontáž	kus	22,000	2 510,00	55 220,00	20,0
22	K	221	914001161R	Dopravní světlo výstražné souprava 5 ks-přesun	kus	14,000	1 305,00	18 270,00	20,0
23	K	221	914001162R	Dopravní světlo výstražné souprava 5 ks-odvoz na skládku	kus	8,000	1 305,00	10 440,00	20,0
24	K	221	914001191R	Odstranění stávajícího dopravního značení a odvoz na skládku	kus	28,000	394,00	11 032,00	20,0
25	K	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	45,000	11,00	495,00	20,0
26	K	221	915711102R	Vodorovné značení lepenou fólií žluté barvy šířky 125 mm	m	45,000	189,00	8 505,00	20,0
27	K	221	915711103R	Vodorovné značení lepenou fólií žluté barvy *stop čáry a šipky*	m2	3,000	1 740,00	5 220,00	20,0
28	K	231	966009002R	Odstranění vodorovného značení lepeného fólií	m	48,000	478,00	22 944,00	20,0
29	K	PK	R1	Zajištění provizorního vedení pěších		1,000	86 200,00	86 200,00	20,0
				Celkem				**562 554,00**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE	JKSO	
Název objektu	SO 106 - REKONSTRUKCE	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	320 100,52	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	4 159 891,20	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 479 991,72	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		21 500,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		4 501 491,72
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	4 501 491,72 DPH	900 298,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**5 401 790,12**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 106 - REKONSTRUKCE UL. ŽEROTÍNOVA
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**4 479 991,72**
1	**Zemní práce**	**1 452 320,80**
2	**Zakládání**	**212 467,90**
4	**Vodorovné konstrukce**	**94 282,37**
5	**Komunikace**	**2 149 610,06**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**571 310,59**
OST	**Ostatní**	**21 500,00**
O01	**Ostatní**	**21 500,00**
	Celkem	**4 501 491,72**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ
Objekt: SÁDO
Část: 106
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 479 991,72**	
	D		1	**Zemní práce**				**1 452 320,80**	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm *podklad vozovky*	m2	1 300,000	82,00	106 600,00	20,0
2	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm *chodníky a zpevněné plochy*	m2	21,000	118,70	2 492,70	20,0
3	K	469	113111310	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic uložené do kameniva spáry na sucho nebo s pískem	m2	29,000	31,50	913,50	20,0
4	K	221	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením *tl.100mm*	m2	1 890,000	126,00	238 140,00	20,0
5	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	227,000	53,90	12 235,30	20,0
6	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	64,000	47,20	3 020,80	20,0
7	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	870,000	41,60	36 192,00	20,0
8	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	870,000	3,30	2 871,00	20,0
9	K	001	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 *pro akt.zónu,dovoz ze vzdál. 10 km*	m3	700,000	687,00	480 900,00	20,0
10	K	001	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	700,000	3,30	2 310,00	20,0
11	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	155,000	207,80	32 209,00	20,0
12	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	155,000	3,30	511,50	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 025,000	119,50	122 487,50	20,0
14	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	1 025,000	30,50	31 262,50	20,0
15	K	001	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	700,000	80,10	56 070,00	20,0
16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 025,000	10,20	10 455,00	20,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 845,000	170,00	313 650,00	20,0
				1025*1.8		1 845,000			
	D		2	**Zakládání**				**212 467,90**	

18	K	002	212571111	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem tříděným	m3	139,000	1 023,00	142 197,00	20,0
19	K	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	16,000	1 023,00	16 368,00	20,0
20	K	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	309,000	91,00	28 119,00	20,0
21	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	309,000	35,10	10 845,90	20,0
22	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 *parapláň*	m2	1 540,000	9,70	14 938,00	20,0
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**94 282,37**	
23	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm *podklad pod dlažeb. kostky a obruby*	m2	210,000	36,20	7 602,00	20,0
				21/0.1		210,000			
24	M	MAT	589323100	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 8 mm	m3	21,000	2 690,00	56 490,00	20,0
25	K	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm *podklad pod zámkovou dlažbu* *pískové lože*	m2	630,000	17,20	10 836,00	20,0
26	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	42,240	458,20	19 354,37	20,0
				600*0.03*2.2+30*0,04*2,2		42,240			
	D		5	**Komunikace**				**2 149 610,06**	
27	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm *chodníky*	m2	600,000	127,80	76 680,00	20,0
28	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm *sjezdy*	m2	30,000	172,50	5 175,00	20,0
29	K	221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm *vozovka*	m2	1 540,000	189,80	292 292,00	20,0
30	K	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 400,000	234,40	328 160,00	20,0
31	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 400,000	30,90	43 260,00	20,0
32	K	221	573211110R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 PS EK	m2	1 400,000	11,20	15 680,00	20,0
33	K	221	573211120R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 PS EK	m2	1 400,000	14,30	20 020,00	20,0
34	K	221	574381111R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 130 mm	m2	1 540,000	214,00	329 560,00	20,0
35	K	221	574381111R2	Penetrační makadam hrubý PMH tl 160 mm	m2	30,000	240,50	7 215,00	20,0
36	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 400,000	226,20	316 680,00	20,0
37	K	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 400,000	285,20	399 280,00	20,0
38	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	60,000	414,00	24 840,00	20,0

39	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	11,769	2 713,00	31 929,30	20,0
				"5.2 m2/t" (60/5.2)*1,02		11,769			
40	K	469	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	630,000	212,90	134 127,00	20,0
				24+579+6+21		630,000			
41	M	MAT	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	24,240	237,80	5 764,27	20,0
				24*1,01		24,240			
42	M	MAT	592450000R	dlažba zámková 20x16,5x8 cm červená *reliéfní*	m2	6,060	596,20	3 612,97	20,0
				6*1,01		6,060			
43	M	MAT	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	584,790	175,60	102 689,12	20,0
				579*1,01		584,790			
44	M	MAT	592450290R	dlažba zámková 20x16,5x6 cm červená *reliéfní*	m2	21,210	596,20	12 645,40	20,0
				21*1,01		21,210			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**571 310,59**	
45	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	1 054,00	10 540,00	20,0
46	K	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 054,00	2 108,00	20,0
47	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	11,000	562,30	6 185,30	20,0
48	M	MAT	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	12,000	63,30	759,60	20,0
49	M	MAT	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	11,000	19,70	216,70	20,0
50	M	MAT	404452410	patka hliníková HP 70	kus	11,000	688,80	7 576,80	20,0
51	M	MAT	404441130	značka svislá reflexní zákazová B 700 mm	kus	4,000	1 189,00	4 756,00	20,0
				"B 29" 4		4,000			
				Součet		4,000			
52	M	MAT	404442320	značka svislá reflexní 500 x 500 mm	kus	2,000	847,60	1 695,20	20,0
				"P 2" 2		2,000			
				Součet		2,000			
53	M	MAT	404442820	značka svislá reflexní 1100 (1350) x 330 mm	kus	2,000	1 442,00	2 884,00	20,0
				"IS 4c" 2		2,000			
				Součet		2,000			
54	M	MAT	404442720	značka svislá reflexní 1000 x 1500 mm	kus	2,000	4 231,00	8 462,00	20,0
				"IP 22" 2		2,000			
55	M	MAT	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP P6 900 mm	kus	2,000	1 189,00	2 378,00	20,0
56	M	MAT	404453800	balotina na VDZ (100-600) pytel	kg	68,100	8,40	572,04	20,0

				"čára souvislá 0.125" 11		11,000			
				"čára přerušovaná 0,125" 0,7		0,700			
				"čára souvislá 0,25" 54		54,000			
				"přechody a symboly" 2,4		2,400			
				Součet		68,100			
57	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	150,000	36,50	5 475,00	20,0
58	K	221	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované	m	23,000	36,50	839,50	20,0
59	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	358,000	50,60	18 114,80	20,0
60	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	4,000	393,60	1 574,40	20,0
61	K	221	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	10,000	2 530,00	25 300,00	20,0
62	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	353,000	285,70	100 852,10	20,0
				"obrubník chodníkový" 300		300,000			
				"obrubník zahradní" 53		53,000			
63	M	MAT	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	303,000	118,30	35 844,90	20,0
				300*1,01		303,000			
64	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	53,530	101,60	5 438,65	20,0
				53*1,01		53,530			
65	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 295,677	18,30	23 710,89	20,0
66	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 661,093	6,20	72 298,78	20,0
67	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1 295,677	8,10	10 494,98	20,0
68	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,840	170,00	14 252,80	20,0
69	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	483,840	170,00	82 252,80	20,0
70	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	728,000	170,00	123 760,00	20,0
71	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	706,511	4,20	2 967,35	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**21 500,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**21 500,00**	
72	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	50,000	430,00	21 500,00	20,0
				Celkem				**4 501 491,72**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ LÁVKA	JKSO	
Název objektu	SO 107 - RAMPA NA	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	627 075,94
2		Montáž	5 307 225,88
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 934 301,82
20	HZS		34 400,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		5 968 701,82
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	5 968 701,82 DPH	1 193 740,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		7 162 442,22

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 107 - RAMPA NA ČESKOBRATRSKOU A UL. JANÁČKOVA
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 934 301,82
1	Zemní práce	1 798 071,10
2	Zakládání	139 137,50
4	Vodorovné konstrukce	224 423,50
5	Komunikace	3 028 537,04
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	744 132,68
OST	Ostatní	34 400,00
O01	Ostatní	34 400,00
	Celkem	5 968 701,82

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ
Objekt: SO
Část: 107
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel: ární
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 934 301,82**	
	D		1	**Zemní práce**				**1 798 071,10**	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm *podklad vozovky*	m2	910,000	82,00	74 620,00	20,0
2	K	469	113111310	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic uložené do kameniva spáry na sucho nebo s pískem	m2	170,000	31,50	5 355,00	20,0
3	K	221	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením *tl.100mm*	m2	2 000,000	126,00	252 000,00	20,0
4	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	220,000	47,20	10 384,00	20,0
5	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m *Kulturní vrstva zeminy v tl.10cm*	m3	126,000	47,30	5 959,80	20,0
6	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	550,000	41,60	22 880,00	20,0
7	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	550,000	3,30	1 815,00	20,0
8	K	001	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 *pro násyp,dovoz ze vzdál. 10 km*	m3	790,000	687,00	542 730,00	20,0
9	K	001	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	790,000	3,30	2 607,00	20,0
10	K	001	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 *pro akt.zónu,dovoz ze vzdál. 10 km*	m3	570,000	687,00	391 590,00	20,0
11	K	001	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	570,000	3,30	1 881,00	20,0
12	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	105,000	207,80	21 819,00	20,0
13	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	105,000	3,30	346,50	20,0
14	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	670,000	119,50	80 065,00	20,0
15	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	670,000	30,50	20 435,00	20,0
16	K	001	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	570,000	80,10	45 657,00	20,0
17	K	001	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	790,000	80,10	63 279,00	20,0

18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	670,000	10,20	6 834,00	20,0
19	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 206,000	170,00	205 020,00	20,0
				670*1.8		1 206,000			
20	K	001	181201102	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	860,000	11,60	9 976,00	20,0
21	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	106,000	34,90	3 699,40	20,0
				Kulturní vrstva zeminy v tl.10cm					
22	K	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	106,000	22,20	2 353,20	20,0
23	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	484,000	20,40	9 873,60	20,0
24	K	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	484,000	34,90	16 891,60	20,0
	D		2	**Zakládání**				**139 137,50**	
25	K	002	212571111	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem tříděným	m3	84,000	1 023,00	85 932,00	20,0
26	K	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	11,000	1 023,00	11 253,00	20,0
27	K	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	210,000	91,00	19 110,00	20,0
28	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	210,000	35,10	7 371,00	20,0
29	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 595,000	9,70	15 471,50	20,0
				parapláň					
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**224 423,50**	
30	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	560,000	36,20	20 272,00	20,0
				podklad pod dlažeb. kostky a obruby					
				56/0.1		560,000			
31	M	MAT	589323100	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 8 mm	m3	56,000	2 690,00	150 640,00	20,0
32	K	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	1 030,000	17,20	17 716,00	20,0
				podklad pod zámkovou dlažbu *pískové lože*					
33	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	78,122	458,20	35 795,50	20,0
				569*0.03*2.2+461*0,04*2,2		78,122			
	D		5	**Komunikace**				**3 028 537,04**	
34	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	569,000	127,80	72 718,20	20,0
				chodníky					
35	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	461,000	172,50	79 522,50	20,0
				sjezdy + parkoviště					
36	K	221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 210,000	189,80	229 658,00	20,0
				vozovka					

37	K	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 100,000	234,40	257 840,00	20,0
38	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 100,000	30,90	33 990,00	20,0
39	K	221	573211110R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 PS EK	m2	2 680,000	11,20	30 016,00	20,0
40	K	221	573211120R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 PS EK	m2	2 680,000	11,20	30 016,00	20,0
41	K	221	574381111R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 130 mm	m2	1 210,000	214,00	258 940,00	20,0
42	K	221	574381111R2	Penetrační makadam hrubý PMH tl 160 mm	m2	461,000	240,50	110 870,50	20,0
43	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 680,000	226,20	606 216,00	20,0
44	K	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 680,000	285,20	764 336,00	20,0
45	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	114,000	414,00	47 196,00	20,0
46	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2,. I.jakost, velikost 10 cm	t	22,362	2 713,00	60 668,11	20,0
				"5.2 m2/t" (114/5.2)*1,02		22,362			
47	K	469	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1 030,000	212,90	219 287,00	20,0
				446+545+15+24		1 030,000			
48	M	MAT	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	450,460	237,80	107 119,39	20,0
				446*1,01		450,460			
49	M	MAT	592450000R	dlažba zámková 20x16,5x8 cm červená *reliéfní*	m2	15,150	596,20	9 032,43	20,0
				15*1,01		15,150			
50	M	MAT	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	550,450	175,60	96 659,02	20,0
				545*1,01		550,450			
51	M	MAT	592450290R	dlažba zámková 20x16,5x6 cm červená *reliéfní*	m2	24,240	596,20	14 451,89	20,0
				24*1,01		24,240			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**744 132,68**	
52	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	19,000	1 054,00	20 026,00	20,0
53	K	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 054,00	3 162,00	20,0
54	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	17,000	562,30	9 559,10	20,0
55	M	MAT	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	22,000	63,30	1 392,60	20,0
56	M	MAT	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	17,000	19,70	334,90	20,0
57	M	MAT	404452410	patka hliníková HP 70	kus	17,000	688,80	11 709,60	20,0
58	M	MAT	404441130	značka svislá reflexní zákazová B 700 mm	kus	7,000	1 189,00	8 323,00	20,0
				"C 4a" 1		1,000			
				"C 4c" 1		1,000			

				"C 2b" 2		2,000			
				"B 29" 3		3,000			
				Součet		7,000			
59	M	MAT	404442320	značka svislá reflexní 500 x 500 mm	kus	3,000	847,60	2 542,80	20,0
				"P 2" 3		3,000			
				Součet		3,000			
60	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	6,000	1 005,00	6 030,00	20,0
				"IP 11a" 2		2,000			
				"IP 12" 1		1,000			
				"E 2b" 3		3,000			
				Součet		6,000			
61	M	MAT	404442820	značka svislá reflexní 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	1 442,00	1 442,00	20,0
				"IS 4c" 1		1,000			
				Součet		1,000			
62	M	MAT	404442720	značka svislá reflexní 1000 x 1500 mm	kus	3,000	4 231,00	12 693,00	20,0
				"IP 22" 1		1,000			
				"IP 19" 2		2,000			
				Součet		3,000			
63	M	MAT	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP P6 900 mm	kus	2,000	1 189,00	2 378,00	20,0
64	M	MAT	404453800	balotina na VDZ (100-600) pytel	kg	147,600	8,40	1 239,84	20,0
				"čára souvislá 0.125" 32		32,000			
				"čára přerušovaná 0,125" 3,4		3,400			
				"čára souvislá 0,25" 86,4		86,400			
				"přechody a symboly" 25,8		25,800			
				Součet		147,600			
65	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	456,000	36,50	16 644,00	20,0
66	K	221	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované	m	112,000	36,50	4 088,00	20,0
67	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	576,000	50,60	29 145,60	20,0
68	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,000	393,60	16 924,80	20,0
69	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	785,000	285,70	224 274,50	20,0
				"obrubník chodníkový" 545		545,000			
				"obrubník zahradní" 240		240,000			
70	M	MAT	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	550,450	118,30	65 118,24	20,0

				545*1,01		550,450			
71	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	222,200	101,60	22 575,52	20,0
				220*1,01		222,200			
72	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého *bet.podezdívka plotu*	m3	3,000	1 713,00	5 139,00	20,0
73	K	231	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	13,000	188,70	2 453,10	20,0
74	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 083,090	18,30	19 820,55	20,0
75	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 747,810	6,20	60 436,42	20,0
76	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1 083,090	8,10	8 773,03	20,0
77	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,130	285,00	37,05	20,0
78	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,460	170,00	10 448,20	20,0
79	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	512,000	170,00	87 040,00	20,0
80	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	509,600	170,00	86 632,00	20,0
81	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	892,817	4,20	3 749,83	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**34 400,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**34 400,00**	
82	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	80,000	430,00	34 400,00	20,0
				Celkem				**5 968 701,82**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE	JKSO	
Název objektu	SO 108 - REKONSTRUKCE	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 287 472,60
2		Montáž	1 677 771,79
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	6 839,82
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 972 084,21
20	HZS		30 100,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		5 002 184,21
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	5 002 184,21 DPH	1 000 436,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**6 002 621,11**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 108 - REKONSTRUKCE UL.STODOLNÍ V ÚSEKU UL.MASNÁ-UL.PORÁŽKOVÁ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 972 084,21
1	Zemní práce	432 076,22
2	Zakládání	71 129,00
4	Vodorovné konstrukce	83 957,60
5	Komunikace	3 637 364,10
8	Trubní vedení	63 004,08
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	684 553,21
OST	Ostatní	30 100,00
001	Ostatní	30 100,00
	Celkem	5 002 184,21

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ
Objekt: SO
Část:
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**4 972 084,21**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**432 076,22**	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm *podklad vozovky*	m2	1 050,000	82,00	86 100,00	20,0
2	K	221	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením *tl.100mm*	m2	1 050,000	126,00	132 300,00	20,0
3	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	200,000	53,90	10 780,00	20,0
4	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m *Kulturní vrstva zeminy v tl.10cm*	m3	126,000	47,30	5 959,80	20,0
5	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	280,000	41,60	11 648,00	20,0
6	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	280,000	3,30	924,00	20,0
7	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	38,000	207,80	7 896,40	20,0
8	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	38,000	3,30	125,40	20,0
9	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	15,000	207,80	3 117,00	20,0
				15		15,000			
10	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	3,30	49,50	20,0
				15		15,000			
11	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	75,000	74,50	5 587,50	20,0
				75		75,000			
12	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	75,000	22,20	1 665,00	20,0
				75		75,000			
13	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,000	61,10	916,50	20,0
				15		15,000			
14	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	333,000	119,50	39 793,50	20,0
15	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	5,100	458,20	2 336,82	20,0
				3*1,7		5,100			

16	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	11,400	395,00	4 503,00	20,0
				6*1,9		11,400			
17	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	333,000	30,50	10 156,50	20,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	333,000	10,20	3 396,60	20,0
19	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	599,400	170,00	101 898,00	20,0
				333*1.8		599,400			
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	66,70	400,20	20,0
				6		6,000			
21	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	233,50	700,50	20,0
				3		3,000			
22	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	20,000	91,10	1 822,00	20,0
				(2*2)*5		20,000			
	D		2	**Zakládání**				**71 129,00**	
23	K	002	212571111	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem tříděným	m3	27,000	1 023,00	27 621,00	20,0
24	K	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	9,400	1 023,00	9 616,20	20,0
25	K	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	188,000	91,00	17 108,00	20,0
26	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	188,000	35,10	6 598,80	20,0
27	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 *parapláň*	m2	1 050,000	9,70	10 185,00	20,0
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**83 957,60**	
28	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm *podklad pod dlažeb. kostky a obruby*	m2	192,000	36,20	6 950,40	20,0
				14,5/0.1+47		192,000			
29	M	MAT	589323100	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 8 mm	m3	14,500	2 690,00	39 005,00	20,0
30	K	221	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu *Podklad pod odvodňovací žlab*	m2	376,000	34,20	12 859,20	20,0
31	M	MAT	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	8,500	2 958,00	25 143,00	20,0
	D		5	**Komunikace**				**3 637 364,10**	
32	K	221	564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 180 mm	m2	1 050,000	155,30	163 065,00	20,0
33	K	221	564811111R	Podklad kamenná drť ŠD tl 50 mm	m2	1 050,000	51,20	53 760,00	20,0
34	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm *sjezdy + parkoviště*	m2	1 050,000	172,50	181 125,00	20,0
35	K	469	591111000	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých	m2	660,000	407,30	268 818,00	20,0
36	M	MAT	583814450	deska dlažební, žula leštěná, tl 8 cm do 0,24 m2	m2	660,000	3 916,00	2 584 560,00	20,0

37	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	408,000	414,00	168 912,00	20,0
38	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	76,500	2 713,00	207 544,50	20,0
				"5.2 m2/t" (390/5.2)*1,02		76,500			
39	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,531	2 713,00	9 579,60	20,0
				(18/5.2)*1,02		3,531			
	D		8	**Trubní vedení**				**63 004,08**	
40	K	271	850315121R	Napojení potrubí do šachty	kpl	2,000	773,10	1 546,20	20,0
				2		2,000			
41	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	8,780	35,10	308,18	20,0
				8,78		8,780			
42	M	MAT	286152000	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 2 m	kus	5,000	351,40	1 757,00	20,0
43	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	126,50	253,00	20,0
				2		2,000			
44	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	2,000	759,10	1 518,20	20,0
				2		2,000			
45	K	271	877375122R	navrtávka na kameninové potrubí pro potrubí DN 150 včetně B-kroužku	kus	3,000	1 055,00	3 165,00	20,0
				3		3,000			
46	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	1 133,00	5 665,00	20,0
				5		5,000			
47	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	5,000	525,70	2 628,50	20,0
48	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	5,000	404,80	2 024,00	20,0
49	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	955,90	4 779,50	20,0
50	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	1 075,00	5 375,00	20,0
51	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	426,60	2 133,00	20,0
52	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,000	2 838,00	14 190,00	20,0
53	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000	792,70	3 963,50	20,0
				5		5,000			
54	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	5,000	619,60	3 098,00	20,0
55	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	5,000	2 120,00	10 600,00	20,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**684 553,21**	
56	K	271	358235114R	Bourání uličních vpustí	kpl	3,000	1 340,00	4 020,00	20,0
				3		3,000			
57	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	1,000	1 591,00	1 591,00	20,0
				1		1,000			

58	K	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	1 321,00	3 963,00	20,0
				3		3,000			
59	K	221	912111112R	Montáž zábrany sloupku se zabetonovanou patkou	kus	3,000	1 385,00	4 155,00	20,0
60	M	MAT	R1	Masivní žulový patník, š.600mm, v.1100mm	kus	3,000	17 150,00	51 450,00	20,0
61	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	1 055,00	4 220,00	20,0
62	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	562,30	2 249,20	20,0
63	M	MAT	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000	63,30	253,20	20,0
64	M	MAT	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	4,000	19,70	78,80	20,0
65	M	MAT	404452410	patka hliníková HP 70	kus	4,000	688,80	2 755,20	20,0
66	M	MAT	404441130	značka svislá reflexní zákazová B 700 mm	kus	2,000	1 189,00	2 378,00	20,0
				"B 1" 1		1,000			
				"C 2f" 1		1,000			
				Součet		2,000			
67	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	2,000	1 005,00	2 010,00	20,0
				"IP 10a" 1		1,000			
				"IP 12" 1		1,000			
				Součet		2,000			
68	K	221	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	335,20	43 576,00	20,0
69	M	MAT	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	130,000	1 378,00	179 140,00	20,0
70	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	73,000	285,70	20 856,10	20,0
71	M	MAT	592270000	žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	73,000	695,80	50 793,40	20,0
72	M	MAT	592270220	rošt můstkový grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	73,000	969,90	70 802,70	20,0
73	M	MAT	592270250	vpust žlabová 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000	2 320,00	4 640,00	20,0
74	M	MAT	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu , pro všechny stavební výšky	kus	2,000	194,00	388,00	20,0
75	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	923,150	18,30	16 893,65	20,0
76	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 308,350	6,20	51 511,77	20,0
77	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	923,150	8,10	7 477,52	20,0
78	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,240	285,00	68,40	20,0
79	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,850	170,00	10 854,50	20,0
80	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	268,800	170,00	45 696,00	20,0
81	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	588,000	170,00	99 960,00	20,0
82	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	659,577	4,20	2 770,22	20,0
83	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,020	77,30	1,55	20,0
				0,02		0,020			
	D		OST	Ostatní				30 100,00	

	D		O01	Ostatní					**30 100,00**	
84	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	70,000	430,00		30 100,00	20,0
				Celkem					**5 002 184,21**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 203 - PODCHOD UL. PORÁŽKOVÉ Z UL. STODOLNÍ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 417 540,82
2		Montáž	6 222 006,54
3	PSV	Dodávky	544 290,49
4		Montáž	438 822,59
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 622 660,44
20	HZS		143 730,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	3%	288 679,81
14	Mimostav. doprava		0,00
15	Územní vlivy	2%	192 453,21
16	Provozní vlivy	2%	192 453,21
17	Ostatní		0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		673 586,23
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Součet 7, 12, 19-22	10 439 976,67
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 673 586,23 DPH	67 358,70
Objednatel		25 20 % 9 766 390,44 DPH	1 953 278,10
		26 **Cena s DPH (ř. 23-25)**	**12 460 613,47**
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 203 - PODCHOD UL. PORÁŽKOVÉ Z UL. STODOLNÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 6.3.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
000	Nepojmenované práce	143 730,00
0	Nepojmenovaný díl	143 730,00
HSV	Práce a dodávky HSV	8 602 201,59
1	Zemní práce	3 482 004,91
2	Zakládání	1 402 756,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 630 512,90
4	Vodorovné konstrukce	977 164,11
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	136 596,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	973 167,09
99	Přesun hmot	551 959,79
PSV	Práce a dodávky PSV	1 020 458,85
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	768 624,83
712	Povlakové krytiny	3 937,50
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	17 350,94
771	Podlahy z dlaždic	91 225,94
781	Dokončovací práce - obklady keramické	78 792,72
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	56 594,31
783	Dokončovací práce - nátěry	699,60
784	Dokončovací práce - malby	3 233,01
	Celkem	9 766 390,44

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 203 - PODCHOD UL. PORÁŽKOVÉ Z UL. STODOLNÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 6.3.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
	D		**000**	**Nepojmenované práce**				**143 730,00**	
	D		**0**	**Nepojmenovaný díl**				**143 730,00**	
1	K	PK	R 0001	Geodetické sledování objektu podchodu *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	20,0
2	K	PK	R 0002	Korozní ochrana - měření a vypracování protokolu *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	18 990,00	18 990,00	20,0
3	K	PK	R 0003	Zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele *zkoušky v souladu s TKP a ZTKP*	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	20,0
4	K	PK	R 0004	Zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou *zkoušky v souladu s TKP a ZTKP*	soubor	1,000	18 990,00	18 990,00	20,0
5	K	PK	R 0005	Vytýčení stávajících inženýrských sítí *Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací*	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	20,0
6	K	PK	R 0006	Monitoring frekvence kmitání na objektech *Rozsah dle Technické zprávy, kontrolní měření na objektech*	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00	20,0
7	K	PK	R 0007	Pasportizace stávajících objektů *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	50 400,00	50 400,00	20,0
8	K	PK	R 0008	Geometrické zaměření skutečného provedení *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	20,0
9	K	PK	R 0009	Vyhotovení mostního listu	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	20,0
10	K	PK	R 0011	Revize výtahu *revize stávajícího výtahu včetně nutných oprav*	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	20,0
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**8 602 201,59**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**3 482 004,91**	
11	K	221	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm *podklad vozovky*	m2	143,000	94,00	13 442,00	20,0
12	K	221	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	286,000	293,00	83 798,00	20,0

				v tl. 100 mm					
				2*143		286,000			
13	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 208,000	82,00	181 056,00	20,0
				"3 měsíce:" (2*31+1*30)*24		2 208,000			
14	K	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	92,000	73,35	6 748,20	20,0
				"3 měsíce:" (2*31+1*30)		92,000			
15	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	15,000	14 229,00	213 435,00	20,0
				odstranění částí stávajícího podchodu , kanalizačních šachet a potrubí z podchodu					
16	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	679,400	159,00	108 024,60	20,0
				"podchod"133*5+16*0,9		679,400			
17	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	679,400	24,00	16 305,60	20,0
18	K	002	153111111	Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání příčné z terénu	kus	17,000	120,00	2 040,00	20,0
				upálení štětovnic v úseku dl. 6,5 m					
				"6,5/0,4" 17		17,000			
19	K	002	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	405,000	190,00	76 950,00	20,0
20	M	MAT	134422299R	Štětovnice LARSEN jakost S 270 GP	t	62,978	28 400,00	1 788 575,20	20,0
				Hmotnost: 62 kg/m					
21	M	MAT	134633199R	Tyč průžezu U 200, hrubé, jakost oceli 11373	t	2,075	29 250,00	60 693,75	20,0
22	M	MAT	142160030	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D168 tl 8,0 mm	m	58,400	1 657,00	96 768,80	20,0
				Hmotnost: 31,567 kg/m					
23	K	002	153112123	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	405,000	742,00	300 510,00	20,0
24	K	002	153115119R	Odstranění stěn z ocelových štětovnic z terénu	m2	32,500	1 060,00	34 450,00	20,0
				"odstranění uřezané části larsenové stěny " 6,5*5		32,500			
25	K	002	153116111	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	3,919	905,00	3 546,70	20,0
				2,075+58,4*31,567/1000		3,919			
26	K	002	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	3,919	9 095,00	35 643,31	20,0
				2,075+58,4*31,567/1000		3,919			
27	K	002	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	3,919	1 755,00	6 877,85	20,0
				2,075+58,4*31,567/1000		3,919			
28	K	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	679,400	202,00	137 238,80	20,0
				679,4		679,400			
29	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	15,000	185,00	2 775,00	20,0
				z vybouraných betonových konstrukcí					

30	K	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	679,400	33,00	22 420,20	20,0
				679,4		679,400			
31	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 *odvoz zeminy z výkopu na skládku*	m3	679,400	227,00	154 223,80	20,0
32	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 *odvoz vybouraných bet. konstrukcí z hloubených vykopávek na skládku*	m3	15,000	372,00	5 580,00	20,0
33	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) *zemina z výkopu*	t	1 358,800	95,00	129 086,00	20,0
				679,4*2		1 358,800			
34	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	143,000	12,70	1 816,10	20,0
	D		2	**Zakládání**				**1 402 756,10**	
35	K	002	221211112	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. II *vrty pro injektáž zeminy, pro utěsnění stav. jámy*	m	105,000	159,00	16 695,00	20,0
36	K	221	919131119R	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 32 mm dl 500 mm v betonu *komplet, včetně dodávky plast trubek a trnů*	kus	64,000	295,00	18 880,00	20,0
				2*(10+12+10)		64,000			
37	K	211	272311125	Základové klenby,desky z betonu prostého C 16/20 *polosuchý beton C 16/20 XA1*	m3	31,050	2 750,00	85 387,50	20,0
				135*0,2*1,15		31,050			
38	K	211	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	9,360	836,00	7 824,96	20,0
				7,8*1,2		9,360			
39	K	211	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	9,360	45,50	425,88	20,0
40	K	211	273321114R	Podkladní beton z ŽB C 12/15 *podkladní beton C 12/15 XA1 s 2xkari sítí*	m3	46,575	2 796,00	130 223,70	20,0
				135*0,30*1,15		46,575			
41	K	211	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37 *ŽB dno z betonu C 30/37 XF1*	m3	82,400	3 533,00	291 119,20	20,0
							0,00		
				"základ" 110*0,600*1,15		75,900	0,00		
				"zesílení" 2,5*2,6		6,500	0,00		
				Součet		82,400	0,00		
42	K	211	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 *ocel BSt 500*	t	12,360	33 525,00	414 369,00	20,0
				82,4*0,150		12,360			
43	K	211	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 *2x kari sítě do podkladního betonu*	t	1,620	25 303,00	40 990,86	20,0

				2*135*6/1000		1,620			
44	K	002	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa *v zemině, pro utěsnění stavební jámy*	hod	30,000	1 686,00	50 580,00	20,0
45	M	MAT	235212399R	Směs pro injektáž vysokotl.epoxidová	kg	1 050,000	297,00	311 850,00	20,0
46	K	002	292211118R	Montáž pomocné konstrukce dřevěné *dřevěná konstrukce na ochranu chodců z řeziva, montáž stěny*	m3	5,000	6 882,00	34 410,00	20,0
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 630 512,90**	
47	K	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 *beton C 30/37 s odolností dle výkazu výměr*	m3	131,079	3 463,00	453 926,58	20,0
				"stěny - beton C 30/37 XF1 " 0,50*3,3*36,3*1,15		68,879			
				"obetonování larsen - beton C 30/37 XF2 s 2x kari sítí" 0,28*5,1*36,3*1,15		59,612			
				"zábradlí - beton C 30/37 XF4 " 0,25*1,5*6,0*1,15		2,588			
				Součet		131,079			
48	K	211	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení *zřízení + pronájem (1x zabetonování kapes LARSEN. stěn + 1x stěna)*	m2	287,790	926,00	266 493,54	20,0
				"stěny" 3,3*36,3		119,790			
				"čelo" 0,6*6		3,600			
				"zábradlí" 2*1,6*6		19,200			
				"bednění larsen" 4,0*36,3		145,200			
				Součet		287,790			
49	K	211	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění *1x zabetonování kapes LARSEN. stěn + 1x stěna*	m2	287,790	71,00	20 433,09	20,0
50	K	211	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 *ocel BSt 500*	t	16,506	33 525,00	553 363,65	20,0
				110,039*0,150		16,506			
51	K	211	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	2,222	25 302,00	56 221,04	20,0
				5,1*36,3*6/1000*2		2,222			
52	K	252	377452199R	Těsnící injektáž zeminy	hod	150,000	1 562,00	234 300,00	20,0
53	K	211	388995211	Chránička kabelů z trub PE flexibilních DN 80 *se zatahovacím drátem*	m	15,000	45,00	675,00	20,0
				"pro VO" 15		15,000			
54	K	211	388995999R	odstranění stávajících kabelů *včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku*	m	550,000	82,00	45 100,00	20,0

				550		550,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**977 164,11**	
55	K	011	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	106,700	259,00	27 635,30	20,0
56	K	011	411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	106,700	52,00	5 548,40	20,0
57	K	011	411354187	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	106,700	53,00	5 655,10	20,0
58	K	011	411354188	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	106,700	13,90	1 483,13	20,0
59	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 *beton C 30/37 XF1*	m3	69,942	3 882,00	271 514,84	20,0
				"stropní deska " 106,7*0,57*1,15		69,942			
60	K	211	421351111	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - zřízení *zřízení + pronájem*	m2	106,700	356,00	37 985,20	20,0
				"stropní deska" 106,7		106,700			
61	K	211	421351211	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - odstranění	m2	106,700	62,00	6 615,40	20,0
				"stropní deska" 106,7		106,700			
62	K	211	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 *ocel BSt 500*	t	10,491	33 525,00	351 710,78	20,0
				69,942*0,150		10,491			
63	K	211	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu *vyrovnávací beton C 25/30 XF2*	m3	7,763	3 532,00	27 418,92	20,0
				"mezi podkladní deskou a hydroizolací v základu"135*0,05*1,15		7,763			
64	K	211	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	2,520	25 302,00	63 761,04	20,0
				" výztuž ochrany izolace - dno" 1*135*6,0/1000		0,810			
				" výztuž ochrany izolace - strop" 1*95*6,0/1000		0,570			
				"výztuž spádového betonu - podlaha" 2*95*6,0/1000		1,140			
				Součet		2,520			
65	K	211	457311197R	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 vyztužený , včetně úpravy povrchu *beton C 25/30 XF2*	m3	46,000	3 866,00	177 836,00	20,0
				"ochrana izolace z bet. mazaniny s 1x kari sítí - dno" 135*0,05 *1,15		7,763			
				"ochrana izolace z bet. mazaniny s 1x kari sítí - strop" 95*0,05 *1,15		5,463			
				"spádový beton tl. 300 mm s 2x kari sítí - podlaha" 95*0,3*1,15		32,775			
				Součet		46,000			
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**136 596,48**	
66	K	011	622618131	Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	205,700	278,00	57 184,60	20,0

				"stěny + strop" 3*33+106,7		205,700			
67	K	211	622661221	Nátěr betonu mostu epoxidový disperzní 2x ochranný nepružný OS-B *pečetící vrstva NK speciální epoxidovou pryskyřicí včetně dodávky nátěrové hmoty*	m2	150,000	311,20	46 680,00	20,0
				125*1,2		150,000			
68	K	014	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně *tl. do 20 mm ručně*	m2	143,750	227,70	32 731,88	20,0
				125*1,15		143,750			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**973 167,09**	
69	K	221	914111119R	Montáž a dodávka svislých dopr. značekna sloupky, konzoly *značky pro usměrnění chodců, směr dle potřeby + varování,* *včetně přesunů*	kus	8,000	2 024,00	16 192,00	20,0
70	K	015	931991199R	Zakrytí dilatační spáry deskou z kompozitu ve stěně a stropu *včetně dodávka materiálu*	m	13,500	1 656,00	22 356,00	20,0
				3+3+7,5		13,500			
71	K	211	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	35,000	110,00	3 850,00	20,0
				(6+6+4+4)*0,6+(7,5+7,5+4+4)*1,0		35,000			
72	K	211	931992199R	Pracovní spáry, dilatace beton. konstrukcí polystyrenem	celek	1,000	37 953,00	37 953,00	20,0
73	K	211	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop" *vodorovná*	m	66,000	668,00	44 088,00	20,0
				33,0+33,0		66,000			
74	K	211	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"	m	50,000	751,50	37 575,00	20,0
				2*25		50,000			
75	K	211	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	66,000	391,00	25 806,00	20,0
				33+33		66,000			
76	K	211	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	50,000	539,00	26 950,00	20,0
				2*25		50,000			
77	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	39,500	370,00	14 615,00	20,0
				34,0+5,5		39,500			
78	M	MAT	592270059R	žlab odvodňovací, polymerbeton *šířky 150 mm, délka 1000 mm (500 mm), včetně příslušenství a roštů z kompozitu*	kus	39,500	3 099,00	122 410,50	20,0
79	K	311	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg	kg	24,000	17,70	424,80	20,0
				"nivelační značky 5 kg/kus" 4*5		20,000			
				"vývody PKO 2 kg/kus" 2*2		4,000			
				Součet		24,000			
80	M	MAT	553900001	ocelová nivelační značka	kus	4,000	3 162,00	12 648,00	20,0

81	M	MAT	553900002	vývody PKO	kus	2,000	632,00	1 264,00	20,0
82	K	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného *očištění a údržba chodníku, včetně odklizení*	m2	8 700,000	1,20	10 440,00	20,0
				"po dobu výstavby, odhad 30x"(60+60+25)*2*30		8 700,000			
83	K	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	395,000	48,00	18 960,00	20,0
				"strop" 155,0		155,000			
				"stěny" 2*33,0*3		198,000			
				"bourání" 2*7*3		42,000			
				Součet		395,000			
84	K	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 850,000	1,20	14 220,00	20,0
				395*30 "dní"		11 850,000			
85	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	395,000	29,00	11 455,00	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**551 959,79**	
86	K	002	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	223,456	1 581,00	353 283,94	20,0
87	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	173,591	344,00	59 715,30	20,0
88	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	36,608	1 075,00	39 353,60	20,0
89	K	221	979099125	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,500	449,00	16 837,50	20,0
				"z bourání beton konstrukcí"15*2,5		37,500			
90	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	80,080	196,00	15 695,68	20,0
				"z bourání vozovek" 80,080		80,080			
91	K	221	979099156	Poplatek za uložení odpadu stavebního na skládce (skládkovné)	t	1,518	196,00	297,53	20,0
92	K	013	965081229R	Bourání obkladů z dlaždic keramických tl přes 10 mm pl přes 1 m2	m2	18,900	75,80	1 432,62	20,0
				"stávající podchod"3*6,3		18,900			
93	K	211	977141129R	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	290,303	178,30	51 761,02	20,0
94	M	MAT	132853100	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500 D 16 mm *Hmotnost: 1,578 kg/m,* *kotvy z betonářské výztuže vlepené*	t	0,320	36 055,00	11 537,60	20,0
				0,7*290*1,578/1000		0,320			
95	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,054	197,00	995,64	20,0
96	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km *odvoz larsen do sběrných surovin*	t	5,054	360,00	1 819,44	20,0
97	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,484	13,90	632,23	20,0

98	K	013	979098200R	zisk za odvoz kovového šrotu	kg	5 053,722	-3,80	-19 204,14	20,0
99	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km *Odvoz suti na skládku do vzdálenosti 10 km*	t	118,206	48,00	5 673,89	20,0
100	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 063,854	11,40	12 127,94	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**1 020 458,85**	
	D		**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**768 624,83**	
101	K	711	711471099R	Provedení separační vrstvy z PE fólie *ochrana izolace separační fólií PE položenou volně*	m2	395,200	27,80	10 986,56	20,0
				" dno" 125		125,000			
				" strop" 125		125,000			
				" stěny" 4,4*33		145,200			
				Součet		395,200			
102	M	MAT	283231509	fólie separační PE	m2	474,240	97,40	46 190,98	20,0
				395,2*1,2		474,240			
103	K	711	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná *geotextilie 300g/m2*	m2	338,400	38,00	12 859,20	20,0
				"stropní deska" 125		125,000			
				"podlaha podch. " 106,7*2		213,400			
				Součet		338,400			
104	K	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná *geotextilie 300 g/m2*	m2	264,000	70,00	18 480,00	20,0
				"stěny" 4*2*33		264,000			
105	K	711	711611101	Provedení rubové hydroizolace podchodů za studena penetračním lakem	m2	1 014,000	25,20	25 552,80	20,0
106	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,254	46 429,00	11 792,97	20,0
107	K	711	711641567	Provedení rubové hydroizolace podchodů přitavením pásu NAIP	m2	1 014,000	147,00	149 058,00	20,0
				"stropní deska" 125*2		250,000			
				"podlaha podch." 125*3		375,000			
				"základ" 125		125,000			
				"stěny" 4*33*2		264,000			
				Součet		1 014,000			
108	M	MAT	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	1 267,500	178,00	225 615,00	20,0
				1014*1,25		1 267,500			
109	K	711	711661104	Provedení rubové hydroizolace podchodů natavením fólií do asfaltového podkladu	m2	889,000	124,00	110 236,00	20,0
				"stropní deska" 125*2		250,000			

				"podlaha podch." 125*3		375,000			
				"stěny" 4*33*2		264,000			
				Součet		889,000			
110	M	MAT	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	1 111,250	128,40	142 684,50	20,0
				"s přesahy"889*1.25		1 111,250			
111	K	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	110,000	87,00	9 570,00	20,0
				"zesílení rohů vodorovných"33+33+6+6		78,000			
				"zesílení rohů svislých" 2*4*4		32,000			
				Součet		110,000			
112	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	6,556	854,00	5 598,82	20,0
	D		712	**Povlakové krytiny**				**3 937,50**	
113	K	712	711300839R	Odstranění izolací třívrstvé *ze stávajících konstrukcí, včetně odvozu na skládku do 10 km a poplatku za skládku*	m2	31,500	125,00	3 937,50	20,0
				5*6,3		31,500			
	D		763	**Konstrukce montované z desek, dílců a panelů**				**17 350,94**	
114	K	763	763111339R	sádrokartonová konstrukce kolem svítidel včetně nosné konstrukce z ocel. profilů *ocel. profily L 50x50x5, celkem 135 m,* *konstrukce z impregnovaného materiálu*	m2	16,500	1 038,00	17 127,00	20,0
				0,5*33		16,500			
115	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,429	522,00	223,94	20,0
	D		771	**Podlahy z dlaždic**				**91 225,94**	
116	K	771	771571199R	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do tmelu do 12 ks/m2	m2	106,700	436,50	46 574,55	20,0
				"podlaha podch. " 106,7		106,700			
117	M	MAT	597615099R	dlažba keramická , odstín 61 TUNIS, 300*300*9, pro zatížení motorovými vozidly	m2	122,705	341,50	41 903,76	20,0
				"podlaha podch. a šikmého hodníku" 106,7*1,15		122,705			
118	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,375	431,00	2 747,63	20,0
	D		781	**Dokončovací práce - obklady keramické**				**78 792,72**	
119	K	781	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (tmelem)	m2	111,000	272,00	30 192,00	20,0
				"podchod"3*33		99,000			
				"oprava"3*2*2		12,000			
				Součet		111,000			
120	M	MAT	597610099R	Obklad keram., odstín 61 TUNIS, 300*300*9	m2	138,750	341,00	47 313,75	20,0
				111*1,25		138,750			
121	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,986	431,00	1 286,97	20,0

	D		782	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				**56 594,31**	
122	K	782	782631323	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad zábradlí tloušťky 25 nebo 30 mm *kotvený nerez prvky*	m2	21,000	687,00	14 427,00	20,0
123	M	MAT	583870199R	Kamenný obklad horní hrany parapetů tl. 3 cm	m2	26,250	1 546,00	40 582,50	20,0
				"horní plocha paraetu nad terénem" 21*1,25		26,250			
124	K	782	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	3,514	451,00	1 584,81	20,0
	D		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**699,60**	
125	K	783	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email (zábradlí)	m2	6,600	106,00	699,60	20,0
				0,2*33		6,600			
	D		784	**Dokončovací práce - malby**				**3 233,01**	
126	K	784	784453699R	Malba akrylátová Fastomat, barva, bez penetr., 2x	m2	106,700	30,30	3 233,01	20,0
				"stropní deska" 106,7		106,700			
				Celkem				9 766 390,44	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ LILIE	JKSO	
Název objektu	SO 204 - RAMPA K PODCHODU Z UL.	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Matějíčková	01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 117 566,22
2		Montáž	7 140 127,73
3	PSV	Dodávky	1 261 958,10
4		Montáž	699 866,87
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	81 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 301 018,92
20	HZS		166 530,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		11 467 548,92
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	11 467 548,92 DPH	2 293 509,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		13 761 058,72

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 204 - RAMPA K PODCHODU Z UL. STODOLNÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
000	Nepojmenované práce	166 530,00
HSV	Práce a dodávky HSV	9 206 108,92
1	Zemní práce	3 128 880,45
2	Zakládání	3 039 411,31
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 945 893,85
4	Vodorovné konstrukce	209 567,16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	131 984,80
8	Trubní vedení	9 833,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	740 537,75
99	Přesun hmot	382 049,94
PSV	Práce a dodávky PSV	2 013 410,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	786 803,67
714	Akustická a protiotřesová opatření	45 430,00
767	Konstrukce zámečnické	18 594,35
771	Podlahy z dlaždic	2 053,50
772	Podlahy z kamene	482 359,90
781	Dokončovací práce - obklady keramické	123 857,52
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	545 109,46
783	Dokončovací práce - nátěry	9 201,60
M	Práce a dodávky M	81 500,00
34-M	Montáže energ. a tepelných zařízení	81 500,00
	Celkem	11 467 548,92

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KABO
Objekt: SO 204
Část:
JKSO:

Objednatel: Statut ...rní
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**000**	**Nepojmenované práce**				**166 530,00**	
1	K	PK	R 0001	Geodetické sledování objektu podchodu *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	20,0
2	K	PK	R 0002	Korozní ochrana - měření a vypracování protokolu *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	20,0
3	K	PK	R 0003	Zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele *zkoušky v souladu s TKP a ZTKP*	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	20,0
4	K	PK	R 0004	Zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou *zkoušky v souladu s TKP a ZTKP*	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	20,0
5	K	PK	R 0005	Vytýčení stávajících inženýrských sítí *Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací*	soubor	1,000	3 780,00	3 780,00	20,0
6	K	PK	R 0006	Monitoring frekvence kmitání na objektech *Rozsah dle Technické zprávy, kontrolní měření na objektech*	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00	20,0
7	K	PK	R 0007	Pasportizace stávajících objektů *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	62 000,00	62 000,00	20,0
8	K	PK	R 0008	Geometrické zaměření skutečného provedení *Rozsah dle Technické zprávy*	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	20,0
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**9 206 108,92**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**3 128 880,45**	
9	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	205,000	8,00	1 640,00	20,0
10	K	221	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	410,000	295,00	120 950,00	20,0
				"205 m2 ve dvou vrstvách"2*205		410,000			
11	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 208,000	82,00	181 056,00	20,0
				"3 měsíce:" (2*31+1*30)*24		2 208,000			
12	K	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	92,000	76,00	6 992,00	20,0
				"3 měsíce:" (2*31+1*30)		92,000			

13	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	198,040	88,00	17 427,52	20,0
				"stáv. komunikace a chodníky:" (454,6+40,5)*0,4		198,040			
14	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	88,400	4 420,00	390 728,00	20,0
				"vybourání tryskové injektáže - odhad" 0,2*26*17		88,400			
15	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	10,000	7 610,00	76 100,00	20,0
				"vybourání kanalizačního potrubí a šachty - odhad" 10		10,000			
16	K	001	131201204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	762,200	113,00	86 128,60	20,0
				5,6*120+8,2*5,5+45,1		762,200			
17	K	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	762,200	43,00	32 774,60	20,0
				762,2		762,200			
18	K	001	151101209R	Zřízení pažení stěn výkopu hl do 4 m z pažnic UNION *včetně úpravy délky pažnic,* *pažení bude přivařeno na ocel. pásky a uchyceno ke stávajícím mikropilotám*	m2	65,011	161,00	10 466,77	20,0
19	M	MAT	133227590	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 80x8 mm *Hmotnost: 5,02 kg/m* *kotevní prvky 80x8-800 pro uchycení pažnic k mikropilotám*	t	0,305	27 400,00	8 357,00	20,0
20	M	MAT	134633100	pažnice ocelová "UNION" materiál S 235 JRkat.č.: 6100930 *hmotnost 8,4 kg/m, šířka pažnice 0,2565 m*	t	2,402	35 120,00	84 358,24	20,0
21	K	002	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	228,800	196,00	44 844,80	20,0
22	M	MAT	142160030	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D168 tl 8,0 mm *Hmotnost: 31,567 kg/m*	m	69,400	1 690,00	117 286,00	20,0
23	M	MAT	134422299R	Štětovnice LARSEN jakost S 270 GP *Hmotnost: 62 kg/m*	t	35,578	28 400,00	1 010 415,20	20,0
24	M	MAT	134633199R	Tyč průžezu U 200, hrubé, jakost oceli 11373	t	3,744	29 300,00	109 699,20	20,0
25	K	002	153112123	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	228,800	742,00	169 769,60	20,0
26	K	PK	153112909R	Těsnění spar štětovnic hliníkovou vlnou	m	240,000	198,00	47 520,00	20,0
				4*2,5*24		240,000			
27	K	002	153116111	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	5,937	911,00	5 408,61	20,0
				3,744+69,4*31,6/1000		5,937			
28	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 *odvoz vybouraných bet. konstrukcí z hloubených vykopávek na skládku*	m3	98,400	375,00	36 900,00	20,0
				88,4+10		98,400			
29	K	002	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	5,937	9 120,00	54 145,44	20,0
				5,937		5,937			

30	K	002	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	5,937	1 722,00	10 223,51	20,0
				5,937		5,937			
31	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) *zemina z výkopu*	t	1 524,400	96,00	146 342,40	20,0
				762,2*2		1 524,400			
32	K	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	762,200	203,00	154 726,60	20,0
				762,2		762,200			
33	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	854,000	226,00	193 004,00	20,0
				"nevhodný materiál z výkopu - na skládku"762,2		762,200			
				"dovoz vhodného materiálu ze zemníku" 91,8		91,800			
				Součet		854,000			
34	K	001	174101198R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním *včetně vhodného nakupovaného materiálu ze zemníku*	m3	91,800	96,20	8 831,16	20,0
				"hutněný násyp pod rampou" 15,3*6,0		91,800			
35	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	211,000	13,20	2 785,20	20,0
				"úprava dna výkopu" 211,0		211,000			
	D		2	**Zakládání**				**3 039 411,31**	
36	K	002	224311112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II *vrty pro traskovou injektáž*	m	240,500	871,00	209 475,50	20,0
				6,5*37		240,500			
37	K	211	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20 *polosuchý beton C 16/20 XA1*	m3	39,600	2 765,00	109 494,00	20,0
				198,0*0,2		39,600			
38	K	211	272354111	Bednění základových kleneb , desek- zřízení	m2	9,360	876,00	8 199,36	20,0
				7,8*1,2		9,360			
39	K	211	272354211	Bednění základových kleneb, desek - odstranění	m2	9,360	45,10	422,14	20,0
40	K	211	273321114R	Podkladní beton ze ŽB C 12/15 *podkladní beton C 12/15 XA1 s 2x kari sítí*	m3	49,500	2 760,00	136 620,00	20,0
				" pod základovou deskou"198,0*0,25		49,500			
41	K	211	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37 *beton C 30/37 s odolností dle výkazu výměr*	m3	98,555	3 510,00	345 928,05	20,0
				" dno - beton C 30/37 XF1"198,0*0,4*1,15		91,080			
				"zesílení pro jímku- beton C 30/37 XF1" 6,5*1,15		7,475			
				Součet		98,555			
42	K	211	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	17,198	33 610,00	578 024,78	20,0

				ocel BSt 500					
				114,655*0,150		17,198			
43	K	211	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 *2x kari sítě do podkladního betonu*	t	2,376	25 980,00	61 728,48	20,0
				198,0*2*6/1000		2,376			
44	K	002	282612111	Trysková injektáž vzestupná z povrchu území tlakem do 100 MPa *usměrnění injektáže +- 20 stupňů* *sloupy průměr 1000 mm*	m	222,000	3 970,00	881 340,00	20,0
				4*37"ks"		148,000			
				"hluché vrtání" 2*37		74,000			
				Součet		222,000			
45	M	MAT	589160500	malta cementová injektážní	m3	36,400	8 210,00	298 844,00	20,0
				26*4*0,35		36,400			
46	K	002	221211112	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. II *vrty pro injektáž zeminy, pro utěsnění stav. jámy*	m	105,000	157,00	16 485,00	20,0
47	K	002	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa *v zemině, pro utěsnění stavební jámy*	hod	30,000	1 635,00	49 050,00	20,0
48	M	MAT	235212399R	Směs pro injektáž vysokotl.epoxidová	kg	1 050,000	295,00	309 750,00	20,0
49	K	002	292211118R	Montáž pomocné konstrukce dřevěné *dřevěné konstrukce na ochranu chodců z řeziva,*	m3	5,000	6 810,00	34 050,00	20,0
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 945 893,85**	
50	K	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 *beton C 30/37 s odolností dle výkazu výměr*	m3	194,695	3 420,00	665 856,90	20,0
				"stěny - beton C 30/37 XF1"73*2*0,45*1,15		75,555			
				"obetonování larsen - beton C 30/37 XF2 s 2x kari sítí"111*2*0,4*1,15		102,120			
				"zábradlí - beton C 30/37 XF4"37*2*0,2*1,15		17,020			
				Součet		194,695			
51	K	211	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení *zřízení + pronájem (1x zabetonování kapes LARSEN. stěn + 1x stěna)*	m2	561,100	916,00	513 967,60	20,0
				"stěny" 116*2		232,000			
				"zábradlí" 1,5*2*34+3*1,7		107,100			
				"larsen" 111*2		222,000			
				Součet		561,100			
52	K	211	334352199R	Příplatek k systémovému bednění za výklenek hloubky přes 150 mm	m2	13,500	202,50	2 733,75	20,0

				"bednění kapes pro uložení osvětlení" 0,3*0,3*5*30		13,500			
53	K	211	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění *1x zabetonování kapes LARSEN. stěn + 1x stěna*	m2	561,100	70,70	39 669,77	20,0
54	K	211	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 *ocel BSt 500*	t	13,236	33 120,00	438 376,32	20,0
				"stěny + zábradlí"(72,140+16,1)*0.150		13,236			
55	K	211	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	2,664	25 390,00	67 638,96	20,0
				"obetonování larsen"111,0*2*2*6,0/1000		2,664			
56	K	231	348942199R	Osazení oc. zábradlí na zdech a valech do 100kg/m vč. kotevních přípravků	m	137,000	436,00	59 732,00	20,0
57	M	MAT	553915999R	Zábradlí ocelové z trubek rovné, žár. pozink *dodávka zábradlí, montáž viz pol. 767165120*	kg	529,205	149,00	78 851,55	20,0
58	M	MAT	553911999R	Krycí růžice kotevní madla, žár. pozink.	kus	104,000	316,50	32 916,00	20,0
59	K	211	388995211	Chránička kabelů z trub PE flexibilních DN 80 *se zatahovacím drátem*	m	105,000	46,20	4 851,00	20,0
				"pro VO" (35*2+15)		85,000			
				"pro topení" 20		20,000			
				Součet		105,000			
60	K	211	388995999R	odstranění stávajících kabelů *včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku*	m	500,000	82,60	41 300,00	20,0
				500		500,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**209 567,16**	
61	K	211	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	2,376	25 960,00	61 680,96	20,0
				"dno - ochrana izolace - výztuž kari sítí 6kg/m2"1*198*6,0/1000		1,188			
				"podlaha - ochrana izolace - výztuž kari sítí 6kg/m2"1*198*6,0/1000		1,188			
				Součet		2,376			
62	K	211	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu *beton C 25/30 XF2*	m3	19,800	3 595,00	71 181,00	20,0
				"mezi podkladní deskou a hydroizolací v základu" 198*0,05		9,900			
				"podlaha - bet. mazanina s topnými kabely " 198*0,05		9,900			
				Součet		19,800			
63	K	211	457311197R	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 vyztužený, včetně úpravy povrchu *beton C 25/30 XF2*	m3	19,800	3 874,00	76 705,20	20,0
				"dno - ochrana izolace z bet. mazaniny s kari sítí"198*0,05		9,900			
				"základ - ochrana izolace z bet. mazaniny s kari sítí"198*0,05		9,900			

				Součet		19,800			
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**131 984,80**	
64	K	011	622618131	Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	339,100	278,00	94 269,80	20,0
				339,1		339,100			
65	K	014	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně v tl.20 mm *sanace maltou hrubou celkem tl. 30 mm*	m2	95,000	238,00	22 610,00	20,0
66	K	014	622821081	Příplatek k vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	95,000	159,00	15 105,00	20,0
	D		8	**Trubní vedení**				**9 833,60**	
67	K	271	899304119R	Osazení poklopu z kompozitu včetně rámu a dodávky poklopu *poklop s tepelnou izolací uzamykatelný 600x600 mm*	kus	1,000	9 512,00	9 512,00	20,0
68	K	271	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	3,000	107,20	321,60	20,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**740 537,75**	
69	K	221	919131119R	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 32 mm dl 500 mm v betonu *komplet, včetně dodávky plast trubek a trnů*	kus	60,000	346,30	20 778,00	20,0
70	K	015	931991198R	Osazení desek z kompozitu *včetně dodávka materiálu* *Zakrytí dilatací ve stěnách a zakrytí drážky pro čerpání*	m2	7,200	454,00	3 268,80	20,0
				"dilatace" 2*(3*3+3)*0,2		4,800			
				"drážky pro čerpání" 0,8*3		2,400			
				Součet		7,200			
71	K	015	931991199R	Zakrytí dilatační spáry deskou z kompozitu ve stěně a stropu *včetně dodávka materiálu*	m	13,500	1 806,00	24 381,00	20,0
				3+3+7,5		13,500			
72	K	211	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	1,332	102,60	136,66	20,0
73	K	211	931992199R	Pracovní spáry, dilatace beton. konstrukcí polystyrenem	celek	1,000	38 630,00	38 630,00	20,0
74	K	211	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"	m	154,000	621,00	95 634,00	20,0
				4*37+6		154,000			
75	K	211	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"	m	14,000	752,00	10 528,00	20,0
				4+4+6		14,000			
76	K	211	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	154,000	392,00	60 368,00	20,0
				154		154,000			
77	K	211	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	14,000	538,60	7 540,40	20,0
				14		14,000			
78	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,500	378,40	2 081,20	20,0

				"u čerpací jímky" 5,5		5,500			
79	M	MAT	592270059R	žlab odvodňovací, polymerbeton *šířky 150 mm, délka 1000 mm (500 mm), včetně příslušenství a roštů z kompozitu*	kus	5,500	4 392,00	24 156,00	20,0
				5,5		5,500			
80	K	311	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg	kg	48,000	17,60	844,80	20,0
				"nivelační značky 5 kg/kus" 8*5		40,000			
				"vývody PKO 2 kg/kus" 4*2		8,000			
				Součet		48,000			
81	M	MAT	553900001	ocelová nivelační značka	kus	8,000	3 098,00	24 784,00	20,0
82	M	MAT	553900002	vývody PKO	kus	4,000	632,00	2 528,00	20,0
83	K	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	246,000	48,30	11 881,80	20,0
				123*2		246,000			
84	K	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 380,000	1,30	9 594,00	20,0
				246*30 "dní"		7 380,000			
85	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	246,000	29,80	7 330,80	20,0
				246		246,000			
86	K	211	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem *vrty pro kotvení zábradelního madla*	kus	37,000	249,00	9 213,00	20,0
				19+18		37,000			
87	K	211	979012112	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	19,590	245,50	4 809,35	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**382 049,94**	
88	K	002	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	41,820	1 596,00	66 744,72	20,0
89	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	214,500	346,00	74 217,00	20,0
				256,32-41,82		214,500			
90	K	211	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	214,500	216,50	46 439,25	20,0
				256,32-41,82		214,500			
91	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km *Odvoz suti na skládku do vzdálenosti 10 km*	t	167,280	48,90	8 179,99	20,0
92	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 505,520	11,70	17 614,58	20,0
93	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	52,480	980,00	51 430,40	20,0
				"odstraněný asfalt" 52,48		52,480			

94	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) *kamenivo z bourání vozovek*	t	114,800	200,00	22 960,00	20,0
95	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	236,160	400,00	94 464,00	20,0
				98,4*2,4		236,160			
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 013 410,00**	
	D		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**786 803,67**	
96	K	711	711113117R	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K *včetně dodávky materiálu*	m2	169,000	175,00	29 575,00	20,0
				"chodník" 159		159,000			
				"jímka" 10		10,000			
				Součet		169,000			
97	K	711	711471099R	Provedení separační vrstvy z PE fólie *ochrana izolace separační fólií PE*	m2	642,000	30,10	19 324,20	20,0
				"podlaha"198*2		396,000			
				"stěny"2*123		246,000			
				Součet		642,000			
98	M	MAT	283231509	fólie separační PE	m2	770,400	102,00	78 580,80	20,0
				642*1,2		770,400			
99	K	711	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná *geotextilie 300g/m2, včetně dodávky*	m2	511,000	40,10	20 491,10	20,0
				"základ+podlaha " 332+179		511,000			
100	K	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná *včetně dodávky geotextilie 300g/m2*	m2	246,000	71,20	17 515,20	20,0
				"stěny" 2*123		246,000			
101	M	MAT	693112430	textilie netkaná PES 300 g/m2	m2	1 088,188	49,00	53 321,21	20,0
				(511+246)*1,25		946,250			
102	K	711	711611101	Provedení rubové hydroizolace podchodů za studena penetračním lakem	m2	1 332,000	27,00	35 964,00	20,0
				"podlaha rampy" 198*3		594,000			
				"stěny" 123*2*3		738,000			
				Součet		1 332,000			
103	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,333	46 910,00	15 621,03	20,0
				1332,0*0,25/1000		0,333			
104	K	711	711641567	Provedení rubové hydroizolace podchodů přitavením pásu NAIP	m2	1 332,000	152,30	202 863,60	20,0
				"podlaha rampy" 198*3		594,000			

				"stěny" 123*2*3		738,000			
				Součet		1 332,000			
105	M	MAT	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	1 665,000	178,30	296 869,50	20,0
				1332*1,25		1 665,000			
106	K	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	94,000	89,60	8 422,40	20,0
				"zesílení rohů vodorovných"33*2		66,000			
				"zesílení rohů svislých" 4*4+2*6		28,000			
				Součet		94,000			
107	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	9,375	880,60	8 255,63	20,0
	D		714	**Akustická a protiotřesová opatření**				**45 430,00**	
108	K	714	714142999R	výplň otvorů	kus	22,000	2 065,00	45 430,00	20,0
				" osvětlovací " 22		22,000			
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**18 594,35**	
109	K	767	767165120	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	137,000	135,60	18 577,20	20,0
				"madla podél rampy" 34,9+33,6		68,500			
				"vodící tyče" 34,9+33,6		68,500			
				Součet		137,000			
110	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,019	902,60	17,15	20,0
	D		771	**Podlahy z dlaždic**				**2 053,50**	
111	K	771	771571199R	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do tmelu do 12 ks/m2	m2	2,000	565,30	1 130,60	20,0
				"podlaha čerpací jímky" 2		2,000			
112	M	MAT	597615099R	dlažba keramická , odstín 61 TUNIS 300*300*9, pro ztížení motorovými vozidly	m2	2,300	335,70	772,11	20,0
				2*1,15		2,300			
113	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,351	429,60	150,79	20,0
	D		772	**Podlahy z kamene**				**482 359,90**	
114	K	772	772521150	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl. 50 mm *dlažba s drážkami kladená do malty*	m2	159,500	586,20	93 498,90	20,0
				"chodník rampy" (35*4,1)+(8+1,5+0,5)+6		159,500			
115	M	MAT	583813899R	deska dlažební, žula *tl.50 mm, včetně vyfrézování drážek,*	m2	183,425	2 120,00	388 861,00	20,0
				"chodníky"159,5*1,15		183,425			
	D		781	**Dokončovací práce - obklady keramické**				**123 857,52**	
116	K	781	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (tmelem)	m2	159,800	271,30	43 353,74	20,0
				"stěny" 79,9*2		159,800			

117	M	MAT	597611199R	dlaždice keramická s nadpisem " STODOLNÍ" *dlaždice od grafika*	m2	29,700	522,30	15 512,31	20,0
				9,9*1,5*2		29,700			
118	M	MAT	597610099R	Obklad keram., odstín 61 TUNIS, 300*300*9	m2	183,770	346,20	63 621,17	20,0
				159,8*1,15		183,770			
119	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,172	432,00	1 370,30	20,0
	D		**782**	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				**545 109,46**	
120	K	782	782631323	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 mm, kotvený *kotvený nerez prvky*	m2	239,750	695,60	166 770,10	20,0
				"horní plocha parapetu nad terenem" 3,5*(34+34,5)		239,750			
121	M	MAT	583870199R	Kamenný obklad horní hrany parapetů tl. 3 cm	m2	239,750	1 520,00	364 420,00	20,0
122	K	782	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	30,592	455,00	13 919,36	20,0
	D		**783**	**Dokončovací práce - nátěry**				**9 201,60**	
123	K	783	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email (zábradlí) *včetně dodávky nátěrových materiálů* *povrchová úprava madla a vodící tyče,*	m2	86,400	106,50	9 201,60	20,0
				36*2*(0,3+0,3)*2		86,400			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**81 500,00**	
	D		**34-M**	**Montáže energ. a tepelných zařízení**				**81 500,00**	
124	K	PK	340000999M	Dodávka a montáž protimrazové ochrany chodníku *Dodávka topných kabelů ,včetně přívodních kabelů, ovládacích kabelů pro čidla, jističe, stykače, ovládacích prvků a propojení v rozvaděči*	soubor	1,000	81 500,00	81 500,00	20,0
				Celkem				**11 467 548,92**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 262 - PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	35 661,43	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	132 641,80	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	25 531,63	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		193 834,86	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		73 200,00	21	Kompl. činnost	0,00

C	Náklady na umístění stavby		
13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		267 034,86
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	267 034,86 DPH	53 407,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**320 441,86**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 262 - PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	35 661,43
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 706,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 955,03
99	Přesun hmot	764,63
PSV	Práce a dodávky PSV	158 173,43
764	Konstrukce klempířské	7 125,80
766	Konstrukce truhlářské	151 047,63
000	Nepojmenované práce	73 200,00
0	Nepojmenovaný díl	73 200,00
	Celkem	267 034,86

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 262 - PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**35 661,43**	
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**26 706,40**	
1	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	76,000	351,40	26 706,40	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**8 955,03**	
2	K	013	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	10,080	224,90	2 266,99	20,0
3	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	15,120	250,20	3 783,02	20,0
4	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,534	262,20	402,21	20,0
5	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,068	183,40	562,67	20,0
6	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,534	311,40	477,69	20,0
7	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,806	21,10	291,31	20,0
8	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,534	265,00	406,51	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**764,63**	
9	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,352	334,50	117,74	20,0
10	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,534	421,70	646,89	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**158 173,43**	
	D		**764**	**Konstrukce klempířské**				**7 125,80**	
11	K	764	764410250	Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů	m	17,000	362,70	6 165,90	20,0
12	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	17,000	56,20	955,40	20,0
13	K	764	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,032	140,60	4,50	20,0
	D		**766**	**Konstrukce truhlářské**				**151 047,63**	
14	K	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	14,000	42,20	590,80	20,0
15	K	766	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	10,100	546,80	5 522,68	20,0
16	M	MAT	611437500	okno plastové 2křídlové 120x120 cm *izolační trojsklo, zasklení 4-16-4-16-4,neprůzvučnost 35-39dB,s mikroventilací*	kus	7,000	7 619,00	53 333,00	20,0
17	K	766	766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	15,200	597,40	9 080,48	20,0
18	M	MAT	611437520	okno plastové 2křídlové kastlíkové 120x180 cm *izolační trojsklo, zasklení 4-16-4-16-4,neprůzvučnost 35-39dB,s mikroventilací*	kus	7,000	10 620,00	74 340,00	20,0

19	K	766	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	14,000	42,20	590,80	20,0
20	K	766	766694112	Montáž parapetních desek do 30 cm délky do 1,6 m	kus	14,000	182,70	2 557,80	20,0
21	M	MAT	611444010	parapet plastový vnitřní komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	17,000	246,00	4 182,00	20,0
22	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	14,000	56,20	786,80	20,0
23	K	766	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,450	140,60	63,27	20,0
	D		**000**	**Nepojmenované práce**				**73 200,00**	
	D		**0**	**Nepojmenovaný díl**				**73 200,00**	
24	K	PK	R 1	Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vnitřních prostorách budov	kus	2,000	36 600,00	73 200,00	20,0
				Celkem				**267 034,86**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 304 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Kolejní - Stodolní	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	444 188,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	891 005,47	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	217 925,06					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	24 502,50					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 577 621,03	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 445,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 586 066,53
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 586 066,53 DPH	317 213,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 903 279,93**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 304 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Kolejní - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 553 118,53
1	Zemní práce	532 141,46
4	Vodorovné konstrukce	56 491,56
8	Trubní vedení	496 924,21
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 102,70
99	Přesun hmot	439 458,60
M	Práce a dodávky M	24 502,50
23-M	Montáže potrubí	24 502,50
OST	Ostatní	8 445,50
O01	Ostatní	8 445,50
	Celkem	1 586 066,53

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 304 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Kolejní - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 553 118,53**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**532 141,46**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	18,000	518,70	9 336,60	20,0
				18		18,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	267,10	3 205,20	20,0
				12		12,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	61,000	421,70	25 723,70	20,0
				61		61,000			
4	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	186,000	351,40	65 360,40	20,0
				186		186,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	186,000	34,40	6 398,40	20,0
				186		186,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	605,000	84,30	51 001,50	20,0
				605		605,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	605,000	14,10	8 530,50	20,0
				605		605,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	186,000	109,60	20 385,60	20,0
				186		186,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	186,000	120,90	22 487,40	20,0
				186		186,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	1 488,000	30,40	45 235,20	20,0
				186*8		1 488,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	186,000	89,30	16 609,80	20,0
				186		186,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	137,700	336,00	46 267,20	20,0
				81*1,7		137,700			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	307,800	473,70	145 804,86	20,0
				162*1,9		307,800			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	162,000	125,10	20 266,20	20,0
				162		162,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	81,000	503,20	40 759,20	20,0
				81		81,000			
16	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	39,000	122,30	4 769,70	20,0
				39		39,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**56 491,56**	
17	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	5,169	3 233,00	16 711,38	20,0
				(89,12*0,103)-4,01		5,169			
18	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	39,458	373,90	14 753,35	20,0
				(0,2*89,12)*2+0,75*2,3*2+0,2*0,9*2		39,458			
19	K	271	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,018	34 300,00	617,40	20,0
20	M	MAT	313166600R	síť výztužná svařovaná KARI 3 x 2 m D 6 mm	kus	1,000	1 252,00	1 252,00	20,0
21	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,010	3 303,00	13 245,03	20,0
				89,12*0,045		4,010			
22	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	44,000	82,90	3 647,60	20,0
				(2*2)*5+(2*2)*6		44,000			
23	K	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,553	4 034,00	6 264,80	20,0
				0,75*0,9*2,3		1,553			
	D		8	**Trubní vedení**				**496 924,21**	
24	K	271	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	89,120	773,10	68 898,67	20,0
				89,12		89,120			
25	M	MAT	597107010	trouba kameninová DN400mm	m	89,120	2 150,00	191 608,00	20,0
26	K	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	7,000	934,80	6 543,60	20,0
27	M	MAT	597117900	odbočka kameninová jednoduchá kolmá DN400/150 tř.160	kus	6,000	3 673,00	22 038,00	20,0
28	M	MAT	597117920	odbočka kameninová jednoduchá kolmá DN400/200 tř.160/160	kus	1,000	3 815,00	3 815,00	20,0
29	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	32,000	94,20	3 014,40	20,0
				32		32,000			
30	M	MAT	286152040	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 5 m	kus	7,000	1 732,00	12 124,00	20,0
				7		7,000			
31	K	271	871354121R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 200	m	5,280	120,50	636,24	20,0

				5,28		5,280			
32	M	MAT	286152060	trubka kanalizační DIN 200 mm/ 2 m	kus	3,000	856,10	2 568,30	20,0
33	K	271	877353123R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	113,90	113,90	20,0
				1		1,000			
34	M	MAT	286153500R	přesuvka 200 mm	kus	1,000	243,20	243,20	20,0
				1		1,000			
35	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	96,00	192,00	20,0
				2		2,000			
36	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	2,000	149,00	298,00	20,0
				2		2,000			
37	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	2 010,00	12 060,00	20,0
				6		6,000			
38	K	271	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	14 900,00	44 700,00	20,0
				3		3,000			
39	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	14 619,00	43 857,00	20,0
				3		3,000			
40	K	271	894811165R	Plastová revizní šachta DN400	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	20,0
41	M	MAT	286612180R	POKLOP LITINA 400 - kruh teleskopický vč.manžety	kus	1,000	3 402,00	3 402,00	20,0
42	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	6,000	1 743,00	10 458,00	20,0
				6		6,000			
43	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	6,000	383,70	2 302,20	20,0
				6		6,000			
44	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	5,000	216,50	1 082,50	20,0
				5		5,000			
45	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	6,000	147,60	885,60	20,0
				6		6,000			
46	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	291,00	1 746,00	20,0
				6		6,000			
47	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	213,70	1 282,20	20,0
				6		6,000			
48	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	2 259,00	13 554,00	20,0
				6		6,000			

49	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	955,90	3 823,60	20,0
50	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	4,000	2 705,00	10 820,00	20,0
51	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	836,40	5 854,80	20,0
				7		7,000			
52	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	6,000	715,50	4 293,00	20,0
				6		6,000			
53	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	6,000	3 735,00	22 410,00	20,0
				6		6,000			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**28 102,70**	
54	K	271	894401111R	odvrtání stávající šachty vč. osazení nového portubí a utěsnění spoje	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
55	K	001	115201414R	Bourání šachty do hloubky 1m	kpl	3,000	1 335,00	4 005,00	20,0
				3		3,000			
56	K	271	358235114R	Bourání uličních vpustí	kpl	6,000	1 617,00	9 702,00	20,0
				6		6,000			
57	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
58	K	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	631,10	1 893,30	20,0
				3		3,000			
59	K	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	6,000	560,90	3 365,40	20,0
				6		6,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**439 458,60**	
60	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícího potrubí	m	106,000	70,30	7 451,80	20,0
				106		106,000			
61	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	68,900	2 530,00	174 317,00	20,0
				(0,65)*106		68,900			
62	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	310,368	506,00	157 046,21	20,0
				17,887+292,481		310,368			
63	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	2 482,944	19,30	47 920,82	20,0
				310,368*8		2 482,944			
64	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	264,000	161,70	42 688,80	20,0
				176*1,5		264,000			
65	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,933	351,40	5 950,26	20,0
				3,81+5,823+7,2+0,1		16,933			
66	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,062	351,40	373,19	20,0
				0,582+0,480		1,062			

67	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	13,000	281,10	3 654,30	20,0
				13		13,000			
68	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,200	281,10	56,22	20,0
				0,2		0,200			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**24 502,50**	
	D		**23-M**	**Montáže potrubí**				**24 502,50**	
69	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	2,000	1 968,00	3 936,00	20,0
				2		2,000			
70	K	923	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
				1		1,000			
71	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	127,000	70,30	8 928,10	20,0
				89+32+6		127,000			
72	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	38,000	35,80	1 360,40	20,0
				32+6		38,000			
73	K	923	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	89,000	76,00	6 764,00	20,0
				89		89,000			
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 445,50**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 445,50**	
74	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,127	66 500,00	8 445,50	20,0
				0,127		0,127			
				Celkem				**1 586 066,53**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 305 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Janáčkova - Stodolní	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	457 235,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	832 159,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	153 181,51				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	37 717,52				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 480 294,19	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 449,50	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 488 743,69
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 488 743,69 DPH	297 748,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 786 492,49**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 305 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Janáčkova - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 442 576,67
1	Zemní práce	499 693,11
4	Vodorovné konstrukce	66 199,04
8	Trubní vedení	754 937,42
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	121 747,10
99	Přesun hmot	109 102,20
M	Práce a dodávky M	37 717,52
23-M	Montáže potrubí	37 717,52
OST	Ostatní	8 449,50
001	Ostatní	8 449,50
	Celkem	1 488 743,69

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 305 - Přeložka kanalizace ul. Porážková, úsek Janáčkova - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 442 576,67**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**499 693,11**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	3,000	518,70	1 556,10	20,0
				3		3,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	267,10	3 472,30	20,0
				13		13,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,000	421,70	8 012,30	20,0
				19		19,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	208,000	239,00	49 712,00	20,0
				208		208,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	208,000	34,40	7 155,20	20,0
				208		208,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	678,000	84,30	57 155,40	20,0
				701-23		678,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	678,000	14,10	9 559,80	20,0
				701-23		678,000			
8	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,000	119,50	2 748,50	20,0
9	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,000	56,20	1 292,60	20,0
				23		23,000			
10	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	208,000	109,60	22 796,80	20,0
				208		208,000			
11	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	208,000	120,90	25 147,20	20,0
				208		208,000			
12	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	1 664,000	30,20	50 252,80	20,0
				(208)*8		1 664,000			
13	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,000	89,30	18 574,40	20,0

				208		208,000			
14	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	232,900	333,10	77 578,99	20,0
				137*1,7		232,900			
15	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	159,600	473,70	75 602,52	20,0
				84*1,9		159,600			
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,000	125,80	10 567,20	20,0
				84		84,000			
17	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	137,000	503,20	68 938,40	20,0
				137		137,000			
18	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	78,000	122,70	9 570,60	20,0
				78		78,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**66 199,04**	
19	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	4,060	3 233,00	13 125,98	20,0
				(0,102*21,63)+(120,65*0,081)-7,919		4,060			
20	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	56,912	373,90	21 279,40	20,0
				(0,2*(120,65+21,63))*2		56,912			
21	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,919	3 303,00	26 156,46	20,0
				155,32*0,045+21,63*0,043		7,919			
22	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	68,000	82,90	5 637,20	20,0
				(2*2)*5+(2*2)*12		68,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**754 937,42**	
23	K	271	850315121R	Napojení potrubí do šachty	kpl	2,000	5 623,00	11 246,00	20,0
				2		2,000			
24	K	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	120,650	653,60	78 856,84	20,0
25	M	MAT	597107070	trouba kameninová DN300mm Třída 240	m	120,650	1 739,00	209 810,35	20,0
				120,65		120,650			
26	K	271	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	21,630	773,10	16 722,15	20,0
27	M	MAT	597107060	trouba kameninová DN400mm Třída 200	m	21,954	2 575,00	56 531,55	20,0
				21,63		21,630			
28	K	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,000	794,20	3 971,00	20,0
29	M	MAT	597117700	odbočka kameninová kolmá DN300/150 tř.160/-	kus	5,075	3 195,00	16 214,63	20,0
				5		5,000			

30	K	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	934,80	934,80	20,0
31	M	MAT	597117900	odbočka kameninová kolmá DN400/150 tř.160/-	kus	1,015	3 673,00	3 728,10	20,0
				1		1,000			
32	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	67,000	94,20	6 311,40	20,0
				67		67,000			
33	M	MAT	286152040	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 5 m	kus	14,000	1 732,00	24 248,00	20,0
				14		14,000			
34	K	271	871354121R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 200	m	6,000	120,50	723,00	20,0
				6		6,000			
35	M	MAT	286152060	trubka kanalizační DIN 200 mm/ 2 m	kus	3,000	856,10	2 568,30	20,0
				3		3,000			
36	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	6,000	96,00	576,00	20,0
				6		6,000			
37	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	6,000	149,00	894,00	20,0
				6		6,000			
38	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	15,000	2 010,00	30 150,00	20,0
				4*3+3		15,000			
39	K	271	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	13 761,00	41 283,00	20,0
40	K	271	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	14 900,00	29 800,00	20,0
41	K	271	894401111R	odvrtání stávající šachty vč. osazení nového portubí a utěsnění spoje	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
42	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	13 564,00	40 692,00	20,0
43	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	14 620,00	29 240,00	20,0
44	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	12,000	1 743,00	20 916,00	20,0
				12		12,000			
45	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	12,000	383,70	4 604,40	20,0
46	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	12,000	216,50	2 598,00	20,0
47	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	12,000	147,60	1 771,20	20,0
48	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	12,000	291,00	3 492,00	20,0
49	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	12,000	213,70	2 564,40	20,0
50	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	12,000	2 260,00	27 120,00	20,0

51	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	955,90	4 779,50	20,0
				5		5,000			
52	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	5,000	2 705,00	13 525,00	20,0
				5		5,000			
53	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	12,000	836,40	10 036,80	20,0
				12		12,000			
54	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	12,000	715,50	8 586,00	20,0
55	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	12,000	3 735,00	44 820,00	20,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**121 747,10**	
56	K	001	115201414R	Bourání šachty do hloubky 1m	kpl	1,000	1 335,00	1 335,00	20,0
				1		1,000			
57	K	271	358235114R	Bourání uličních vpustí	kpl	3,000	1 617,00	4 851,00	20,0
				3		3,000			
58	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
				1		1,000			
59	K	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	631,10	1 262,20	20,0
				2		2,000			
60	K	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	560,90	1 682,70	20,0
				3		3,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**109 102,20**	
61	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícícho potrubí	m	97,000	70,30	6 819,10	20,0
				95+2		97,000			
62	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	13,502	2 530,00	34 160,06	20,0
				(3,14*0,2*0,2)*95+(3,14*0,5*0,5)*2		13,502			
63	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	12,688	506,00	6 420,13	20,0
				0,988+11,7		12,688			
64	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	101,504	19,30	1 959,03	20,0
				12,688*8		101,504			
65	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	312,000	161,70	50 450,40	20,0
				208*1,5		312,000			
66	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,700	351,40	4 111,38	20,0
				1,94+5,85+0,1+3,81		11,700			
67	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,988	351,40	347,18	20,0
				0,6+0,388		0,988			
68	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	17,000	281,10	4 778,70	20,0

				17		17,000			
69	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,200	281,10	56,22	20,0
				0,2		0,200			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**37 717,52**	
	D		**23-M**	**Montáže potrubí**				**37 717,52**	
70	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	2,000	3 374,00	6 748,00	20,0
				2		2,000			
71	K	923	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	2 671,00	2 671,00	20,0
72	K	923	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
73	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	215,280	70,30	15 134,18	20,0
				21,63+120,65+67+6		215,280			
74	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	73,000	35,80	2 613,40	20,0
				67+6		73,000			
75	K	923	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	120,650	44,70	5 393,06	20,0
76	K	923	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	21,630	76,00	1 643,88	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 449,50**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 449,50**	
77	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,215	39 300,00	8 449,50	20,0
				0,215		0,215			
				Celkem				**1 488 743,69**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 306 - Kanalizace ul. Porážková. Úsek Českobratrská - Roháčova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 628 487,90
2		Montáž	1 838 493,99
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	399 756,45
6		Montáž	44 874,46
7	ZRN (ř. 1-6)		3 911 612,80
20	HZS		8 374,30

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		3 919 987,10
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	3 919 987,10 DPH	783 997,50
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**4 703 984,60**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	Razítko
Datum a podpis	
Objednatel	Razítko
Datum a podpis	
Zhotovitel	Razítko
Datum a podpis	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 306 - Kanalizace ul. Porážková. Úsek Českobratrská - Roháčova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 866 738,34**
1	**Zemní práce**	**1 451 847,35**
4	**Vodorovné konstrukce**	**107 378,52**
8	**Trubní vedení**	**1 997 946,65**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**309 565,82**
99	**Přesun hmot**	**253 704,32**
M	**Práce a dodávky M**	**44 874,46**
23-M	**Montáže potrubí**	**44 874,46**
OST	**Ostatní**	**8 374,30**
O01	**Ostatní**	**8 374,30**
	Celkem	**3 919 987,10**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 306 - Kanalizace ul. Porážková. Úsek Českobratrská - Roháčova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**3 866 738,34**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**1 451 847,35**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	20,000	518,70	10 374,00	20,0
				20		20,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	34,000	267,10	9 081,40	20,0
				34		34,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	122,000	421,70	51 447,40	20,0
				122		122,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	565,000	239,00	135 035,00	20,0
				565		565,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	565,000	34,40	19 436,00	20,0
				565		565,000			
6	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 414,000	119,50	168 973,00	20,0
7	K	001	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 414,000	140,60	198 808,40	20,0
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	565,000	109,60	61 924,00	20,0
				565		565,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	565,000	120,90	68 308,50	20,0
				565		565,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	4 520,000	30,40	137 408,00	20,0
				(565)*8		4 520,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	565,000	89,30	50 454,50	20,0
				565		565,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	292,400	336,00	98 246,40	20,0
				172*1,7		292,400			
13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	636,500	473,70	301 510,05	20,0
				335*1,9		636,500			

14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	335,000	125,80	42 143,00	20,0
				335		335,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	172,000	503,20	86 550,40	20,0
				172		172,000			
16	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	99,000	122,70	12 147,30	20,0
				99		99,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**107 378,52**	
17	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	16,939	3 233,00	54 763,79	20,0
				(0,154*155,32)-6,98		16,939			
18	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	62,128	373,90	23 229,66	20,0
				(0,2*155,32)*2		62,128			
19	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,989	3 303,00	23 084,67	20,0
				155,32*0,045		6,989			
20	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	76,000	82,90	6 300,40	20,0
				(2*2)*5+(2*2)*14		76,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**1 997 946,65**	
21	K	271	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	155,320	941,80	146 280,38	20,0
				155,32		155,320			
22	M	MAT	597107100	trouba kameninová DN600mm Třída 160	m	155,320	7 331,00	1 138 650,92	20,0
23	K	271	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	16,000	1 189,00	19 024,00	20,0
24	M	MAT	597118200	odbočka kameninová kolmá DN600/150 tř.160/-	kus	15,000	15 097,00	226 455,00	20,0
25	M	MAT	597118220	odbočka kameninová kolmá DN600/200 tř.160/160	kus	1,000	15 545,00	15 545,00	20,0
26	K	271	812442121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	2,000	864,50	1 729,00	20,0
27	M	MAT	592232320R	trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 600/2500	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	20,0
28	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	94,190	94,20	8 872,70	20,0
				94,19		94,190			
29	M	MAT	286152040	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 5 m	kus	19,000	1 732,00	32 908,00	20,0
				19		19,000			
30	K	271	871354121R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 200	m	1,500	120,50	180,75	20,0
				1,5		1,500			
31	M	MAT	286152060	trubka kanalizační DIN 200 mm/ 2 m	kus	1,000	856,10	856,10	20,0
				1		1,000			

32	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	7,000	96,00	672,00	20,0
				7		7,000			
33	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	7,000	149,00	1 043,00	20,0
				7		7,000			
34	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	20,000	2 010,00	40 200,00	20,0
				4*5		20,000			
35	K	271	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	17 290,00	86 450,00	20,0
36	K	271	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	16 166,00	80 830,00	20,0
37	K	271	894401111R	odvrtání stávající šachty vč. osazení nového portubí a utěsnění spoje	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
38	K	271	894811165R	Plastová revizní šachta DN400	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	20,0
				3		3,000			
39	M	MAT	286612180R	POKLOP LITINA 400 - kruh teleskopický vč.manžety	kus	3,000	3 402,00	10 206,00	20,0
40	K	271	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	14,000	1 743,00	24 402,00	20,0
				14		14,000			
41	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	14,000	383,70	5 371,80	20,0
42	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	13,000	216,50	2 814,50	20,0
				13		13,000			
43	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	14,000	147,60	2 066,40	20,0
44	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	14,000	291,00	4 074,00	20,0
45	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	14,000	213,70	2 991,80	20,0
46	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	14,000	2 260,00	31 640,00	20,0
47	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	955,90	4 779,50	20,0
				5		5,000			
48	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	5,000	2 705,00	13 525,00	20,0
				5		5,000			
49	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	17,000	836,40	14 218,80	20,0
				17		17,000			
50	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	14,000	715,50	10 017,00	20,0
				14		14,000			
51	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	14,000	3 735,00	52 290,00	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**309 565,82**	
52	K	001	115201414R	Bourání šachty do hloubky 1m	kpl	5,000	1 335,00	6 675,00	20,0

				5		5,000			
53	K	271	358235114R	Bourání uličních vpustí	kpl	5,000	1 617,00	8 085,00	20,0
				5		5,000			
54	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
				1		1,000			
55	K	001	115201514R	Demontáž odpadního potrubí DN 600	m	75,000	421,70	31 627,50	20,0
56	K	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	5,000	631,10	3 155,50	20,0
				5		5,000			
57	K	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000	560,90	2 804,50	20,0
				5		5,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**253 704,32**	
58	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícícho potrubí	m	95,000	70,30	6 678,50	20,0
				85+5*2		95,000			
59	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	27,946	2 530,00	70 703,38	20,0
				(3,14*0,3*0,3)*85+(3,14*0,5*0,5)*5		27,946			
60	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	23,210	506,00	11 744,26	20,0
				21,71+1,5		23,210			
61	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	185,680	19,30	3 583,62	20,0
				23,21*8		185,680			
62	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	847,500	161,70	137 040,75	20,0
				565*1,5		847,500			
63	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,710	351,40	7 628,89	20,0
				9,7+6+2,2+3,81		21,710			
64	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500	351,40	527,10	20,0
				1,5		1,500			
65	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	56,000	281,10	15 741,60	20,0
				56		56,000			
66	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,200	281,10	56,22	20,0
				0,2		0,200			
	D		M	**Práce a dodávky M**				**44 874,46**	
	D		23-M	**Montáže potrubí**				**44 874,46**	
67	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	2,000	1 967,00	3 934,00	20,0
				2		2,000			
68	K	923	230170007	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800	sada	1,000	4 358,00	4 358,00	20,0
69	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	253,010	70,30	17 786,60	20,0

				155,32+2+94,19+1,5		253,010			
70	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	95,690	35,80	3 425,70	20,0
				1,5+94,19		95,690			
71	K	923	230170017	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800	m	157,320	97,70	15 370,16	20,0
				155,32+2		157,320			
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 374,30**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 374,30**	
72	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,253	33 100,00	8 374,30	20,0
				0,253		0,253			
				Celkem				**3 919 987,10**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 307 - Odvodnění rampy na Českobratrskou a ul. Janáčkova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	252 499,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	667 242,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	108 903,63				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	19 034,86				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 047 680,51	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 429,40	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 056 109,91
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 056 109,91 DPH	211 222,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 267 331,91**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 307 - Odvodnění rampy na Českobratrskou a ul. Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 028 645,65
1	Zemní práce	491 486,17
4	Vodorovné konstrukce	47 270,96
8	Trubní vedení	431 653,96
99	Přesun hmot	58 234,56
M	Práce a dodávky M	19 034,86
23-M	Montáže potrubí	19 034,86
OST	Ostatní	8 429,40
O01	Ostatní	8 429,40
	Celkem	1 056 109,91

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 307 - Odvodnění rampy na Českobratrskou a ul. Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 028 645,65**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**491 486,17**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	4,000	518,70	2 074,80	20,0
				4		4,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	267,10	3 205,20	20,0
				12		12,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	29,000	421,70	12 229,30	20,0
				29		29,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	231,000	239,00	55 209,00	20,0
				231		231,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	231,000	34,40	7 946,40	20,0
6	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	589,000	119,50	70 385,50	20,0
				589		589,000			
7	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	589,000	56,20	33 101,80	20,0
				589		589,000			
8	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	231,000	188,40	43 520,40	20,0
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	231,000	120,90	27 927,90	20,0
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	231,000	89,30	20 628,30	20,0
				231		231,000			
11	M	MAT	583373010R	štěrkopísek frakce 0-20	t	139,400	333,10	46 434,14	20,0
				82*1,7		139,400			
12	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	229,900	473,70	108 903,63	20,0
				121*1,9		229,900			
13	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	121,000	125,80	15 221,80	20,0
				121		121,000			

14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	82,000	503,20	41 262,40	20,0
				82		82,000			
15	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	28,000	122,70	3 435,60	20,0
				28		28,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**47 270,96**	
16	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	3,759	3 233,00	12 152,85	20,0
				(105,54*0,081)-4,79		3,759			
17	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	42,216	373,90	15 784,56	20,0
				(0,2*105,54)*2		42,216			
18	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,749	3 303,00	15 685,95	20,0
				105,54*0,045		4,749			
19	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	44,000	82,90	3 647,60	20,0
				(2*2)*4+(2*2)*7		44,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**431 653,96**	
20	K	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	105,540	653,60	68 980,94	20,0
				105,54		105,540			
21	M	MAT	597107020R	trouba kameninová DN300mm Třida 160	m	105,540	1 213,00	128 020,02	20,0
				105,54		105,540			
22	K	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	2,000	794,20	1 588,40	20,0
				2		2,000			
23	M	MAT	597115700	odbočka kameninová kolmá DN300/150 tř.160/-	kus	2,000	2 214,00	4 428,00	20,0
				2		2,000			
24	K	271	850315121R	Napojení potrubí do šachty	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
25	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	21,000	94,20	1 978,20	20,0
				21		21,000			
26	M	MAT	286152020	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 3 m	kus	7,000	986,80	6 907,60	20,0
27	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,000	150,40	150,40	20,0
				1		1,000			
28	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	1,000	149,00	149,00	20,0
29	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	8,000	2 010,00	16 080,00	20,0
				3+2+3		8,000			

30	K	271	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	13 762,00	55 048,00	20,0
31	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	13 565,00	54 260,00	20,0
32	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	7,000	1 743,00	12 201,00	20,0
				7		7,000			
33	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	7,000	383,70	2 685,90	20,0
				7		7,000			
34	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	7,000	216,50	1 515,50	20,0
				7		7,000			
35	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	7,000	147,60	1 033,20	20,0
				7		7,000			
36	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	7,000	291,00	2 037,00	20,0
				7		7,000			
37	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	7,000	213,70	1 495,90	20,0
				7		7,000			
38	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,000	2 260,00	15 820,00	20,0
				7		7,000			
39	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	955,90	3 823,60	20,0
				4		4,000			
40	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	4,000	2 705,00	10 820,00	20,0
				4		4,000			
41	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	836,40	5 854,80	20,0
				7		7,000			
42	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	7,000	715,50	5 008,50	20,0
				7		7,000			
43	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	7,000	3 735,00	26 145,00	20,0
				7		7,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**58 234,56**	
44	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	346,500	161,70	56 029,05	20,0
				231*1,5		346,500			
45	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	7,800	281,10	2 192,58	20,0
				7,8		7,800			
46	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,046	281,10	12,93	20,0
				0,046		0,046			

	D		M	**Práce a dodávky M**				**19 034,86**	
	D		23-M	**Montáže potrubí**				**19 034,86**	
47	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	1 967,00	1 967,00	20,0
				1		1,000			
48	K	923	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	2 671,00	2 671,00	20,0
49	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	126,540	70,30	8 895,76	20,0
				21+105,54		126,540			
50	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	21,000	35,80	751,80	20,0
				21		21,000			
51	K	923	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	105,540	45,00	4 749,30	20,0
				105,54		105,540			
	D		OST	**Ostatní**				**8 429,40**	
	D		001	**Ostatní**				**8 429,40**	
52	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,126	66 900,00	8 429,40	20,0
				0,126		0,126			
				Celkem				1 056 109,91	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 308 - Sanace kanalizace ul. Žerotínova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	995 450,50
2		Montáž	1 624 675,50
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	266 408,88
6		Montáž	41 389,47
7	ZRN (ř. 1-6)		2 927 924,35
20	HZS		8 428,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		2 936 352,35
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	2 936 352,35 DPH	587 270,50
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**3 523 622,85**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 308 - Sanace kanalizace ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 886 534,88
1	Zemní práce	1 110 969,99
4	Vodorovné konstrukce	84 270,32
8	Trubní vedení	1 228 421,56
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	462 873,01
99	Přesun hmot	414 395,01
M	Práce a dodávky M	41 389,47
23-M	Montáže potrubí	41 389,47
OST	Ostatní	8 428,00
O01	Ostatní	8 428,00
	Celkem	2 936 352,35

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 308 - Sanace kanalizace ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**2 886 534,88**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**1 110 969,99**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	22,000	518,70	11 411,40	20,0
				22		22,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	267,10	2 671,00	20,0
				10		10,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	74,000	421,70	31 205,80	20,0
				74		74,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	440,000	239,00	105 160,00	20,0
				440		440,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	440,000	34,40	15 136,00	20,0
				440		440,000			
6	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 184,000	119,50	141 488,00	20,0
				1184		1 184,000			
7	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 184,000	56,20	66 540,80	20,0
				1184		1 184,000			
8	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	440,000	188,40	82 896,00	20,0
				440		440,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	440,000	120,90	53 196,00	20,0
				440		440,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	3 520,000	30,40	107 008,00	20,0
				440*8		3 520,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	440,000	89,30	39 292,00	20,0
				440		440,000			
12	M	MAT	583373010R	štěrkopísek frakce 0-20	t	226,100	333,10	75 313,91	20,0
				133*1,7		226,100			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	562,400	473,70	266 408,88	20,0
				296*1,9		562,400			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	296,000	125,80	37 236,80	20,0
				296		296,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	133,000	503,20	66 925,60	20,0
				133		133,000			
16	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	74,000	122,70	9 079,80	20,0
				74		74,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**84 270,32**	
17	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	10,540	3 233,00	34 075,82	20,0
				(126,88*0,103)+(29,2*0,154)-7,025		10,540			
18	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	62,432	373,90	23 343,32	20,0
				(0,2*(126,88+29,2))*2		62,432			
19	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,025	3 303,00	23 203,58	20,0
				126,88*0,045+29,22*0,045		7,025			
20	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	44,000	82,90	3 647,60	20,0
				(2*2)*5+(2*2)*6		44,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**1 228 421,56**	
21	K	271	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	126,880	773,10	98 090,93	20,0
				126,88		126,880			
22	M	MAT	597107010	trouba kameninová DN400mm tř. 160	m	126,880	2 150,00	272 792,00	20,0
23	K	271	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	29,200	941,80	27 500,56	20,0
24	M	MAT	597107100	trouba kameninová DN600mm Třída 160	m	29,200	7 331,00	214 065,20	20,0
25	K	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,000	653,60	653,60	20,0
26	M	MAT	597107110	trouba kameninová DN300mm Třída 160	m	1,000	1 213,00	1 213,00	20,0
27	K	271	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	20,0
28	M	MAT	597118200	odbočka kameninová DN600/150 tř.160/-	kus	1,000	15 097,00	15 097,00	20,0
29	K	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	8,000	934,80	7 478,40	20,0
30	M	MAT	597117920	odbočka kameninová DN400/200 tř.160/160	kus	2,000	3 815,00	7 630,00	20,0
31	M	MAT	597117900	odbočka kameninová DN400/150 tř.160/-	kus	6,000	3 673,00	22 038,00	20,0
32	K	271	850315121R	Napojení potrubí do šachty	kpl	4,000	5 623,00	22 492,00	20,0
				4		4,000			

33	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	51,580	94,20	4 858,84	20,0
				51,58		51,580			
34	M	MAT	286152040	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 5 m	kus	11,000	1 732,00	19 052,00	20,0
				11		11,000			
35	K	271	871354121R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 200	m	19,450	120,50	2 343,73	20,0
				19,45		19,450			
36	M	MAT	286152060	trubka kanalizační DIN 200 mm/ 2 m	kus	10,000	856,10	8 561,00	20,0
37	K	271	877353123R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	113,90	113,90	20,0
				1		1,000			
38	M	MAT	286153500R	přesuvka 200 mm	kus	1,000	243,20	243,20	20,0
				1		1,000			
39	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	96,00	192,00	20,0
				2		2,000			
40	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	2,000	149,00	298,00	20,0
				2		2,000			
41	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	16,000	2 010,00	32 160,00	20,0
				3+3+3+3+2+2		16,000			
42	K	271	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	14 900,00	74 500,00	20,0
				5		5,000			
43	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	14 620,00	73 100,00	20,0
				5		5,000			
44	K	271	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	17 290,00	34 580,00	20,0
45	K	271	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	16 165,00	32 330,00	20,0
46	K	271	894401111R	odvrtání stávající šachty vč. osazení nového portubí a utěsnění spoje	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
47	K	271	894811165R	Plastová revizní šachta DN400	kus	4,000	22 997,00	91 988,00	20,0
				4		4,000			
48	M	MAT	286612180R	POKLOP LITINA 400 - kruh teleskopický vč.manžety	kus	4,000	3 402,00	13 608,00	20,0
49	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	11,000	1 743,00	19 173,00	20,0
				11		11,000			
50	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	11,000	383,70	4 220,70	20,0

				11		11,000			
51	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	11,000	188,40	2 072,40	20,0
				11		11,000			
52	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	11,000	147,60	1 623,60	20,0
53	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	11,000	291,00	3 201,00	20,0
54	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	11,000	213,70	2 350,70	20,0
55	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	11,000	2 260,00	24 860,00	20,0
56	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	955,90	6 691,30	20,0
				7		7,000			
57	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	7,000	2 705,00	18 935,00	20,0
				7		7,000			
58	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	15,000	836,40	12 546,00	20,0
				11+4		15,000			
59	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	11,000	715,50	7 870,50	20,0
60	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	11,000	3 735,00	41 085,00	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**462 873,01**	
61	K	001	115201414R	Bourání šachty do hloubky 1m	kpl	10,000	1 336,00	13 360,00	20,0
				10		10,000			
62	K	271	358235114R	Bourání uličních vpustí	kpl	10,000	1 617,00	16 170,00	20,0
				10		10,000			
63	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	2,000	3 514,00	7 028,00	20,0
				2		2,000			
64	K	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	10,000	631,10	6 311,00	20,0
65	K	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000	560,90	5 609,00	20,0
				10		10,000			
	D		**99**	**Přesun hmot**				**414 395,01**	
66	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícího potrubí	m	300,000	70,30	21 090,00	20,0
				150+150		300,000			
67	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	94,593	2 530,00	239 320,29	20,0
				(3,14*0,3*0,3)*300+(3,14*0,5*0,5)*10+(3,14*0,25*0,25)*10		94,593			
68	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	38,800	506,00	19 632,80	20,0
				35,8+3		38,800			
69	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	310,400	19,30	5 990,72	20,0
				38,8*8		310,400			

70	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	660,000	161,70	106 722,00	20,0
				440*1,5		660,000			
71	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,800	351,40	12 580,12	20,0
				19,4+12+4,4		35,800			
72	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	351,40	1 054,20	20,0
				2+1		3,000			
73	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	28,292	281,10	7 952,88	20,0
				17,2+9,5+0,072+0,360+0,290+0,870		28,292			
74	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,185	281,10	52,00	20,0
				0,118+0,067		0,185			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**41 389,47**	
	D		**23-M**	**Montáže potrubí**				**41 389,47**	
75	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	2,000	1 968,00	3 936,00	20,0
				2		2,000			
76	K	923	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	2,000	3 514,00	7 028,00	20,0
				2		2,000			
77	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	228,110	70,30	16 036,13	20,0
				126,88+29,2+1+19,45+51,58		228,110			
78	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	71,030	35,80	2 542,87	20,0
				19,45+51,58		71,030			
79	K	923	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	156,080	75,90	11 846,47	20,0
				126,88+29,2		156,080			
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 428,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 428,00**	
80	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,215	39 200,00	8 428,00	20,0
				0,215		0,215			
				Celkem				2 936 352,35	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 309 - Odvodnění ul. Stodolní a rampy podchodu	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	104 425,41	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	36 115,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	421,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	1 659,03				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	8 208,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		150 829,76	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 448,70	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant	Razítko	D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	159 278,46
Datum a podpis		24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	20 % 159 278,46 DPH	31 855,70
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**191 134,16**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 309 - Odvodnění ul. Stodolní a rampy podchodu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	70 626,76
1	Zemní práce	16 927,44
8	Trubní vedení	52 723,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	975,82
99	Přesun hmot	975,82
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
M	Práce a dodávky M	80 203,00
21-M	Elektromontáže	80 203,00
OST	Ostatní	8 448,70
O01	Ostatní	8 448,70
	Celkem	159 278,46

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 309 - Odvodnění ul. Stodolní a rampy podchodu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**70 626,76**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**16 927,44**	
1	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	267,10	534,20	20,0
				2		2,000			
2	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	421,70	2 530,20	20,0
				6		6,000			
3	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4,000	239,00	956,00	20,0
				4		4,000			
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,000	34,40	137,60	20,0
				4		4,000			
5	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000	119,50	2 390,00	20,0
				20		20,000			
6	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000	56,20	1 124,00	20,0
				20		20,000			
7	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,000	188,40	753,60	20,0
				4		4,000			
8	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,000	120,90	483,60	20,0
				4		4,000			
9	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	32,000	30,40	972,80	20,0
				4*8		32,000			
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,000	89,30	357,20	20,0
				4		4,000			
11	M	MAT	583373010R	štěrkopísek frakce 0-20	t	5,100	333,10	1 698,81	20,0
				3*1,7		5,100			
12	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	1,900	473,70	900,03	20,0
				1*1,9		1,900			

13	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	125,80	125,80	20,0
				1		1,000			
14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	503,20	1 509,60	20,0
				3		3,000			
15	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	20,000	122,70	2 454,00	20,0
				20		20,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**52 723,50**	
16	K	271	850315121R	Navrtávka + napojení potrubí do šachty	kpl	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
17	K	271	871211121	Montáž potrubí D 63 mm	m	15,000	28,80	432,00	20,0
				15		15,000			
18	M	MAT	286136840	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 63 x 5,8 mm	m	15,000	124,00	1 860,00	20,0
19	K	271	891215321	Montáž zpětných klapek D 63	kus	2,000	323,30	646,60	20,0
20	M	MAT	422844030R	KLAPKA ZPĚTNÁ D 63	kus	2,000	4 113,00	8 226,00	20,0
				2		2,000			
21	K	935	350150001	Montáž čerpadlo ponorné	kus	2,000	1 335,00	2 670,00	20,0
22	M	MAT	426110990R	Ponorné kalové čerpadlo s plovákem Q = 4 l/s, H = 6 m, P = 0,75 kW, U = 230 V, I = 5,5 A	kus	2,000	7 731,00	15 462,00	20,0
23	M	MAT	286137550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 8,6 mm	m	15,000	124,00	1 860,00	20,0
24	K	271	877211121R	Montáž tvarovek na potrubí D 63 mm	kus	4,000	87,20	348,80	20,0
				4		4,000			
25	M	MAT	286535260	koleno tlakové 90° PE D 63 mm	kus	6,000	324,70	1 948,20	20,0
				6		6,000			
26	M	MAT	286535460	tvarovka tlaková T PE D 63 mm	kus	2,000	330,30	660,60	20,0
				2		2,000			
27	K	271	891231111	Montáž šoupátek otevřený výkop do DN 65	kus	3,000	559,50	1 678,50	20,0
				3		3,000			
28	M	MAT	286542930	kohout kulový 50 mm	kus	2,000	784,40	1 568,80	20,0
29	M	MAT	286543370	kohout kulový 25 mm	kus	1,000	244,60	244,60	20,0
30	K	271	892423111R	Položení výstražné folie	m	15,000	4,20	63,00	20,0
				15		15,000			
31	K	271	894411211R	Obložení dna šachty keramickým obkladem	kus	1,000	8 996,00	8 996,00	20,0
32	M	MAT	286618000R	Segmentové těsnění	kus	1,000	351,40	351,40	20,0
33	K	271	899711111R	Výstražná folie-bílá	m	15,000	5,60	84,00	20,0
				15		15,000			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**975,82**	

	D		99	**Přesun hmot**				**975,82**	
34	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	6,000	161,70	970,20	20,0
				4*1,5		6,000			
35	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,020	281,10	5,62	20,0
				0,02		0,020			
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	
	D		735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
	D		M	**Práce a dodávky M**				**80 203,00**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**80 203,00**	
36	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	30,000	4,20	126,00	20,0
				15*2		30,000			
37	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	30,000	25,30	759,00	20,0
38	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	15,000	17,90	268,50	20,0
				15		15,000			
39	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	1,000	2 671,00	2 671,00	20,0
				1		1,000			
40	K	731	735531001R	Vysekání drážky pro el. rozvody.	m	5,000	84,30	421,50	20,0
41	K	921	210190123R	Montáž rozvaděčů	kus	1,000	4 920,00	4 920,00	20,0
42	M	MAT	357181000R	Rozvaděč RM	kus	1,000	49 200,00	49 200,00	20,0
43	K	921	210800134R	Montáž kabelů	m	10,000	49,20	492,00	20,0
44	M	MAT	341117030R	Kabely	kpl	1,000	21 345,00	21 345,00	20,0
	D		OST	**Ostatní**				**8 448,70**	
	D		O01	**Ostatní**				**8 448,70**	
45	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,097	87 100,00	8 448,70	20,0
				0,097		0,097			
				Celkem				159 278,46	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 310 - Kanalizační přípojka sociálního zařízení DPO	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	7 998,54
2		Montáž	16 469,01
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	1 800,06
6		Montáž	2 589,13
7	ZRN (ř. 1-6)		28 856,74
20	HZS		5 054,70

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		33 911,44
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	33 911,44 DPH	6 782,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**40 693,74**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 310 - Kanalizační přípojka sociálního zařízení DPO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	26 267,61
1	Zemní práce	15 798,00
8	Trubní vedení	9 710,48
99	Přesun hmot	759,13
M	Práce a dodávky M	2 589,13
23-M	Montáže potrubí	2 589,13
OST	Ostatní	5 054,70
O01	Ostatní	5 054,70
	Celkem	33 911,44

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 310 - Kanalizační přípojka sociálního zařízení DPO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**26 267,61**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**15 798,00**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	2,000	518,70	1 037,40	20,0
				2		2,000			
2	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	421,70	843,40	20,0
				2		2,000			
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	351,40	1 757,00	20,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	34,40	172,00	20,0
				5		5,000			
5	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,000	119,50	2 748,50	20,0
				23		23,000			
6	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,000	56,20	1 292,60	20,0
				23		23,000			
7	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,000	188,40	942,00	20,0
				5		5,000			
8	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	7,000	120,90	846,30	20,0
				5+2		7,000			
9	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	24,000	30,40	729,60	20,0
				(5-2)*8		24,000			
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,000	89,30	625,10	20,0
				5+2		7,000			
11	M	MAT	583373010R	štěrkopísek frakce 0-20	t	3,400	333,10	1 132,54	20,0
				2*1,7		3,400			
12	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	3,800	473,70	1 800,06	20,0
				(4-2)*1,9		3,800			
13	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	125,80	251,60	20,0

				4-2		2,000			
14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,000	503,20	1 006,40	20,0
				2		2,000			
15	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	5,000	122,70	613,50	20,0
				5		5,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**9 710,48**	
16	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	5,780	94,20	544,48	20,0
				5,78		5,780			
17	M	MAT	286152020	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 3 m	kus	2,000	1 732,00	3 464,00	20,0
18	K	271	894811165R	Plastová revizní šachta DN400	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	20,0
19	M	MAT	286612180R	POKLOP LITINA 400 - kruh teleskopický vč.manžety	kus	1,000	3 402,00	3 402,00	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**759,13**	
20	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	4,500	161,70	727,65	20,0
				(5-2)*1,5		4,500			
21	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,112	281,10	31,48	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**2 589,13**	
	D		23-M	**Montáže potrubí**				**2 589,13**	
22	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	1 968,00	1 968,00	20,0
				1		1,000			
23	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	5,780	70,30	406,33	20,0
				5,78		5,780			
24	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	6,000	35,80	214,80	20,0
				6		6,000			
	D		OST	**Ostatní**				**5 054,70**	
	D		O01	**Ostatní**				**5 054,70**	
25	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,058	87 150,00	5 054,70	20,0
				0,0578		0,058			
				Celkem				**33 911,44**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 311 - Odvodnění komunikace ul. Porážkové, úsek Janáčkova - Českobtars	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	304 656,58
2		Montáž	851 999,64
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	221 407,38
6		Montáž	23 629,52
7	ZRN (ř. 1-6)		1 401 693,12
20	HZS		8 416,80

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 410 109,92
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 410 109,92 DPH	282 022,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 692 131,92**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 311 - Odvodnění komunikace ul. Porážkové, úsek Janáčkova - Českobtarská
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 378 063,60**
1	**Zemní práce**	**799 956,63**
4	**Vodorovné konstrukce**	**56 678,57**
8	**Trubní vedení**	**452 233,19**
99	**Přesun hmot**	**69 195,21**
M	**Práce a dodávky M**	**23 629,52**
23-M	**Montáže potrubí**	**23 629,52**
OST	**Ostatní**	**8 416,80**
O01	**Ostatní**	**8 416,80**
	Celkem	**1 410 109,92**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 311 - Odvodnění komunikace ul. Porážkové, úsek Janáčkova - Českobtarská
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 378 063,60**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**799 956,63**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	6,000	518,70	3 112,20	20,0
				6		6,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,000	267,10	3 739,40	20,0
				14		14,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,000	421,70	18 976,50	20,0
				45		45,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	274,000	239,00	65 486,00	20,0
				274		274,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	274,000	34,40	9 425,60	20,0
				274		274,000			
6	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	874,000	119,50	104 443,00	20,0
				874		874,000			
7	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	874,000	56,20	49 118,80	20,0
				874		874,000			
8	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	274,000	188,40	51 621,60	20,0
				274		274,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	274,000	120,90	33 126,60	20,0
				274		274,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	2 192,000	30,40	66 636,80	20,0
				274*8		2 192,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	274,000	89,30	24 468,20	20,0
				274		274,000			
12	M	MAT	583373010R	štěrkopísek frakce 0-20	t	178,500	333,10	59 458,35	20,0
				105*1,7		178,500			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	467,400	473,70	221 407,38	20,0
				246*1,9		467,400			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	246,000	125,80	30 946,80	20,0
				246		246,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	105,000	503,20	52 836,00	20,0
				105		105,000			
16	K	221	564251111R	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	42,000	122,70	5 153,40	20,0
				42		42,000			
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**56 678,57**	
17	K	271	452311151R	Betonové lože tř. C 25/30	m3	4,634	3 233,00	14 981,72	20,0
				(128,71*0,081)-5,792		4,634			
18	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	51,484	373,90	19 249,87	20,0
				(0,2*128,71)*2		51,484			
19	K	271	452385111R	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,792	3 303,00	19 130,98	20,0
				128,71*0,045		5,792			
20	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	40,000	82,90	3 316,00	20,0
				(2*2)*3+(2*2)*7		40,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**452 233,19**	
21	K	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	128,710	653,60	84 124,86	20,0
22	M	MAT	597107020R	trouba kameninová DN300mm Třida 160	m	128,710	1 213,00	156 125,23	20,0
23	K	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,000	794,20	3 971,00	20,0
24	M	MAT	597115700	odbočka kameninová šikmá DN300/150 tř.160/-	kus	5,000	2 214,00	11 070,00	20,0
				5		5,000			
25	K	271	871314121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP, DN 150	m	39,000	94,20	3 673,80	20,0
				39		39,000			
26	M	MAT	286152040	trubka kanalizační DIN 150 mm/ 5 m	kus	8,000	1 732,00	13 856,00	20,0
				8		8,000			
27	K	271	877373122R	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	150,40	300,80	20,0
				2		2,000			
28	M	MAT	286153540R	přesuvka 150 mm	kus	2,000	149,00	298,00	20,0
				2		2,000			
29	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	2 010,00	12 060,00	20,0
				3+2+1		6,000			

30	K	27	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	13 762,00	41 286,00	20,0
31	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	13 565,00	40 695,00	20,0
32	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	7,000	1 743,00	12 201,00	20,0
				7		7,000			
33	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	7,000	383,70	2 685,90	20,0
				7		7,000			
34	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	7,000	216,50	1 515,50	20,0
				7		7,000			
35	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	7,000	147,60	1 033,20	20,0
				7		7,000			
36	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	7,000	291,00	2 037,00	20,0
				7		7,000			
37	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	7,000	213,70	1 495,90	20,0
				7		7,000			
38	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,000	2 259,00	15 813,00	20,0
				7		7,000			
39	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	955,90	2 867,70	20,0
				3		3,000			
40	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	3,000	2 705,00	8 115,00	20,0
				3		3,000			
41	K	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	836,40	5 854,80	20,0
				7		7,000			
42	M	MAT	592238750R	koš pozink. A4 vysoký, 600x385x270	kus	7,000	715,50	5 008,50	20,0
				7		7,000			
43	M	MAT	592238780R	mříž plastová D400, DIN, 500/500 mm	kus	7,000	3 735,00	26 145,00	20,0
				7		7,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**69 195,21**	
44	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	411,000	161,70	66 458,70	20,0
				274*1,5		411,000			
45	K	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	9,735	281,10	2 736,51	20,0
				9,37+0,365		9,735			
	D		M	**Práce a dodávky M**				**23 629,52**	
	D		23-M	**Montáže potrubí**				**23 629,52**	

46	K	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	1 968,00	1 968,00	20,0
				1		1,000			
47	K	923	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	2 670,00	2 670,00	20,0
48	K	923	230170009R	kamerová zkouška	m	167,900	70,30	11 803,37	20,0
				128,9+39		167,900			
49	K	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	39,000	35,80	1 396,20	20,0
				39		39,000			
50	K	923	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	128,710	45,00	5 791,95	20,0
				128,71		128,710			
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 416,80**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 416,80**	
51	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,168	50 100,00	8 416,80	20,0
				0,1679		0,168			
				Celkem				**1 410 109,92**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 323 - Přeložka vodovodu ul. Porážková v úseku ul. Kolejní - Stodolní	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	69 794,67
2		Montáž	304 455,14
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	93 123,80
6		Montáž	2 992,83
7	ZRN (ř. 1-6)		470 366,44
20	HZS		8 462,40

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		478 828,84
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	478 828,84 DPH	95 765,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**574 594,64**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 323 - Přeložka vodovodu ul. Porážková v úseku ul. Kolejní - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**463 128,91**
1	**Zemní práce**	**322 225,70**
8	**Trubní vedení**	**100 109,54**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**23 232,90**
99	**Přesun hmot**	**17 560,77**
M	**Práce a dodávky M**	**7 237,53**
21-M	**Elektromontáže**	**7 237,53**
OST	**Ostatní**	**8 462,40**
O01	**Ostatní**	**8 462,40**
	Celkem	**478 828,84**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 323 - Přeložka vodovodu ul. Porážková v úseku ul. Kolejní - Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**463 128,91**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**322 225,70**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	30,000	518,70	15 561,00	20,0
				30		30,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,000	267,10	4 273,60	20,0
				16		16,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	48,000	421,70	20 241,60	20,0
				48		48,000			
4	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,000	351,40	23 192,40	20,0
				66		66,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	66,000	34,90	2 303,40	20,0
				66		66,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	377,000	84,30	31 781,10	20,0
				377		377,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	377,000	14,10	5 315,70	20,0
				377		377,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,000	109,60	7 233,60	20,0
				66		66,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	66,000	120,90	7 979,40	20,0
				66		66,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	528,000	30,20	15 945,60	20,0
				66*8		528,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	663,000	89,30	59 205,90	20,0
				663		663,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	79,900	333,10	26 614,69	20,0
				47*1,7		79,900			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	127,300	473,70	60 302,01	20,0
				67*1,9		127,300			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,000	125,80	8 428,60	20,0
				67		67,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	47,000	503,20	23 650,40	20,0
				47		47,000			
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 100 mm	m2	123,000	82,90	10 196,70	20,0
				123		123,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**100 109,54**	
17	K	923	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	4,000	490,60	1 962,40	20,0
				4		4,000			
18	M	MAT	422910520	souprava zemní teleskopická	kus	4,000	1 506,00	6 024,00	20,0
				4		4,000			
19	K	271	857241131R	Montáž tvarovek otevřený výkop DN 32	kus	3,000	69,60	208,80	20,0
20	M	MAT	286530140R	spojka d32 pro plastové potrubí	kus	3,000	75,90	227,70	20,0
				3		3,000			
21	K	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	486,40	486,40	20,0
				1		1,000			
22	M	MAT	552613170R	spojka DN 100 WAGA	kus	1,000	5 602,00	5 602,00	20,0
				1		1,000			
23	K	271	871161121	Montáž potrubí z trubek PE D 32 mm	m	30,000	19,80	594,00	20,0
				30		30,000			
24	M	MAT	286131100	potrubí vodovodní PE100, SDR11, D32	m	30,000	23,90	717,00	20,0
				30		30,000			
25	K	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	92,670	80,80	7 487,74	20,0
26	M	MAT	286131300R	Potrubí PE 100, SDR 11 RC d110	m	92,670	286,80	26 577,76	20,0
27	K	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	3,000	132,10	396,30	20,0
				3		3,000			
28	M	MAT	286535290R	elektrokoleno d110/15° PE 100 SDR 11	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	20,0
				1		1,000			
29	M	MAT	286535990	nákružek tlakový lemový PE D 110 mm	kus	1,000	253,00	253,00	20,0
30	M	MAT	286544100	příruba volná k lemovému nákružku z d110	kus	1,000	483,50	483,50	20,0
31	K	271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	808,30	808,30	20,0
32	M	MAT	422211170	šoupátko s přírubami, DN 100 mm PN 16	kus	1,000	3 933,00	3 933,00	20,0

33	K	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 110	kus	3,000	1 125,00	3 375,00	20,0
				3		3,000			
34	M	MAT	422735500R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/32	kpl	3,000	3 663,00	10 989,00	20,0
				3		3,000			
35	K	271	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	1 223,00	1 223,00	20,0
36	M	MAT	422735700R	Navrtávací pas na litinu DN 200/100 přírubový	kus	1,000	7 107,00	7 107,00	20,0
37	K	271	892233111R	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	30,000	34,90	1 047,00	20,0
38	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	30,000	18,00	540,00	20,0
				30		30,000			
39	K	271	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	92,670	18,00	1 668,06	20,0
40	K	271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	92,670	46,00	4 262,82	20,0
				92,67		92,670			
41	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	20,0
				2		2,000			
42	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	594,60	2 378,40	20,0
				4		4,000			
43	M	MAT	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	4,000	677,50	2 710,00	20,0
				4		4,000			
44	K	271	892423111R	Položení výstražné folie	m	122,670	4,20	515,21	20,0
				30+92,67		122,670			
45	K	271	899711111R	Výstražná folie-bílá	m	122,670	5,60	686,95	20,0
				122,67		122,670			
46	K	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	286,80	1 147,20	20,0
				4		4,000			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**23 232,90**	
47	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek	kpl	1,000	3 514,00	3 514,00	20,0
				1		1,000			
48	K	271	899101211R	Demontáž viditelných součástí původní trasy vodovodu, včetně odvezení na skládku	kus	3,000	688,80	2 066,40	20,0
				3		3,000			
49	K	013	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	2,000	161,70	323,40	20,0
				2		2,000			
50	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,000	506,00	1 012,00	20,0
				2		2,000			
51	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,000	19,30	308,80	20,0

				2*8		16,000			
52	K	013	979098222R	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	99,000	161,70	16 008,30	20,0
				66*1,5		99,000			
	D		**99**	**Přesun hmot**				**17 560,77**	
53	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícícho potrubí	m	192,000	70,30	13 497,60	20,0
				192		192,000			
54	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	1,507	2 530,00	3 812,71	20,0
				(3,14*0,05*0,05)*192		1,507			
55	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,891	281,10	250,46	20,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**7 237,53**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**7 237,53**	
56	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	245,340	4,20	1 030,43	20,0
				92,67*2+30*2		245,340			
57	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	245,340	25,30	6 207,10	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 462,40**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 462,40**	
58	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,123	68 800,00	8 462,40	20,0
				0,12267		0,123			
				Celkem				478 828,84	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 324 - Přeložka vodovodu ul. Porážkova v úseku ul. Českobratrská - ul. Roh	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	93 416,32
2		Montáž	253 375,56
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	78 174,46
6		Montáž	2 972,67
7	ZRN (ř. 1-6)		427 939,01
20	HZS		8 424,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			
Datum a podpis	Razítko		
Objednatel			
Datum a podpis	Razítko		
Zhotovitel			
Datum a podpis	Razítko		

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		436 363,01
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	436 363,01 DPH	87 272,70
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**523 635,71**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 324 - Přeložka vodovodu ul. Porážkova v úseku ul. Českobratrská - ul. Roháčova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	405 333,18
1	Zemní práce	255 784,20
8	Trubní vedení	115 332,26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 174,60
99	Přesun hmot	11 042,12
M	Práce a dodávky M	22 605,83
21-M	Elektromontáže	22 605,83
OST	Ostatní	8 424,00
O01	Ostatní	8 424,00
	Celkem	436 363,01

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 324 - Přeložka vodovodu ul. Porážkova v úseku ul. Českobratrská - ul. Roháčova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**405 333,18**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**255 784,20**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	18,000	518,70	9 336,60	20,0
				18		18,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	267,10	534,20	20,0
				2		2,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	421,70	6 325,50	20,0
				15		15,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,000	239,00	21 271,00	20,0
				89		89,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	89,000	34,40	3 061,60	20,0
				89		89,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	419,000	84,30	35 321,70	20,0
				419		419,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	419,000	14,10	5 907,90	20,0
				419		419,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,000	109,60	9 754,40	20,0
				89		89,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	129,000	120,90	15 596,10	20,0
				89+40		129,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	392,000	30,20	11 838,40	20,0
				(89-40)*8		392,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	129,000	89,30	11 519,70	20,0
				89+40		129,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	81,600	333,10	27 180,96	20,0
				48*1,7		81,600			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	91,200	473,70	43 201,44	20,0
				(88-40)*1,9		91,200			
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,000	24,20	968,00	20,0
				40		40,000			
15	K	001	175101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	40,000	298,00	11 920,00	20,0
				40		40,000			
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,000	125,80	6 038,40	20,0
				88-40		48,000			
17	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	48,000	503,20	24 153,60	20,0
				48		48,000			
18	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	143,000	82,90	11 854,70	20,0
	D		8	**Trubní vedení**				**115 332,26**	
19	K	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	117,270	80,80	9 475,42	20,0
				117,27		117,270			
20	M	MAT	286131160R	Potrubí PE 100, SDR 11 RC d110	m	117,270	286,80	33 633,04	20,0
21	K	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	2,000	19,80	39,60	20,0
				2		2,000			
22	M	MAT	286131100R	Potrubí PE 100, SDR11 RC d321	m	2,000	23,90	47,80	20,0
23	K	271	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	1,000	22,60	22,60	20,0
24	M	MAT	286131120R	Potrubí PE100 SDR11 RC d50□	m	1,000	70,30	70,30	20,0
25	K	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	486,40	486,40	20,0
				1		1,000			
26	M	MAT	552613170R	spojka DN 100 WAGA	kus	1,000	5 602,00	5 602,00	20,0
27	K	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	11,000	132,10	1 453,10	20,0
				11		11,000			
28	M	MAT	286110110R	koleno PE100, SDR11, D110, 45°	kus	2,000	853,20	1 706,40	20,0
				1+1		2,000			
29	M	MAT	286535290R	elektrokoleno d110/15° PE 100 SDR 11	kus	2,000	1 358,00	2 716,00	20,0
				1+1		2,000			
30	M	MAT	286535280R	elektrokoleno d110/11° PE 100 SDR 11	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	20,0
				1		1,000			
31	M	MAT	286537090R	Elektroredukce D 110/90 mm	kus	1,000	577,70	577,70	20,0
32	M	MAT	286535300R	elektrokoleno d110/22° PE 100 SDR 11	kus	2,000	1 358,00	2 716,00	20,0

33	M	MAT	286535990R	elektrosvařovací nátrubek d110 SDR11 PE100	kus	2,000	296,60	593,20	20,0
				2		2,000			
34	M	MAT	286540870	T-kus jednoznačný PE100, D110 mm	kus	1,000	915,10	915,10	20,0
				1		1,000			
35	K	271	877181121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm	kus	1,000	91,20	91,20	20,0
				1		1,000			
36	M	MAT	286286530200R	spojka PE/OC, d50 mm pro plastové potrubí	kus	1,000	782,40	782,40	20,0
				1		1,000			
37	K	271	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	2,000	69,60	139,20	20,0
				2		2,000			
38	M	MAT	286530140R	spojka PE/OC, d32 mm pro plastové potrubí	kus	2,000	492,00	984,00	20,0
				1+1		2,000			
39	K	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 110	kus	3,000	1 125,00	3 375,00	20,0
				3		3,000			
40	M	MAT	422735520R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/50	kus	1,000	4 069,00	4 069,00	20,0
				1		1,000			
41	M	MAT	422735500R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/32	kus	2,000	3 663,00	7 326,00	20,0
				2		2,000			
42	K	271	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,000	118,80	237,60	20,0
43	M	MAT	286535980	nákružek lemový PE D 90 mm	kus	1,000	196,80	196,80	20,0
44	M	MAT	286543680	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90	kus	1,000	392,20	392,20	20,0
45	K	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	371,10	742,20	20,0
				2		2,000			
46	M	MAT	552540620R	koleno přírubové z tvárné litiny N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 551,00	1 551,00	20,0
				1		1,000			
47	M	MAT	552532410R	trouba přírubová litinová FF DN 80	kus	1,000	2 103,00	2 103,00	20,0
				1		1,000			
48	K	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	622,70	622,70	20,0
				1		1,000			
49	M	MAT	422211160	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	1,000	3 778,00	3 778,00	20,0
				1		1,000			

50	K	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	282,50	282,50	20,0
				1		1,000			
51	M	MAT	422735900	hydrant podzemní DN80	kus	1,000	11 834,00	11 834,00	20,0
				1		1,000			
52	K	923	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	4,000	490,60	1 962,40	20,0
				4		4,000			
53	M	MAT	422910520	souprava zemní teleskopická	kus	4,000	1 403,00	5 612,00	20,0
				4		4,000			
54	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	594,60	2 378,40	20,0
				4		4,000			
55	M	MAT	422007000R	poklop šoupátkový	kus	4,000	677,50	2 710,00	20,0
				4		4,000			
56	M	MAT	422007200	poklop ze šedé litiny hydrantový	kus	1,000	1 506,00	1 506,00	20,0
57	K	271	899401113	Osazení poklopů hydrantových	kus	1,000	1 244,00	1 244,00	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**23 174,60**	
58	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek a vodovodu	kpl	2,000	3 514,00	7 028,00	20,0
				2		2,000			
59	K	271	899101211R	Demontáž viditelných součástí původní trasy vodovodu, včetně odvezení na skládku	kus	2,000	281,10	562,20	20,0
				2		2,000			
60	K	013	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,500	161,70	727,65	20,0
				4,4+0,1		4,500			
61	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,500	506,00	2 277,00	20,0
				4,5		4,500			
62	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,000	19,30	694,80	20,0
				8*4,5		36,000			
63	K	013	979098222R	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	73,500	161,70	11 884,95	20,0
				(89-40)*1,5		73,500			
	D		**99**	**Přesun hmot**				**11 042,12**	
64	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícího potrubí	m	118,000	70,30	8 295,40	20,0
				118		118,000			
65	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	0,926	2 530,00	2 342,78	20,0
				(3,14*0,05*0,05)*118		0,926			
66	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,437	281,10	403,94	20,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**22 605,83**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**22 605,83**	
67	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	240,540	4,20	1 010,27	20,0

				(117,27+2+1)*2		240,540			
68	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	240,540	25,30	6 085,66	20,0
				240,54		240,540			
69	K	271	892233111R	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,000	34,90	69,80	20,0
				2		2,000			
70	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	1,000	18,00	18,00	20,0
				1		1,000			
71	K	271	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	117,270	18,00	2 110,86	20,0
				117,27		117,270			
72	K	271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	117,270	45,70	5 359,24	20,0
				117,27		117,270			
73	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 671,00	5 342,00	20,0
				2		2,000			
74	K	271	892423111R	Položení výstražné folie	m	120,000	4,20	504,00	20,0
				120		120,000			
75	K	271	899711111R	Výstražná folie-bílá	m	120,000	5,60	672,00	20,0
				120		120,000			
76	K	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	5,000	286,80	1 434,00	20,0
				5		5,000			
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 424,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 424,00**	
77	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,120	70 200,00	8 424,00	20,0
				0,120		0,120			
				Celkem				**436 363,01**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 325 - Přeložka vodovodu v ul. Žerotínova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	152 950,22
2		Montáž	395 335,69
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	174 598,15
6		Montáž	2 239,52
7	ZRN (ř. 1-6)		725 123,58
20	HZS		5 872,90

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		730 996,48
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	730 996,48 DPH	146 199,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**877 195,78**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 325 - Přeložka vodovodu v ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**689 935,63**
1	**Zemní práce**	**441 190,72**
8	**Trubní vedení**	**193 028,58**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**48 990,69**
99	**Přesun hmot**	**6 725,64**
M	**Práce a dodávky M**	**35 187,95**
21-M	**Elektromontáže**	**35 187,95**
OST	**Ostatní**	**5 872,90**
O01	**Ostatní**	**5 872,90**
	Celkem	**730 996,48**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 325 - Přeložka vodovodu v ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**689 935,63**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**441 190,72**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	30,000	518,70	15 561,00	20,0
				30		30,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,000	267,10	4 273,60	20,0
				16		16,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,000	421,70	11 807,60	20,0
				28		28,000			
4	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	128,000	239,00	30 592,00	20,0
				128		128,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	128,000	34,40	4 403,20	20,0
				128		128,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	674,000	84,30	56 818,20	20,0
				674		674,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	674,000	14,10	9 503,40	20,0
				674		674,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	128,000	109,60	14 028,80	20,0
				128		128,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	128,000	120,90	15 475,20	20,0
				128		128,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	1 024,000	30,20	30 924,80	20,0
				128*8		1 024,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	128,000	89,30	11 430,40	20,0
				128		128,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	141,100	333,10	47 000,41	20,0
				83*1,7		141,100			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	241,300	473,70	114 303,81	20,0
				127*1,9		241,300			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	127,000	125,80	15 976,60	20,0
				127		127,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	83,000	503,20	41 765,60	20,0
				83		83,000			
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	209,000	82,90	17 326,10	20,0
	D		8	**Trubní vedení**				**193 028,58**	
17	K	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	2,000	19,80	39,60	20,0
				2		2,000			
18	M	MAT	286131100R	Potrubí PE 100, SDR11 RC d327	m	2,000	23,90	47,80	20,0
19	K	271	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	22,000	28,80	633,60	20,0
20	M	MAT	286131130R	Potrubí PE100, SDR11 RC D 63	m	22,000	118,10	2 598,20	20,0
21	K	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	185,050	80,80	14 952,04	20,0
				185,05		185,050			
22	M	MAT	286131300R	Potrubí PE 100, SDR 11 RC d110	m	185,050	286,80	53 072,34	20,0
				185,05		185,050			
23	K	271	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,000	118,80	237,60	20,0
24	M	MAT	286535980	nákružek lemový PE D 90 mm	kus	1,000	196,80	196,80	20,0
25	M	MAT	286543680	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90	kus	1,000	392,20	392,20	20,0
26	K	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	15,000	371,10	5 566,50	20,0
				15		15,000			
27	M	MAT	552540620R	koleno přírubové z tvárné litiny N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 551,00	1 551,00	20,0
				1		1,000			
28	M	MAT	552532410R	trouba přírubová litinová FF DN 80	kus	1,000	2 103,00	2 103,00	20,0
				1		1,000			
29	K	271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	808,30	2 424,90	20,0
				2+1		3,000			
30	M	MAT	422211170	šoupátko s přírubami, DN 100 mm PN 16	kus	3,000	3 933,00	11 799,00	20,0
				1+1+1		3,000			
31	K	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	622,70	622,70	20,0
				1		1,000			
32	M	MAT	422211160	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	1,000	3 778,00	3 778,00	20,0

				1		1,000			
33	K	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	486,40	1 459,20	20,0
				3		3,000			
34	M	MAT	552613170R	spojka DN 100 WAGA	kus	3,000	5 602,00	16 806,00	20,0
35	K	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	24,000	132,10	3 170,40	20,0
				24		24,000			
36	M	MAT	286535290R	elektrokoleno d110/15° PE 100 SDR 11	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	20,0
				1		1,000			
37	M	MAT	286110110R	koleno PE100, SDR11, D110, 45°	kus	2,000	1 358,00	2 716,00	20,0
				2		2,000			
38	M	MAT	286540870R	T KUS PE 110/ 90 PE 100 SDR 11	kus	1,000	1 369,00	1 369,00	20,0
				1		1,000			
39	M	MAT	286540870	T-kus jednoznačný PE100, D110 mm	kus	2,000	915,10	1 830,20	20,0
				1+1		2,000			
40	M	MAT	286535990R	elektrosvařovací nátrubek d110 SDR11 PE100	kus	6,000	296,60	1 779,60	20,0
				2+2+2		6,000			
41	M	MAT	286535990	nákružek lemový PE D 110 mm	kus	10,000	253,00	2 530,00	20,0
				4+4+2		10,000			
42	M	MAT	286544100	příruba k lemovému nákružku z d110	kus	2,000	483,50	967,00	20,0
43	K	923	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	1,000	483,50	483,50	20,0
				1		1,000			
44	M	MAT	422910520	souprava zemní teleskopická	kus	1,000	1 403,00	1 403,00	20,0
				1		1,000			
45	K	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	282,50	282,50	20,0
				1		1,000			
46	M	MAT	422735900	hydrant podzemní DN80	kus	1,000	11 834,00	11 834,00	20,0
				1		1,000			
47	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	594,60	5 946,00	20,0
				10		10,000			
48	M	MAT	422007000R	poklop šoupátkový	kus	10,000	677,50	6 775,00	20,0
				10		10,000			
49	K	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 244,00	1 244,00	20,0
50	M	MAT	422007200	poklop ze šedé litiny hydrantový	kus	1,000	1 506,00	1 506,00	20,0
51	K	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 110	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	20,0
				1		1,000			

52	M	MAT	422735500R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/32	kpl	2,000	3 663,00	7 326,00	20,0
				2		2,000			
53	M	MAT	422735520R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/63	kus	5,000	3 957,00	19 785,00	20,0
				1+1+1+1+1		5,000			
54	K	271	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	1,000	69,60	69,60	20,0
				1		1,000			
55	M	MAT	286530140R	spojka PE, d32 mm pro plastové potrubí	kus	2,000	75,90	151,80	20,0
				1+1		2,000			
56	K	271	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	5,000	87,20	436,00	20,0
				5		5,000			
57	M	MAT	286286530200R	spojka PE, d63 mm pro plastové potrubí	kus	5,000	132,10	660,50	20,0
				1+1+1+1+1		5,000			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**48 990,69**	
58	K	271	358315115R	Bourání stávajících přípojek a vodovodu	kpl	2,000	3 514,00	7 028,00	20,0
				2		2,000			
59	K	271	899101211R	Demontáž viditelných součástí původní trasy vodovodu, včetně odvezení na skládku	kus	10,000	688,80	6 888,00	20,0
				10		10,000			
60	K	013	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,900	161,70	792,33	20,0
				4,9		4,900			
61	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,900	506,00	2 479,40	20,0
				4,4+0,5		4,900			
62	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,200	19,30	756,56	20,0
				8*4,9		39,200			
63	K	013	979098222R	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	192,000	161,70	31 046,40	20,0
				128*1,5		192,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**6 725,64**	
64	K	013	969011141R	Zafoukání cementopopílkovou směsí stávajícího potrubí	m	67,000	70,30	4 710,10	20,0
				67		67,000			
65	M	MAT	589379100R	Směs cementopopílková	m3	0,526	2 530,00	1 330,78	20,0
				(3,14*0,05*0,05)*67		0,526			
66	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,436	281,10	684,76	20,0

	D		M	**Práce a dodávky M**				**35 187,95**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**35 187,95**	
67	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	418,100	4,20	1 756,02	20,0
				(2+22+185,05)*2		418,100			
68	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	418,100	25,30	10 577,93	20,0
				418,1		418,100			
69	K	271	892233111R	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	2,000	34,90	69,80	20,0
				2		2,000			
70	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	22,000	18,00	396,00	20,0
				22		22,000			
71	K	271	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	185,050	18,00	3 330,90	20,0
				185,05		185,050			
72	K	271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	185,050	46,00	8 512,30	20,0
				185,05		185,050			
73	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 671,00	5 342,00	20,0
				2		2,000			
74	K	271	892423111R	Položení výstražné folie	m	209,000	4,20	877,80	20,0
				209		209,000			
75	K	271	899711111R	Výstražná folie-bílá	m	209,000	5,60	1 170,40	20,0
				209		209,000			
76	K	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	11,000	286,80	3 154,80	20,0
				11		11,000			
	D		OST	**Ostatní**				**5 872,90**	
	D		O01	**Ostatní**				**5 872,90**	
77	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,209	28 100,00	5 872,90	20,0
				0,209		0,209			
				Celkem				**730 996,48**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 326 - Vodovodní přípojka sociálního zařízení DPO	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	30 759,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	74 723,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	15 497,58				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	923,20				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		121 904,12	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		4 215,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		126 119,12
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	126 119,12 DPH	25 223,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**151 343,02**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 326 - Vodovodní přípojka sociálního zařízení DPO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**113 549,62**
1	**Zemní práce**	**73 903,48**
8	**Trubní vedení**	**39 634,90**
99	**Přesun hmot**	**11,24**
M	**Práce a dodávky M**	**8 354,50**
21-M	**Elektromontáže**	**8 354,50**
OST	**Ostatní**	**4 215,00**
O01	**Ostatní**	**4 215,00**
	Celkem	**126 119,12**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 326 - Vodovodní přípojka sociálního zařízení DPO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**113 549,62**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**73 903,48**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	8,000	518,70	4 149,60	20,0
				8		8,000			
2	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	421,70	1 686,80	20,0
				4		4,000			
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,000	351,40	7 730,80	20,0
				22		22,000			
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,000	34,40	756,80	20,0
				22		22,000			
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,000	84,30	12 139,20	20,0
				144		144,000			
6	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,000	14,10	2 030,40	20,0
				144		144,000			
7	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,000	109,60	2 411,20	20,0
				22		22,000			
8	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	44,000	120,90	5 319,60	20,0
				22+22		44,000			
9	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	44,000	89,30	3 929,20	20,0
				22+22		44,000			
10	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	28,900	333,10	9 626,59	20,0
				17*1,7		28,900			
11	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	5,700	473,70	2 700,09	20,0
				(25-22)*1,9		5,700			
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,000	24,20	532,40	20,0
				22		22,000			

13	K	001	175101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	22,000	298,00	6 556,00	20,0
				22		22,000			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,000	125,80	1 635,40	20,0
				13		13,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,000	503,20	8 554,40	20,0
				17		17,000			
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	50,000	82,90	4 145,00	20,0
				50		50,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**39 634,90**	
17	K	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 110	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	20,0
				1		1,000			
18	M	MAT	422735500R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100 SDR 11, 110/32	kpl	1,000	3 663,00	3 663,00	20,0
				1		1,000			
19	K	923	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	1,000	490,60	490,60	20,0
				1		1,000			
20	M	MAT	422910520	souprava zemní teleskopická	kus	1,000	1 506,00	1 506,00	20,0
				1		1,000			
21	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	594,60	594,60	20,0
				1		1,000			
22	M	MAT	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	677,50	677,50	20,0
				1		1,000			
23	K	271	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	4,000	69,60	278,40	20,0
				4		4,000			
24	M	MAT	286535280R	koleno 45° PE100,SRD11, D 32 mm	kus	2,000	206,60	413,20	20,0
25	M	MAT	286530140	elektrospojka PE100,SDR11 , D32 mm	kus	2,000	75,90	151,80	20,0
26	K	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	50,000	19,80	990,00	20,0
				50		50,000			
27	M	MAT	286131100	Potrubí PE 100, SDR11 RC d32	m	50,000	23,90	1 195,00	20,0
				50		50,000			
28	K	271	891247211R	Instalace vodoměrné šachty	kus	1,000	2 811,00	2 811,00	20,0
29	M	MAT	562305950R	šachta vodoměrná D610	kus	1,000	19 560,00	19 560,00	20,0
30	K	271	899101111R	Osazení poklopů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 244,00	1 244,00	20,0

31	M	MAT	552410110R	ZADLAŽĎOVACÍ POKLOP 600x600	kus	1,000	4 158,00	4 158,00	20,0
32	K	271	899711111R	Výstražná folie-bílá	m	50,000	5,60	280,00	20,0
				50		50,000			
33	K	271	892423111R	Položení výstražné folie	m	50,000	4,20	210,00	20,0
				50		50,000			
34	K	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	286,80	286,80	20,0
				1		1,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**11,24**	
35	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,040	281,10	11,24	20,0
				0,155-0,115		0,040			
	D		M	**Práce a dodávky M**				**8 354,50**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**8 354,50**	
36	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	103,000	4,20	432,60	20,0
				50*2+3		103,000			
37	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	103,000	25,30	2 605,90	20,0
38	K	271	892233111R	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	50,000	34,90	1 745,00	20,0
				50		50,000			
39	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	50,000	18,00	900,00	20,0
				50		50,000			
40	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	1,000	2 671,00	2 671,00	20,0
				1		1,000			
	D		OST	**Ostatní**				**4 215,00**	
	D		O01	**Ostatní**				**4 215,00**	
41	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,050	84 300,00	4 215,00	20,0
				0,05		0,050			
				Celkem				**126 119,12**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 403 - Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	1 548 960,50
5	"M"	Dodávky	5 298 540,00
6		Montáž	752 856,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 600 356,50
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		7 600 356,50
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	7 600 356,50 DPH	1 520 071,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**9 120 427,80**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 403 - Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D2	**Demontáž, montáž**	**6 016 711,40**
D4	**Zemní práce**	**1 548 960,50**
D3	**geodetické práce**	**34 684,60**
	Celkem	**7 600 356,50**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 403 - Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**D2**	**Demontáž, montáž**				**6 016 711,40**	
1	K	921	210190271.1	Demontáž skříní TS - ZS105 a NS105 s přívodními a zpětnými kabely	kus	2,000	2 436,00	4 872,00	20,0
2	K	921	210190271	Montáž skříní TS - ZS105, NS105 s přívodními a zpětnými kabely	kus	2,000	7 307,00	14 614,00	20,0
3	K	921	210910310	Demontáž hliníkových kabelů AYKCY (600V DC) 1x500 mm2 volně uložených	m	5 420,000	25,30	137 126,00	20,0
4	K	921	210910310.1	Montáž hliníkových kabelů AYKCY (600V DC) 1x500 mm2 volně uložených	m	5 150,000	47,80	246 170,00	20,0
5	M	MAT	341139280	kabel silový s Al jádrem 6 - AYKCY 1x500/35 mm2	m	5 150,000	380,90	1 961 635,00	20,0
6	K	741	745904113	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg	m	5 150,000	5,60	28 840,00	20,0
7	M	MAT	S1	Kabelový devítiotvorový plastový multikanál základní o rozměrech 385x385x1118	ks	900,000	1 834,00	1 650 600,00	20,0
8	M	MAT	S2	Kabelový devítiotvorový plastový multikanál ohybový díl, 385x385x356	ks	1 160,000	722,50	838 100,00	20,0
9	M	MAT	S3	Těsnění pro devítiotvorový multikanál	ks	1 060,000	146,20	154 972,00	20,0
10	M	MAT	S4	Pružná ocelová sponka pro devítiotvorový multikanál	ks	4 240,000	25,30	107 272,00	20,0
11	M	MAT	S5	Kabelová betonová komora (malá) šxdxh 2,0x3,0x1,6m vč betonového zákrytu s revizním otvorem	ks	3,000	107 957,00	323 871,00	20,0
12	M	MAT	S6	Podzemní betonové čelo pro ukončení trasy multikanálu (1,2mx0,4mx1,6m hl.)	ks	3,000	28 553,00	85 659,00	20,0
13	K	741	743131221	Montáž trubka ochranná do výkopu plastová D do 160 mm uložená volně	m	1 090,000	46,40	50 576,00	20,0
14	M	MAT	345713550	chránička ohebná do výkopu d = 110mm (vnější průměr))	m	1 090,000	35,10	38 259,00	20,0
15	K	741	746521413	Propojení vodič celoplastový spojkou do 3 kV venkovní do 500 mm2 (Brandlova, Kolejní)	kus	14,000	3 718,00	52 052,00	20,0
16	M	MAT	746..	kabelová spojka pro kabel 3-AYKCY 1x500mm2		14,000	9 488,00	132 832,00	20,0
17	K	741	744992210	Zkouška izolační kabelu silového do 35 kV zvýšeným napětím	kus	6,000	4 230,00	25 380,00	20,0
18	K	741	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	100,000	40,80	4 080,00	20,0
19	M	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 FeZn30x4 mm	m	100,000	53,40	5 340,00	20,0
20	K	741	743992100	Měření zemnící síť délky pásku do 100 m	kus	2,000	2 839,00	5 678,00	20,0
21	K	741	744991110	Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2	m	26,000	234,70	6 102,20	20,0
22	K	741	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	11 706,00	11 706,00	20,0
23	K	741	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	10,000	4 318,00	43 180,00	20,0
24	K	741	HZS1	úprava stávajícího zařízení	hod	48,000	406,20	19 497,60	20,0

25	K	PK	HZS2	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	48,000	406,20	19 497,60	20,0
26	K	741	R1	podružný materiál	%	1,000	48 800,00	48 800,00	20,0
	D		D4	**Zemní práce**				**1 548 960,50**	
27	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,800	2 273,00	1 818,40	20,0
28	K	469	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	50,000	47,80	2 390,00	20,0
29	K	469	132419900	Hloubení nezapažených jam ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4 - kabelová komora malá 2x3x1,6hl. 3ks	m3	30,000	1 331,00	39 930,00	20,0
30	K	469	132419900.1	Hloubení nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4 - čelo pro ukončení trasy multikanálu (1,2mx0,4mx1,6m hl.)	m3	2,500	1 331,00	3 327,50	20,0
31	K	469	132419900.2	Hloubení nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4 š.0,7m, hl.1,6m, 418m Porážková	m3	469,000	1 331,00	624 239,00	20,0
32	K	469	132419900.3	Hloubení nezapažených rýh 0,7x1,95 hornina třídy 4 Porážková pod kom. 41m	m3	56,000	1 737,00	97 272,00	20,0
33	K	469	132412723	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 120 cm hloubky 140 cm hornina třídy 4 Porážková konec 33m (+20kom)	m	55,000	3 104,00	170 720,00	20,0
34	K	469	132412319	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 100 cm hloubky 90 cm hornina třídy 4 kolem Nordigy 130m	m	117,000	1 217,00	142 389,00	20,0
35	K	469	132419900.5	Hloubení nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4 š 1,5 x 0,9 107m - trasy chrániček	m3	144,000	1 331,00	191 664,00	20,0
36	K	469	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky do 50 cm	m	321,000	106,80	34 282,80	20,0
37	K	469	174419900	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4	m3	557,500	140,60	78 384,50	20,0
38	K	469	174412318	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm hloubky 80 cm hornina třídy 4	m	8,000	112,50	900,00	20,0
39	K	469	174412722	Zásyp rýh ručně šířky 120 cm hloubky 140 cm hornina třídy 4	m	53,000	233,30	12 364,90	20,0
40	K	469	174412319	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm hloubky 90 cm hornina třídy 4	m	117,000	126,50	14 800,50	20,0
41	K	469	174412322	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	40,000	167,30	6 692,00	20,0
42	K	469	174419900.1	Zásyp jámy (komora) ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4	m3	144,000	140,60	20 246,40	20,0
43	K	946	460650082	obetonování chráničky pod komunikací - z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	15,000	520,10	7 801,50	20,0
44	K	946	460650052	Zřízení podkladní vrstvy pod multikanály ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	380,000	113,90	43 282,00	20,0
45	K	469	452111000	Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	kus	12,000	766,10	9 193,20	20,0
46	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	12,000	126,50	1 518,00	20,0
47	K	469	151111111	Zřízení plného roubení výkopů pažení příložného rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	30,000	239,00	7 170,00	20,0
48	K	469	151111111.1	Zřízení plného roubení výkopů pažení příložného rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	30,000	239,00	7 170,00	20,0
49	K	469	167111000.2	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 (k odvozu přebytku na skládku)	m3	56,000	184,10	10 309,60	20,0
50	K	469	162301200.2	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m (odvoz přebytku na skládku)	m3	56,000	174,30	9 760,80	20,0
51	K	469	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4	m3	56,000	168,70	9 447,20	20,0
52	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	56,000	33,70	1 887,20	20,0
	D		D3	**geodetické práce**				**34 684,60**	
53	K	469	R3	geodetické zaměření skutečného provedení (lomových bodů)	ks	58,000	168,70	9 784,60	20,0
54	K	PK	R4	zhotovení geodetického plánu	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	20,0

Celkem	7 600 356,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 431 - VO podchodu z ul. Stodolní pod ul. Porážková	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	20 657,60	11		0,00
5	"M"	Dodávky	244 680,00			
6		Montáž	48 946,90			
7	ZRN (ř. 1-6)		314 284,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00

C	Náklady na umístění stavby		
13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		314 284,50
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	314 284,50 DPH	62 856,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**377 141,40**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 431 - VO podchodu z ul. Stodolní pod ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D2	**Demontáž, montáž**	**288 939,90**
D4	**Zemní práce**	**20 657,60**
D3	**geodetické práce**	**4 687,00**
	Celkem	**314 284,50**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 431 - VO podchodu z ul. Stodolní pod ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**D2**	**Demontáž, montáž**				**288 939,90**	
1	K	921	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	774,50	774,50	20,0
2	M	MAT	357153340	rozvodnice vestavná pro přístroje do 63A, 36 modulů - 2řadá, min. krytí IP43, zabudovaná v zídce	kus	1,000	26 510,00	26 510,00	20,0
3	K	741	747241013.0	Montáž vypínač třípólový nn do 40A do rozvodnice	kus	2,000	56,00	112,00	20,0
4	M	MAT	358117400	vypínač vestavný na DIN lištu, 40A, 400V	kus	2,000	23,00	46,00	20,0
5	K	741	747241013.1	Montáž vypínač jednopólový nn do 25A do rozvodnice	kus	2,000	65,00	130,00	20,0
6	M	MAT	358117400.1	vypínač vestavný na DIN lištu, 20A, 230V	kus	2,000	41,00	82,00	20,0
7	K	741	747241013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A , s nadproudovou ochranou	kus	8,000	13,00	104,00	20,0
8	M	MAT	358890560	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 16A	kus	1,000	110,00	110,00	20,0
9	M	MAT	358890560.1	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 10A	kus	6,000	16,00	96,00	20,0
10	M	MAT	358890560.2	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 6A	kus	1,000	49,00	49,00	20,0
11	K	741	747231110	Montáž zásuvka vestavná do rozvodnice16A, 230V	kus	1,000	23,00	23,00	20,0
12	M	MAT	358223030.1	zásuvka vestavná 230V, 16A (na DIN lištu do rozvodnice)	kus	1,000	101,00	101,00	20,0
13	K	741	747231110.1	Montáž světlo vestavné do rozvodnice 230V	kus	1,000	54,00	54,00	20,0
14	M	MAT	358223030.2	svítidlo vestavné 230V, (na DIN lištu do rozvodnice)	kus	1,000	82,00	82,00	20,0
15	K	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové (stropní-nástěnné) přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	399,20	3 992,00	20,0
16	M	MAT	348332420	svítidlo zářivkové přisazené 2x55W PL-L IP65 tř. ochrany 2 (vč. trubic)	kus	10,000	15 700,00	157 000,00	20,0
17	K	741	748122114.1	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové (stropní-nástěnné) přisazené 2 zdroje + nouzový modul, s krytem	kus	2,000	399,20	798,40	20,0
18	M	MAT	348332420.1	svítidlo zářivkové přisazené 2x55W PL-L IP65 tř. ochrany 2 s nouzovým modulem (vč. trubic)	kus	2,000	23 780,00	47 560,00	20,0
19	K	741	744431500	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg (CYKY4x16) zatažený v chráničce	m	40,000	39,40	1 576,00	20,0
20	M	MAT	341110800.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	40,000	168,70	6 748,00	20,0
21	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	120,000	15,50	1 860,00	20,0
22	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	25,30	3 036,00	20,0

23	K	741	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě vč. spojů	m	40,000	42,20	1 688,00	20,0
24	M	MAT	354411200.1	Drát uzemňovací FeZn d=10mm	kg	40,000	53,40	2 136,00	20,0
25	K	741	743131216	Montáž trubka ochranná HDPE do výkopu (ohebná) d = 40mm uložená volně	m	40,000	39,40	1 576,00	20,0
26	M	MAT	345713530.1	chránička ohebná do výkopu d = 75mm (vnější), červená s jedním pruhem a popisem	m	40,000	28,10	1 124,00	20,0
27	K	741	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000	631,10	1 262,20	20,0
28	K	741	743992100	Měření zemnící síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	2 833,00	2 833,00	20,0
29	K	741	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,000	240,40	961,60	20,0
30	K	741	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	20,0
31	K	741	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 270,00	3 270,00	20,0
32	K	741	HZS1	úprava stávajícího zařízení	hod	16,000	369,70	5 915,20	20,0
33	K	PK	HZS2	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	16,000	517,30	8 276,80	20,0
34	K	741	749111210	označení rozváděče číslice vel. 10cm	kus	12,000	21,10	253,20	20,0
35	K	741	R1	podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		**D4**	**Zemní práce**				**20 657,60**	
36	K	469	132411316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	40,000	278,30	11 132,00	20,0
37	K	469	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky do 50 cm	m	40,000	63,30	2 532,00	20,0
38	K	469	174411316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	40,000	29,50	1 180,00	20,0
39	K	469	452111000	Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	kus	4,000	766,10	3 064,40	20,0
40	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	4,000	126,50	506,00	20,0
41	K	469	167111000.2	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 (k odvozu přebytku na skládku)	m3	4,000	184,10	736,40	20,0
42	K	469	162301200.2	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m (odvoz přebytku na skládku)	m3	4,000	174,30	697,20	20,0
43	K	469	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4	m3	4,000	168,70	674,80	20,0
44	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	4,000	33,70	134,80	20,0
	D		**D3**	**geodetické práce**				**4 687,00**	
45	K	469	R3	geodetické zaměření stožárů a lomových bodů	ks	10,000	168,70	1 687,00	20,0
46	K	PK	R4	zhotovení geodetického plánu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	20,0
				Celkem				**314 284,50**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 436 - VO ul.Porážková a ul. Žerotínova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	114 171,50
4		Montáž	489 530,40
5	"M"	Dodávky	1 018 915,20
6		Montáž	368 206,30
7	ZRN (ř. 1-6)		1 990 823,40
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 990 823,40
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 990 823,40 DPH	398 164,70
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 388 988,10**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis | Razítko

Objednatel

Datum a podpis | Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis | Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 436 - VO ul.Porážková a ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D2	**Demontáž, montáž**	**1 353 450,30**
D4	**Zemní práce**	**603 701,90**
D3	**geodetické práce**	**33 671,20**
	Celkem	**1 990 823,40**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 436 - VO ul.Porážková a ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**D2**	**Demontáž, montáž**				**1 353 450,30**	
1	K	PK	748719211.0	Demontáž- stožár osvětlení ocelový samostatně stojící do 12m	kus	11,000	1 191,00	13 101,00	20,0
2	K	741	748721220,0	Demontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	11,000	411,90	4 530,90	20,0
3	K	741	748132300.0	Demontáž - svítidlo výbojkové VO ze stožáru	kus	11,000	165,90	1 824,90	20,0
4	K	741	748741000	Demontáž - elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	11,000	227,70	2 504,70	20,0
5	K	741	748731400	Demontáž patice stožáru osvětlení	kus	11,000	129,30	1 422,30	20,0
6	M	MAT	R01	gumová ochrana stožárů proti bludným proudům		35,000	73,10	2 558,50	20,0
7	K	741	748132300	Montáž svítidlo výbojkové veřejné osvětlení na stožár (trolejový s nástavcem pro VO)	kus	36,000	898,20	32 335,20	20,0
8	M	MAT	316740450.1	svítidlo venkovní výbojkové , vč výbojky 1x100W SON-T Plus Pia 100W	kus	36,000	12 440,00	447 840,00	20,0
9	K	921	210204106	Montáž výložníků osvětlení V1/1500 sklon 4st s nástavcem na trolejový stožár	kus	35,000	2 184,00	76 440,00	20,0
10	M	MAT	316771500	výložník jednoramenný V1/1500 sklon 4st. s nástavcem na trolejový stožár, žárový zinek	kus	35,000	7 324,00	256 340,00	20,0
11	K	741	748722220	Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový přes 70 kg - s nástavcem na trolejový stožár	kus	1,000	2 303,00	2 303,00	20,0
12	M	MAT	316771200	výložník V2/1500 - 120st, sklon 4st., s nástavcem na trolejový stožár, žárový zinek	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	20,0
13	K	741	742112100	Montáž rozvodnice pro el. výzbroj stožáru VO na trolejový stožár	kus	36,000	648,00	23 328,00	20,0
14	M	MAT	357118090.1	skříň rozvodná venkovní plastová pro výzbroj pro napojení svítidla VO	kus	36,000	2 094,00	75 384,00	20,0
15	K	741	748741000.1	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	35,000	454,00	15 890,00	20,0
16	M	MAT	34512	Stožárová rozvodnice VO pro 1 okruh, IP20 vč. pojistky	ks	35,000	444,20	15 547,00	20,0
17	K	741	748741000.2	Montáž elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	kus	1,000	470,90	470,90	20,0
18	M	MAT	34512.1	Stožárová rozvodnice VO pro 2 okruhy, IP20 vč. pojistek	ks	1,000	570,70	570,70	20,0
19	K	741	744431500	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg (CYKY4x16) zatažený v chráničce	m	900,000	39,40	35 460,00	20,0
20	M	MAT	341110800.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	900,000	165,90	149 310,00	20,0
21	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	450,000	16,90	7 605,00	20,0
22	M	MAT	341455260	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x1,50 mm2	m	450,000	23,90	10 755,00	20,0
23	K	741	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě vč. spojů	m	900,000	40,80	36 720,00	20,0

24	M	MAT	354411200.1	Drát uzemňovací FeZn d=10mm	kg	900,000	21,10	18 990,00	20,0
25	K	741	743131216	Montáž trubka ochranná do výkopu (ohebná) d = 75mm uložená volně	m	900,000	39,40	35 460,00	20,0
26	M	MAT	345713530.1	chránička ohebná do výkopu d = 75mm (vnější), červená s jedním pruhem a popisem	m	900,000	25,30	22 770,00	20,0
27	K	741	743131218	Montáž trubka ochranná do výkopu plastová pevná D do 110 mm obetonovaná (pod komunikací)	m	300,000	46,40	13 920,00	20,0
28	M	MAT	345713630	trubka plastová ochranná pevná D= 110mm (vnější průměr)	m	300,000	36,50	10 950,00	20,0
29	K	741	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000	631,10	1 262,20	20,0
30	K	741	743992400	Měření zemnicí síť délky pásku do 1000 m	kus	1,000	6 051,00	6 051,00	20,0
31	K	741	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,000	240,40	961,60	20,0
32	K	741	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 812,00	8 812,00	20,0
33	K	741	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 277,00	3 277,00	20,0
34	K	741	HZS1	úprava stávajícího zařízení	hod	16,000	369,70	5 915,20	20,0
35	K	PK	HZS2	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	8,000	517,30	4 138,40	20,0
36	K	741	749111210	Číslování stožárů číslice vel. 10cm	kus	38,000	21,10	801,80	20,0
37	K	741	R1	podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		D4	**Zemní práce**				**603 701,90**	
38	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	1,000	22 515,00	22 515,00	20,0
39	K	469	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	160,000	35,10	5 616,00	20,0
40	M	MAT	R3	bourání betonových základů stožárů	m3	5,500	4 133,00	22 731,50	20,0
41	K	469	132411316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	740,000	278,30	205 942,00	20,0
42	K	469	132411522	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	150,000	797,00	119 550,00	20,0
43	K	469	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky do 50 cm	m	740,000	63,30	46 842,00	20,0
44	K	469	174411316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	740,000	29,50	21 830,00	20,0
45	K	946	460400021	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	80,000	146,20	11 696,00	20,0
46	K	946	460400121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	80,000	71,70	5 736,00	20,0
47	M	MAT	460650082	obetonování chráničky pod komunikací - betn prostý tl. do 15cm	m2	80,000	1 143,00	91 440,00	20,0
48	K	469	452111000	Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	kus	12,000	766,10	9 193,20	20,0
49	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	12,000	126,50	1 518,00	20,0
50	K	469	174411522	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	150,000	133,50	20 025,00	20,0
51	K	469	167111000.2	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 (k odvozu přebytku na skládku)	m3	34,000	184,10	6 259,40	20,0
52	K	469	162301200.2	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m (odvoz přebytku na skládku)	m3	34,000	174,30	5 926,20	20,0
53	K	469	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4	m3	34,000	168,70	5 735,80	20,0
54	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	34,000	33,70	1 145,80	20,0
	D		D3	**geodetické práce**				**33 671,20**	
55	K	469	R3	geodetické zaměření stožárů a lomových bodů	ks	76,000	168,70	12 821,20	20,0
56	K	PK	R4	zhotovení geodetického plánu	ks	1,000	20 850,00	20 850,00	20,0
				Celkem				**1 990 823,40**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 437 - VO jižní rampa ul. Českobratrská a ul. Janáčkova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	22 028,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	170 071,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	461 684,80					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	158 380,70					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		812 164,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 — 812 164,50
Objednatel		24	10 % — 0,00 DPH — 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 % — 812 164,50 DPH — 162 432,90
Zhotovitel		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)** — **974 597,40**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele — 0,00
		28	Klouzavá doložka — 0,00
		29	Zvýhodnění + - — 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 437 - VO jižní rampa ul. Českobratrská a ul. Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D2	Demontáž, montáž	603 617,50
D4	Zemní práce	192 099,00
D3	geodetické práce	16 448,00
	Celkem	812 164,50

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 437 - VO jižní rampa ul. Českobratrská a ul. Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**D2**	**Demontáž, montáž**				**603 617,50**	
1	K	PK	748719211.0	Demontáž- stožár osvětlení ocelový samostatně stojící do 12m	kus	7,000	1 191,00	8 337,00	20,0
2	K	741	748721220,0	Demontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	7,000	411,90	2 883,30	20,0
3	K	741	748132300.0	Demontáž - svítidlo výbojkové VO ze stožáru	kus	7,000	165,90	1 161,30	20,0
4	K	741	748741000	Demontáž - elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	7,000	227,70	1 593,90	20,0
5	K	741	748731400	Demontáž patice stožáru osvětlení	kus	7,000	129,30	905,10	20,0
6	M	MAT	R01	gumová ochrana stožárů proti bludným proudům		13,000	1,40	18,20	20,0
7	K	921	210204108	Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg na nástavec na trolejový stožár	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	20,0
8	M	MAT	316771500.1	výložník trojramenný V3/1500/120st. vč. nástavce na trolejový stožár, žárový zinek	kus	1,000	8 776,00	8 776,00	20,0
9	K	921	210204106.1	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg na nástavec na trolejový stožár	kus	1,000	2 149,00	2 149,00	20,0
10	M	MAT	316771200	výložník dvouramenný V2/1500/120st, s nástavcem na trolejový stožár	kus	1,000	7 921,00	7 921,00	20,0
11	K	921	210204106	Montáž výložníků osvětlení V1/1500 sklon 4st s nástavcem na trolejový stožár	kus	13,000	2 038,00	26 494,00	20,0
12	M	MAT	316771500	výložník jednoramenný V1/1500 sklon 4st. s nástavcem na trolejový stožár, žárový zinek	kus	13,000	7 054,00	91 702,00	20,0
13	K	741	748132300	Montáž svítidlo výbojkové veřejné osvětlení na stožár	kus	18,000	839,20	15 105,60	20,0
14	M	MAT	316740450.1	svítidlo venkovní výbojkové , vč výbojky 1x100W SON-T Plus Pia 100W	kus	18,000	12 770,00	229 860,00	20,0
15	K	741	742112100	Montáž rozvodnice pro el. výzbroj VO na trolejový stožár	kus	15,000	604,40	9 066,00	20,0
16	M	MAT	357118090.1	skříň rozvodná venkovní plastová pro výzbroj pro napojení svítidla VO	kus	13,000	2 095,00	27 235,00	20,0
17	K	741	748741000.1	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	13,000	424,50	5 518,50	20,0
18	M	MAT	34512	Stožárová rozvodnice pro 1 okruh, vč. pojistky	ks	13,000	507,40	6 596,20	20,0
19	K	741	748742000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	kus	1,000	440,00	440,00	20,0
20	M	MAT	34512,1	stožárová rozvodnice pro 2 okruhy vč. pojistek	ks	1,000	584,80	584,80	20,0
21	K	741	748743000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 3 okruhy	kus	1,000	465,30	465,30	20,0
22	M	MAT	34512.2	Stožárová rozvodnice pro 3 okruhy vč. pojistek	ks	1,000	854,60	854,60	20,0
23	K	741	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg (CYKY4x16mm2) zatažený v chráničce	m	330,000	36,50	12 045,00	20,0

24	M	MAT	341110800.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	330,000	167,30	55 209,00	20,0
25	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	230,000	15,50	3 565,00	20,0
26	M	MAT	341455260	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x1,50 mm2	m	230,000	23,90	5 497,00	20,0
27	K	741	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě vč. spojů	m	330,000	38,00	12 540,00	20,0
28	M	MAT	354411200.1	Drát uzemňovací FeZn d=10mm	kg	330,000	53,40	17 622,00	20,0
29	K	741	743131216	Montáž trubka ochranná do výkopu (ohebná) d = 75mm uložená volně	m	330,000	36,50	12 045,00	20,0
30	M	MAT	345713530.1	chránička ohebná do výkopu d = 75mm (vnější), červená s jedním pruhem a popisem	m	330,000	25,30	8 349,00	20,0
31	K	741	743131218	Montáž trubka ochranná do výkopu plastová pevná D do 110 mm obetonovaná (pod komunikací)	m	40,000	43,60	1 744,00	20,0
32	M	MAT	345713630	trubka pevná SRS110/94 d= 110mm (vnější průměr)	m	40,000	36,50	1 460,00	20,0
33	K	741	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000	631,10	1 262,20	20,0
34	K	741	743992300	Měření zemnící síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	4 532,00	4 532,00	20,0
35	K	741	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	240,40	240,40	20,0
36	K	741	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 812,00	8 812,00	20,0
37	K	741	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 277,00	3 277,00	20,0
38	K	741	HZS1	úprava stávajícího zařízení	hod	8,000	369,70	2 957,60	20,0
39	K	PK	HZS2	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	4,000	517,30	2 069,20	20,0
40	K	741	749111210	Číslování stožárů číslice vel. 10cm	kus	13,000	21,10	274,30	20,0
41	K	741	R1	podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		**D4**	**Zemní práce**				**192 099,00**	
42	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,500	22 515,00	11 257,50	20,0
43	K	469	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	40,000	35,10	1 404,00	20,0
44	M	MAT	R3	bourání betonových základů stožárů	m3	3,500	3 028,00	10 598,00	20,0
45	K	469	131411700	Hloubení nezapažených jam ručně stožárů veřejného osvětlení hornina třídy 4	kus	1,000	2 125,00	2 125,00	20,0
46	K	469	270311300	Základové konstrukce z monolitického betonu zn II bez bednění	m3	1,000	4 575,00	4 575,00	20,0
47	K	469	174419900	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4	m3	1,000	139,20	139,20	20,0
48	K	469	132411316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	295,000	278,30	82 098,50	20,0
49	K	469	132411522	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	20,000	797,00	15 940,00	20,0
50	K	469	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky do 50 cm	m	295,000	63,30	18 673,50	20,0
51	K	469	174411316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	295,000	29,50	8 702,50	20,0
52	K	946	460400021	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	20,000	146,20	2 924,00	20,0
53	K	946	460400121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	20,000	71,70	1 434,00	20,0
54	M	MAT	460650082	obetonování chráničky pod komunikací - betn prostý tl. do 15cm	m2	10,000	1 143,00	11 430,00	20,0
55	K	469	452111000	Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	kus	9,000	766,10	6 894,90	20,0
56	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	9,000	126,50	1 138,50	20,0
57	K	469	174411522	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	20,000	133,50	2 670,00	20,0
58	K	469	167111000.2	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 (k odvozu přebytku na skládku)	m3	18,000	184,10	3 313,80	20,0

59	K	469	162301200.2	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m (odvoz přebytku na skládku)	m3	18,000	174,30	3 137,40	20,0
60	K	469	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4	m3	18,000	168,70	3 036,60	20,0
61	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	18,000	33,70	606,60	20,0
	D		D3	geodetické práce				16 448,00	
62	K	469	R3	geodetické zaměření stožárů a lomových bodů	ks	40,000	168,70	6 748,00	20,0
63	K	PK	R4	zhotovení geodetického plánu	ks	1,000	9 700,00	9 700,00	20,0
				Celkem				812 164,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 438 - VO ul. Stodolní a rampy do podchodu	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	30.05.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	102 256,00
5	"M"	Dodávky	329 771,40
6		Montáž	164 719,10
7	ZRN (ř. 1-6)		596 746,50
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		596 746,50
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	596 746,50 DPH	119 349,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**716 095,80**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 438 - VO ul. Stodolní a rampy do podchodu
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D2	**Demontáž, montáž**	**484 441,70**
D4	**Zemní práce**	**102 256,00**
D3	**geodetické práce**	**10 048,80**
	Celkem	**596 746,50**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 438 - VO ul. Stodolní a rampy do podchodu
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D2	**Demontáž, montáž**				**484 441,70**	
1	K	921	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	68,00	68,00	20,0
2	M	MAT	357153340	rozvodnice vestavná pro přístroje do 63A, 36 modulů - 2řadá, min. krytí IP43, zabudovaná v zídce	kus	1,000	45,00	45,00	20,0
3	K	741	747241013.0	Montáž vypínač třípólový nn do 40A do rozvodnice	kus	2,000	67,00	134,00	20,0
4	M	MAT	358117400	vypínač vestavný na DIN lištu, 40A, 400V	kus	2,000	12,00	24,00	20,0
5	K	741	747241013.1	Montáž vypínač jednopólový nn do 25A do rozvodnice	kus	2,000	29,00	58,00	20,0
6	M	MAT	358117400.1	vypínač vestavný na DIN lištu, 20A, 230V	kus	2,000	29,00	58,00	20,0
7	K	741	747241013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A , s nadproudovou ochranou	kus	8,000	43,00	344,00	20,0
8	M	MAT	358890560	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 16A	kus	1,000	16,00	16,00	20,0
9	M	MAT	358890560.1	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 10A	kus	6,000	87,00	522,00	20,0
10	M	MAT	358890560.2	chránič proudový 2pólový 2p/0.03, s nadproudovou ochranou 6A	kus	1,000	39,00	39,00	20,0
11	K	741	747231110	Montáž zásuvka vestavná do rozvodnice16A, 230V	kus	1,000	26,00	26,00	20,0
12	M	MAT	358223030.1	zásuvka vestavná 230V, 16A (na DIN lištu do rozvodnice)	kus	1,000	68,00	68,00	20,0
13	K	741	747231110.1	Montáž světlo vestavné do rozvodnice 230V	kus	1,000	23,00	23,00	20,0
14	M	MAT	358223030.2	svítidlo vestavné 230V, (na DIN lištu do rozvodnice)	kus	1,000	23,00	23,00	20,0
15	K	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové (stropní-nástěnné) přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	296,60	2 966,00	20,0
16	K	741	748719211	Demontáž - stožár osvětlení ocelový samostatně stojící do 12m	kus	28,000	2 495,00	69 860,00	20,0
17	K	741	748721220	Demontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	1,000	697,20	697,20	20,0
18	K	741	748132300.0	Demontáž - svítidlo výbojkové VO ze stožáru	kus	1,000	449,80	449,80	20,0
19	K	741	748741000	Demontáž - elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	227,70	227,70	20,0
20	K	741	748719211.1	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	1,000	2 377,00	2 377,00	20,0
21	K	741	748721220.1	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	1,000	1 393,00	1 393,00	20,0
22	K	741	748132300.1	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,000	898,20	898,20	20,0
23	K	741	748741000.1	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	454,00	454,00	20,0
24	K	741	748121146	Montáž svítidlo LED vestavné (kulaté 7,2W) - zabudované do zdi rampy do podchodu	kus	28,000	470,90	13 185,20	20,0

25	M	MAT	348380910	LED svítidlo vestavné7,2W zabudované do boční zdi rampy do podchodu	kus	28,000	10 635,00	297 780,00	20,0
26	K	741	744431500	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg (CYKY4x16) zatažený v chráničce	m	120,000	39,40	4 728,00	20,0
27	M	MAT	341110800.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	120,000	167,30	20 076,00	20,0
28	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	132,000	15,50	2 046,00	20,0
29	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	132,000	12,70	1 676,40	20,0
30	K	741	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě vč. spojů	m	120,000	42,20	5 064,00	20,0
31	M	MAT	354411200.1	Drát uzemňovací FeZn d=10mm	kg	120,000	53,40	6 408,00	20,0
32	K	741	743131216	Montáž trubka ochranná HDPE do výkopu (ohebná) d = 40mm uložená volně	m	120,000	39,40	4 728,00	20,0
33	M	MAT	345713530.1	chránička ohebná do výkopu d = 75mm (vnější), červená s jedním pruhem a popisem	m	120,000	25,30	3 036,00	20,0
34	K	741	747992120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	4,000	631,10	2 524,40	20,0
35	K	741	743992400	Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m	kus	1,000	2 834,00	2 834,00	20,0
36	K	741	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,000	240,40	961,60	20,0
37	K	741	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	2,000	8 812,00	17 624,00	20,0
38	K	741	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	3 277,00	6 554,00	20,0
39	K	741	HZS1	úprava stávajícího zařízení	hod	16,000	369,70	5 915,20	20,0
40	K	PK	HZS2	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	16,000	517,30	8 276,80	20,0
41	K	741	749111210	označení rozváděče číslice vel. 10cm	kus	12,000	21,10	253,20	20,0
42	K	741	R1	podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		D4	**Zemní práce**				**102 256,00**	
43	K	469	132411316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	120,000	278,30	33 396,00	20,0
44	K	469	132411522	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	40,000	797,00	31 880,00	20,0
45	K	469	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky do 50 cm	m	120,000	63,30	7 596,00	20,0
46	K	469	174411316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	120,000	29,50	3 540,00	20,0
47	K	469	174411522	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4	m	40,000	133,50	5 340,00	20,0
48	K	469	131411700	Hloubení nezapažených jam ručně stožárů veřejného osvětlení hornina třídy 4	kus	1,000	2 125,00	2 125,00	20,0
49	K	469	270311300	Základové konstrukce z monolitického betonu zn II bez bednění	m3	1,000	4 575,00	4 575,00	20,0
50	K	469	174419900	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů hornina třídy 4	m3	1,000	139,20	139,20	20,0
51	K	469	452111000	Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	kus	4,000	766,10	3 064,40	20,0
52	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	4,000	126,50	506,00	20,0
53	K	469	167111000.2	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 (k odvozu přebytku na skládku)	m3	18,000	184,10	3 313,80	20,0
54	K	469	162301200.2	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m (odvoz přebytku na skládku)	m3	18,000	174,30	3 137,40	20,0
55	K	469	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4	m3	18,000	168,70	3 036,60	20,0
56	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	18,000	33,70	606,60	20,0
	D		D3	**geodetické práce**				**10 048,80**	
57	K	469	R3	geodetické zaměření stožárů a lomových bodů	ks	24,000	168,70	4 048,80	20,0
58	K	PK	R4	zhotovení geodetického plánu	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	20,0

596 746,50

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 443 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - ul. Porážková	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		31.05.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 987 366,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	3 897 288,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	36 231,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	12 481,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	64 557,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 997 924,44	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		6 997 924,44
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	6 997 924,44 DPH	1 399 584,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**8 397 509,34**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 443 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**4 076 697,44**
1	**Zemní práce**	**877 680,44**
2	**Zakládání**	**1 982 751,93**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**1 216 265,07**
99	**Přesun hmot**	**419 787,10**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**2 729 189,00**
741	**Elektromontáže - vzdušné vedení**	**2 729 189,00**
M	**Práce a dodávky M**	**77 038,00**
21-M	**Elektromontáže**	**33 433,00**
46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**	**43 605,00**
OST	**Ostatní**	**115 000,00**
O01	**Geodetické zaměřenía autorský dozor**	**115 000,00**
	Celkem	**6 997 924,44**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 443 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**4 076 697,44**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**877 680,44**	
1	K	469	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	10,000	2 273,00	22 730,00	20,0
2	K	469	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	50,000	38,00	1 900,00	20,0
3	K	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	340,000	399,20	135 728,00	20,0
4	K	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	202,000	884,20	178 608,40	20,0
5	K	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	202,000	156,00	31 512,00	20,0
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	500,000	414,70	207 350,00	20,0
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	500,000	151,80	75 900,00	20,0
8	K	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	202,000	45,00	9 090,00	20,0
9	K	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	202,000	11,20	2 262,40	20,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	202,000	174,30	35 208,60	20,0
11	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	202,000	85,70	17 311,40	20,0
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	202,000	98,40	19 876,80	20,0
13	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	498,765	281,10	140 202,84	20,0
	D		**2**	**Zakládání**				**1 982 751,93**	
14	K	002	226213113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III	m	135,000	929,10	125 428,50	20,0
15	K	002	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	135,000	1 404,00	189 540,00	20,0
16	M	MAT	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	86,000	2 615,00	224 890,00	20,0
17	K	002	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	9,500	29 549,00	280 715,50	20,0
18	K	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	240,000	1 203,00	288 720,00	20,0
19	K	211	272311124	Základové klenby z betonu prostého C 12/15	m3	10,125	4 570,00	46 271,25	20,0
20	K	211	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	27,000	312,10	8 426,70	20,0
21	K	211	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	27,000	85,70	2 313,90	20,0
22	K	PK	2753	Zřízení betonového ochranného límce po osazení stožáru do základové patky	ks	11,000	819,50	9 014,50	20,0
23	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	200,880	3 711,00	745 465,68	20,0

24	M	MAT	592238260	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	93,000	666,30	61 965,90	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**1 216 265,07**	
25	K	311	936941115	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 100 do 250 kg	kg	4 500,000	45,00	202 500,00	20,0
26	K	211	961041221	Bourání mostních základů z betonu prokládaného	m3	10,125	2 176,00	22 032,00	20,0
27	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	50,000	3 028,00	151 400,00	20,0
28	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	714,000	174,30	124 450,20	20,0
29	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 816,315	25,30	71 252,77	20,0
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	714,000	85,70	61 189,80	20,0
31	K	002	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	714,000	87,20	62 260,80	20,0
32	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	714,000	14,10	10 067,40	20,0
33	M	MAT	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	130,000	281,00	36 530,00	20,0
34	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	130,000	281,00	36 530,00	20,0
35	M	MAT	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	65,000	281,00	18 265,00	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**419 787,10**	
36	K	002	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	714,000	354,20	252 898,80	20,0
37	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	714,000	85,70	61 189,80	20,0
38	K	002	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	40,000	85,70	3 428,00	20,0
39	K	002	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	195,000	33,70	6 571,50	20,0
40	K	002	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	195,000	87,20	17 004,00	20,0
41	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	195,000	281,00	54 795,00	20,0
42	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	100,000	239,00	23 900,00	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**2 729 189,00**	
	D		**741**	**Elektromontáže - vzdušné vedení**				**2 729 189,00**	
43	K	741	741113110	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	kus	61,000	4 570,00	278 770,00	20,0
44	M	MAT	316711080	stožár trakční typ C10 - metalizovaný 10m, s protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, včetně dopravy	kus	5,000	53 275,00	266 375,00	20,0
45	M	MAT	316711081	stožár trakční typ D10 - metalizovaný 10m, s protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, včetně dopravy	kus	11,000	61 578,00	677 358,00	20,0
46	M	MAT	316711050	stožár trakční typ Cp8,5 přírubový - metalizovaný 8,5m, včetně základového roštu s 8 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy	kus	7,000	58 898,00	412 286,00	20,0
47	M	MAT	316711051	stožár trakční typ Dp8,5 přírubový - metalizovaný 8,5m, včetně základového roštu s 12 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy	kus	14,000	67 050,00	938 700,00	20,0
48	M	MAT	316711052	Základový rošt s 12 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy, pro budoucí přírubový stožár Dp8,5	kus	5,000	13 597,00	67 985,00	20,0
49	M	MAT	316711053	Základový rošt s 8 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy, pro budoucí přírubový stožár Dp8,5	kus	4,000	12 451,00	49 804,00	20,0
50	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	1 200,000	1,40	1 680,00	20,0
51	M	MAT	137565450	plech tenký hladký stud.jakost 11321.21 1,00x1000x2000 mm	t	1,000	36 231,00	36 231,00	20,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**77 038,00**	

	D		21-M	**Elektromontáže**				**33 433,00**	
52	K	921	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	400,000	45,00	18 000,00	20,0
53	M	MAT	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	400,000	21,10	8 440,00	20,0
54	K	921	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	30,000	52,00	1 560,00	20,0
55	M	MAT	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	30,000	25,30	759,00	20,0
56	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	1 200,000	1,40	1 680,00	20,0
57	K	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	30,000	46,40	1 392,00	20,0
58	M	MAT	354420620	páska zemnící 30 x 4 mm FeZn	kg	30,000	53,40	1 602,00	20,0
	D		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**43 605,00**	
59	K	946	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité	m2	60,000	59,00	3 540,00	20,0
60	K	946	460200254	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	30,000	525,70	15 771,00	20,0
61	K	946	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	30,000	47,80	1 434,00	20,0
62	K	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	240,000	43,60	10 464,00	20,0
63	K	946	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého	m2	60,000	206,60	12 396,00	20,0
	D		OST	**Ostatní**				**115 000,00**	
	D		O01	**Geodetické zaměřenía autorský dozor**				**115 000,00**	
64	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	200,000	350,00	70 000,00	20,0
65	K	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	100,000	450,00	45 000,00	20,0
				Celkem				6 997 924,44	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 444 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - Janáčkova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	31.05.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 145 824,50
2		Montáž	1 442 235,93
3	PSV	Dodávky	8 118,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	4 357,00
6		Montáž	27 996,50
7	ZRN (ř. 1-6)		2 628 531,93
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		2 628 531,93
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	2 628 531,93 DPH	525 706,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		3 154 238,33

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 444 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 642 031,43
1	Zemní práce	441 360,93
2	Zakládání	756 041,32
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	444 629,18
99	Přesun hmot	175 568,30
PSV	Práce a dodávky PSV	896 647,00
741	Elektromontáže - vzdušné vedení	896 647,00
M	Práce a dodávky M	32 353,50
21-M	Elektromontáže	11 423,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	20 930,50
OST	Ostatní	57 500,00
001	Geodetické zaměřenía autorský dozor	57 500,00
	Celkem	2 628 531,93

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 444 - Úpravy pro vybudování trolejbusové tratě - Janáčkova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 642 031,43**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**441 360,93**	
1	K	469	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	3,000	2 273,00	6 819,00	20,0
2	K	469	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	50,000	38,00	1 900,00	20,0
3	K	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	100,000	399,20	39 920,00	20,0
4	K	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	112,000	884,20	99 030,40	20,0
5	K	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	112,000	156,00	17 472,00	20,0
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	272,000	414,70	112 798,40	20,0
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	272,000	151,80	41 289,60	20,0
8	K	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,160	45,00	4 957,20	20,0
9	K	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,160	11,20	1 233,79	20,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	110,160	174,30	19 200,89	20,0
11	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	110,160	85,70	9 440,71	20,0
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,160	98,40	10 839,74	20,0
13	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	272,000	281,10	76 459,20	20,0
	D		**2**	**Zakládání**				**756 041,32**	
14	K	002	226213113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III	m	36,000	929,10	33 447,60	20,0
15	K	002	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	36,000	1 404,00	50 544,00	20,0
16	M	MAT	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	23,000	2 615,00	60 145,00	20,0
17	K	002	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,520	29 550,00	74 466,00	20,0
18	K	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	64,000	1 203,00	76 992,00	20,0
19	K	211	272311124	Základové klenby z betonu prostého C 12/15	m3	2,700	4 570,00	12 339,00	20,0
20	K	211	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	7,200	312,10	2 247,12	20,0
21	K	211	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	7,200	85,70	617,04	20,0
22	K	PK	2753	Zřízení betonového ochranného límce po osazení stožáru do základové patky	ks	3,000	819,50	2 458,50	20,0
23	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	110,160	3 711,00	408 803,76	20,0

24	M	MAT	592238260	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	51,000	666,30	33 981,30	20,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**444 629,18**	
25	K	311	936941115	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 100 do 250 kg	kg	1 200,000	45,00	54 000,00	20,0
26	K	211	961041221	Bourání mostních základů z betonu prokládaného	m3	2,700	2 176,00	5 875,20	20,0
27	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,000	3 028,00	30 280,00	20,0
28	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	220,000	174,30	38 346,00	20,0
29	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	778,350	25,30	19 692,26	20,0
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	160,000	85,70	13 712,00	20,0
31	K	002	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	155,670	87,20	13 574,42	20,0
32	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	160,000	14,10	2 256,00	20,0
33	M	MAT	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	130,000	281,00	36 530,00	20,0
34	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	130,000	281,00	36 530,00	20,0
35	M	MAT	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	65,000	281,00	18 265,00	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**175 568,30**	
36	K	002	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	160,000	354,20	56 672,00	20,0
37	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	154,000	85,70	13 197,80	20,0
38	K	002	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	40,000	85,70	3 428,00	20,0
39	K	002	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	195,000	33,70	6 571,50	20,0
40	K	002	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	195,000	87,20	17 004,00	20,0
41	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	195,000	281,00	54 795,00	20,0
42	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	100,000	239,00	23 900,00	20,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**896 647,00**	
	D		741	**Elektromontáže - vzdušné vedení**				**896 647,00**	
43	K	741	741113110	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	kus	13,000	4 570,00	59 410,00	20,0
44	M	MAT	316711080	stožár trakční typ C10 - metalizovaný 10m, s protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, včetně dopravy	kus	3,000	53 275,00	159 825,00	20,0
45	M	MAT	316711081	stožár trakční typ D10 - metalizovaný 10m, s protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, včetně dopravy	kus	4,000	61 568,00	246 272,00	20,0
46	M	MAT	316711050	stožár trakční typ Cp8,5 přírubový - metalizovaný 8,5m, včetně základového roštu s 8 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy	kus	1,000	58 898,00	58 898,00	20,0
47	M	MAT	316711051	stožár trakční typ Dp8,5 přírubový - metalizovaný 8,5m, včetně základového roštu s 12 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy	kus	5,000	67 050,00	335 250,00	20,0
48	M	MAT	316711052	Základový rošt s 12 ks kotevních šroubů M36 - 1000mm, včetně dopravy, pro budouci přírubový stožár Dp8,5	kus	2,000	13 597,00	27 194,00	20,0
49	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	1 200,000	1,40	1 680,00	20,0
50	M	MAT	137565450	plech tenký hladký stud.jakost 11321.21 1,00x1000x2000 mm	t	1,000	8 118,00	8 118,00	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**32 353,50**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**11 423,00**	
51	K	921	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	130,000	45,00	5 850,00	20,0

52	M	MAT	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	130,000	21,10	2 743,00	20,0
53	K	921	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	10,000	52,00	520,00	20,0
54	M	MAT	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	10,000	25,30	253,00	20,0
55	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	400,000	1,40	560,00	20,0
56	K	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	15,000	46,40	696,00	20,0
57	M	MAT	354420620	páska zemnící 30 x 4 mm FeZn	kg	15,000	53,40	801,00	20,0
	D		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**20 930,50**	
58	K	946	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité	m2	30,000	59,00	1 770,00	20,0
59	K	946	460200254	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	15,000	525,70	7 885,50	20,0
60	K	946	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	15,000	47,80	717,00	20,0
61	K	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	100,000	43,60	4 360,00	20,0
62	K	946	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého	m2	30,000	206,60	6 198,00	20,0
	D		OST	**Ostatní**				**57 500,00**	
	D		O01	**Geodetické zaměřenía autorský dozor**				**57 500,00**	
63	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	100,000	350,00	35 000,00	20,0
64	K	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	50,000	450,00	22 500,00	20,0
				Celkem				**2 628 531,93**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 445 - Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		31.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	285 429,00
2		Montáž	585 040,80
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	1 201 451,10
6		Montáž	1 934 736,30
7	ZRN (ř. 1-6)		4 006 657,20
20	HZS		1 315 338,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		5 321 995,20
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	5 321 995,20 DPH	1 064 399,10
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**6 386 394,30**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 445 - Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	870 469,80
1	Zemní práce	553 154,00
2	Zakládání	11 936,80
5	Komunikace	80 910,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	224 469,00
M	Práce a dodávky M	3 136 187,40
21-M	Elektromontáže	221 770,40
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	2 914 417,00
OST	Ostatní	1 315 338,00
O01	Kabelové komory dodávka a montáž	1 183 210,00
O02	Geodetické zaměření a autorský dozor	132 128,00
	Celkem	5 321 995,20

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 445 - Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**870 469,80**	
	D		1	**Zemní práce**				**553 154,00**	
1	K	001	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	140,000	268,50	37 590,00	20,0
2	K	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	140,000	1 416,00	198 240,00	20,0
3	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	140,000	206,60	28 924,00	20,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,000	126,50	17 710,00	20,0
5	K	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	59,00	17 700,00	20,0
6	M	MAT	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	900,000	281,10	252 990,00	20,0
	D		2	**Zakládání**				**11 936,80**	
7	K	011	279311932	Základové zdi tl do 250 mm z betonu tř. C 16/20 do ztraceného bednění z desek tl jádra do 200 mm	m3	2,000	4 124,00	8 248,00	20,0
8	K	011	279351131	Ztracené bednění základových zdí	m2	8,000	461,10	3 688,80	20,0
	D		5	**Komunikace**				**80 910,00**	
9	K	469	564201200	Podklad ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm pod kabelové komory a multikanály	m2	650,000	94,20	61 230,00	20,0
10	K	469	581102000	Kryt komunikací z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	50,000	393,60	19 680,00	20,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**224 469,00**	
11	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	50,000	3 028,00	151 400,00	20,0
12	M	MAT	590711180	pěna pistolová zimní polyuretanová illbruck 1K 750 ml	kus	5,000	303,60	1 518,00	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	100,000	174,30	17 430,00	20,0
14	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,000	25,30	2 530,00	20,0
15	K	006	979083112	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m	t	100,000	170,10	17 010,00	20,0
16	K	006	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	100,000	22,50	2 250,00	20,0
17	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	100,000	14,10	1 410,00	20,0
18	M	MAT	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	100,000	281,10	28 110,00	20,0
19	M	MAT	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	10,000	281,10	2 811,00	20,0

	D		M	Práce a dodávky M				3 136 187,40	
	D		21-M	Elektromontáže				221 770,40	
20	K	921	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	450,000	52,00	23 400,00	20,0
21	M	MAT	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	450,000	36,50	16 425,00	20,0
22	K	921	210010454	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8118	kus	3,000	217,90	653,70	20,0
23	M	MAT	345714310	krabice pancéřová z PH 8118 167x167x58 mm svorkovnicí S-96	kus	3,000	185,50	556,50	20,0
24	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	2 000,000	2,80	5 600,00	20,0
25	K	921	210100297	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 500 mm2	kus	4,000	508,90	2 035,60	20,0
26	K	921	210101265	Propojení vodičů celoplastových spojkou do 6 kV žíly do 500 mm2	kus	4,000	3 718,00	14 872,00	20,0
27	M	MAT	345672700	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 500 x 12 ALU-F	kus	4,000	313,50	1 254,00	20,0
28	K	921	210920309	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 10 kV 1x500 mm2 volně uložených	m	280,000	47,80	13 384,00	20,0
29	M	MAT	341150200	kabel -AYKCY1x500/35	m	280,000	487,80	136 584,00	20,0
30	M	MAT	345000000	Spojka kabelová pro jednožilový Al kabel AYKCY		4,000	1,40	5,60	20,0
31	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	5 000,000	1,40	7 000,00	20,0
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 914 417,00	
32	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	10,000	2 273,00	22 730,00	20,0
33	K	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	200,000	38,00	7 600,00	20,0
34	K	946	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	100,000	213,70	21 370,00	20,0
35	K	946	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	200,000	376,70	75 340,00	20,0
36	K	946	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	600,000	499,00	299 400,00	20,0
37	K	946	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	40,000	4 449,00	177 960,00	20,0
38	K	946	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	100,000	171,50	17 150,00	20,0
39	K	946	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	300,000	185,50	55 650,00	20,0
40	K	946	460120085	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin	m3	300,000	165,90	49 770,00	20,0
41	K	946	460200864	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	420,000	1 080,00	453 600,00	20,0
42	K	946	460200914	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 150 cm, v hornině tř 4	m	60,000	1 632,00	97 920,00	20,0
43	K	946	460201234	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	70,000	574,90	40 243,00	20,0
44	K	946	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	462,000	525,70	242 873,40	20,0
45	K	946	460400021	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	90,000	188,40	16 956,00	20,0
46	K	946	460400071	Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m	m2	172,000	175,70	30 220,40	20,0
47	K	946	460400122	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 4 m	m2	90,000	123,70	11 133,00	20,0
48	K	946	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	172,000	35,10	6 037,20	20,0
49	K	946	460510303	Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestné	m	480,000	56,20	26 976,00	20,0
50	M	MAT	345730010	multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm	kus	370,000	1 784,00	660 080,00	20,0

51	M	MAT	345730011	multikanál z HDPE 9W-42/CZ nehořlavý 1118 mm	kus	70,000	2 501,00	175 070,00	20,0
52	K	946	460510303	Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestné	m	40,000	56,20	2 248,00	20,0
53	M	MAT	345730020	multikanál z HDPE ohybový 356 mm	kus	120,000	697,20	83 664,00	20,0
54	K	946	460510353	Multikanály plastové do otvoru v komoře 9-cestné	kus	9,000	1 784,00	16 056,00	20,0
55	K	946	460560864	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	420,000	112,50	47 250,00	20,0
56	K	946	460560914	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 150 cm, z horniny třídy 4	m	60,000	165,90	9 954,00	20,0
57	K	946	460561234	Zásyp rýh ručně šířky 110 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	70,000	116,70	8 169,00	20,0
58	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	400,000	129,30	51 720,00	20,0
59	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	400,000	33,70	13 480,00	20,0
60	K	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	200,000	43,60	8 720,00	20,0
61	K	946	460650031	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	50,000	25,30	1 265,00	20,0
62	K	946	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	50,000	559,50	27 975,00	20,0
63	K	946	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	50,000	812,50	40 625,00	20,0
64	M	MAT	345730040	multikanál těsnící vložka G-9W/CZ	kus	520,000	129,30	67 236,00	20,0
65	M	MAT	345730180	sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ	kus	2 080,000	19,70	40 976,00	20,0
66	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	5 000,000	1,40	7 000,00	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**1 315 338,00**	
	D		**O01**	**Kabelové komory dodávka a montáž**				**1 183 210,00**	
67	M	MAT	O011	Kabelová komora betonová šxdxh 2x3x1,6m včetně betonového zákrytu s revizním otvorem, včetně dovozu - dle projektu	ks	3,000	107 738,00	323 214,00	20,0
68	M	MAT	O012	Kabelová komora betonová šxdxh 2,8x4,2x1,6m včetně betonového zákrytu s revizním otvorem, včetně dovozu - dle projektu	ks	4,000	190 520,00	762 080,00	20,0
69	K	PK	O013	Osazení kabelové komory do jámy, včetně dovozu a mechanizace pro osazení	ks	7,000	12 988,00	90 916,00	20,0
70	M	MAT	999000000	ostatní materiál	Kč	5 000,000	1,40	7 000,00	20,0
	D		**O02**	**Geodetické zaměření a autorský dozor**				**132 128,00**	
71	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	200,000	351,40	70 280,00	20,0
72	K	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	100,000	449,80	44 980,00	20,0
73	K	HZS	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	20,000	843,40	16 868,00	20,0
				Celkem				**5 321 995,20**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 460 - Stranová Přeložka kabelu SŽDC v žkm 1,910-1,960	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Ladislav Bartek		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	2 819,85
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	955,80
6		Montáž	173 370,00
7	ZRN (ř. 1-6)		177 145,65
20	HZS		33 683,60

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		210 829,25
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	210 829,25 DPH	42 165,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**252 995,15**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 460 - Stranová Přeložka kabelu SŽDC v žkm 1,910-1,960
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 819,85
1	Zemní práce	2 819,85
M	Práce a dodávky M	174 325,80
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	101 728,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	72 597,60
O01	Ostatní	33 683,60
	Celkem	210 829,25

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 460 - Stranová Přeložka kabelu SŽDC v žkm 1,910-1,960
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**2 819,85**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**2 819,85**	
1	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,120	2 273,00	272,76	20,0
				"stávající trasa" 0,060		0,060			
				"nová trasa" 0,060		0,060			
				Součet		0,120			
2	K	PK	110002200R	Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa x 1,2 rýha š. 35cm, hl 70cm, tř. 3	m	4,000	295,20	1 180,80	20,0
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	126,50	569,25	20,0
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,100	98,40	797,04	20,0
				4,5*1,8		8,100			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**174 325,80**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**101 728,20**	
5	K	922	220060411	Montáž těsnění kabelovodu	kus	2,000	254,40	508,80	20,0
6	K	922	220061151	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN *Stranová přeložka kab. TCEPKPFLEY 3XN0,6 - 60 m* *Stranová přeložka kab. TCEPKPFLEY 25XN0,6 - 60 m*	m	120,000	28,10	3 372,00	20,0
7	K	922	220061161	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,8 mm TCEKE do 50 XN *Stranová přeložka kab. TCEPKPFLEY 20XN0,8 - 60 m*	m	60,000	36,50	2 190,00	20,0
8	K	922	220111431	Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu	pár	256,000	68,90	17 638,40	20,0
				"TCEPKPFLEY 3XN0,6 po přeložce " 6		6,000			
				"TCEPKPFLEY 25XN0,6 po přeložce" 50		50,000			
				"TCEPKPFLEY 20XN0,8 po přeložce" 200		200,000			
				Součet		256,000			
9	K	922	220182022R	Uložení HDPE 40 trubky	m	240,000	45,00	10 800,00	20,0
				"Stranová přel. HDPE 40 modrá/červený pruh "60		60,000			
				"Stranová přel. HDPE 40 modrá/černý pruh "60		60,000			

				"Stranová přel. HDPE 40 modrá/žlutý pruh "60		60,000			
				"Stranová přel. HDPE 40 černá/bílý pruh"60		60,000			
				Součet		240,000			
10	K	922	220182023R	Tlaková zkouška 1 trubky	kus	1,000	1 624,00	1 624,00	20,0
11	K	922	220182023R1	Tlaková zkouška další trubky	kus	3,000	1 624,00	4 872,00	20,0
12	K	922	220182024R	Uchycení Mini Markeru	kus	2,000	154,60	309,20	20,0
13	M	MAT	R0008	Markér	kus	2,000	477,90	955,80	20,0
14	K	922	220182113	Reflektrometrické měření optického kabelu se 24 vlákny	kus	2,000	11 690,00	23 380,00	20,0
15	K	922	220182117	Reflektrometrické měření optického kabelu se 72 vlákny	kus	1,000	35 070,00	35 070,00	20,0
16	K	PK	22018R1	Kalibrace trubky HDPE (vizuální kontrola)	m	240,000	4,20	1 008,00	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**72 597,60**	
17	K	946	460200253	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	120,000	352,80	42 336,00	20,0
				"Odkrytí stávající trasy sdělovacího vedení " 60		60,000			
				"Nová trasa pro sdělovací vedení " 60		60,000			
				Součet		120,000			
18	K	946	460421014	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 60 cm	m	60,000	189,80	11 388,00	20,0
19	K	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	60,000	49,20	2 952,00	20,0
20	K	946	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	120,000	40,80	4 896,00	20,0
21	K	946	460560153R	Zához sondy pro zjištění inž. sítí ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	29,50	118,00	20,0
22	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	4,500	174,30	784,35	20,0
23	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	40,500	33,70	1 364,85	20,0
				4,5*9		40,500			
24	K	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	240,000	32,30	7 752,00	20,0
				(60+60)*2		240,000			
25	K	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	2,000	503,20	1 006,40	20,0
	D		**O01**	**Ostatní**				**33 683,60**	
26	K	HZS	HZS4232R	Technický dozor pracovníků ČD - Telematika a.s. při zemních prácech v blízkosti sdělovacích kabelů, drobné práce mimo ceníkové položky	hod	40,000	590,00	23 600,00	20,0
27	K	PK	R0011	Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček dle směrnic ČD - Telematika a.s.	km	0,060	73 060,00	4 383,60	20,0
28	K	PK	R0010	Kniha plánů k přejímce	m	60,000	64,00	3 840,00	20,0
29	K	PK	R0009	Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček	m	60,000	31,00	1 860,00	20,0
				Celkem				**210 829,25**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 461 - Přeložka sdělovacího kabelu Telefónica O2 a.s., ul. Porážková a	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Ladislav Bartek		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	2 137,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	9 164,40				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	55 264,80				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		66 566,32	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		18 111,20	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		84 677,52
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	84 677,52 DPH	16 935,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**101 613,12**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 461 - Přeložka sdělovacího kabelu Telefónica O2 a.s., ul. Porážková a ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**2 137,12**
1	**Zemní práce**	**2 137,12**
M	**Práce a dodávky M**	**64 429,20**
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**	**18 103,60**
46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**	**46 325,60**
O01	**Ostatní**	**18 111,20**
	Celkem	**84 677,52**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 461 - Přeložka sdělovacího kabelu Telefónica O2 a.s., ul. Porážková a ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**2 137,12**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**2 137,12**	
1	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,020	2 273,00	45,46	20,0
2	K	PK	110002200R	Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa x 1,2 rýha š. 35cm, hl 70cm, tř. 3	m	4,000	295,20	1 180,80	20,0
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	126,50	379,50	20,0
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,400	98,40	531,36	20,0
				3*1,8		5,400			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**64 429,20**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**18 103,60**	
5	K	922	220060411	Utěsnění otvoru kabelovodu	kus	8,000	254,40	2 035,20	20,0
6	K	922	220061151	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN *Stranová přeložka stávajících kabelů*	m	20,000	28,10	562,00	20,0
7	K	922	220111431	Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu *měření stávajících kabelů po přeložce*	pár	100,000	68,90	6 890,00	20,0
8	K	922	220111431R	Střídavé měření K na sdělovacím kabelu *měření stávajících kabelů po přeložce*	pár	100,000	68,90	6 890,00	20,0
9	K	922	220182024R	Uchycení Mini Markeru	kus	4,000	38,00	152,00	20,0
10	M	MAT	R0008	Mini Markér	kus	4,000	393,60	1 574,40	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**46 325,60**	
11	K	946	460200294	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4	m	20,000	797,00	15 940,00	20,0
12	K	946	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	40,000	362,70	14 508,00	20,0
13	M	MAT	28613R	trubka PE 110mm	m	20,000	35,10	702,00	20,0
14	M	MAT	28613R2	Dělené kabelové trubky průměru 110 mm	m	20,000	344,40	6 888,00	20,0
15	K	946	460560153R	Zához sondy pro zjištění inž. sítí ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	29,50	118,00	20,0
16	K	946	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	20,000	149,00	2 980,00	20,0

17	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,000	174,30	522,90	20,0
18	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	27,000	33,70	909,90	20,0
				3*9		27,000			
19	K	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	40,000	43,60	1 744,00	20,0
				20*2		40,000			
20	K	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	4,000	503,20	2 012,80	20,0
	D		O01	Ostatní				**18 111,20**	
21	K	HZS	HZS4232R	Technický dozor pracovníků Telefónica 02 Czech Republic a.s. při zemních prácech v blízkosti sdělovacích kabelů, drobné práce mimo ceníkové položky	hod	25,000	590,00	14 750,00	20,0
22	K	PK	R0011	Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček dle směrnic Telefónica 02 Czech Republic a.s.	km	0,020	73 060,00	1 461,20	20,0
23	K	PK	R0010	Kniha plánů k přejímce	m	20,000	64,00	1 280,00	20,0
24	K	PK	R0009	Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček	m	20,000	31,00	620,00	20,0
				Celkem				84 677,52	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ulici Porážkové	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Ladislav Bartek		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	4 307,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	77 102,70				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	333 346,63				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		414 757,16	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		33 136,30	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		447 893,46
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	447 893,46 DPH	89 578,70
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**537 472,16**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ulicí Porážkové
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 307,83
1	Zemní práce	4 307,83
M	Práce a dodávky M	410 449,33
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	362 685,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	47 764,13
O01	Ostatní	33 136,30
	Celkem	447 893,46

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ulicí Porážkové
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**4 307,83**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**4 307,83**	
1	K	469	110001220	Vytyčení trati kabelového vedení vzdušného sdělovacího v zástavbě	km	0,715	2 273,00	1 625,20	20,0
2	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,715	2 273,00	1 625,20	20,0
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,450	126,50	436,43	20,0
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,210	100,00	621,00	20,0
				3,45*1,8		6,210			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**410 449,33**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**362 685,20**	
5	K	PK	220060004R	Objímka na stožár pro lano samonosného kabelu,Držák samonosného optického kabelu do šrotu	kus	21,000	395,00	8 295,00	20,0
6	K	PK	220060006R	Zajištění samonosného optického kabelu	kus	1,000	285,40	285,40	20,0
7	K	PK	220060096R	Zachycení lana kabelu na konc. podpěře s napínačem na stožáru betonovém bez ohledu na počet párů, Zachycení samonosného optického kabelu	kus	1,000	562,30	562,30	20,0
8	K	922	220060411	Montáž těsnění kabelovodu tlakové pro kabelovod z plastických hmot	kus	8,000	254,40	2 035,20	20,0
9	K	922	220060512R	Montáž tažení samonosného kabelu přes betonové stožáry TCEKES 2,5XN a 5XN 0,4-0,8 *demontáž samonosného optického kabelu do šrotu*	m	715,000	40,80	29 172,00	20,0
10	K	922	220182022R	Uložení HDPE 40 trubky	m	865,000	45,00	38 925,00	20,0
11	M	MAT	R7	Pryžová průchodka pro trubku HDPE 40	ks	4,000	234,70	938,80	20,0
12	M	MAT	345713500R	trubka HDPE 40 modrá/žlutý pruh	m	460,000	28,10	12 926,00	20,0
13	M	MAT	345713500R1	trubka HDPE 40 modrá/2 žluté pruhy *včetně rezervy 7m*	m	215,000	28,10	6 041,50	20,0
14	M	MAT	345713500R2	trubka HDPE 40 modrá/3 žluté pruhy *včetně rezervy 7m*	m	190,000	28,10	5 339,00	20,0
15	K	922	220182023R	Tlaková zkouška 1 trubky	kus	1,000	2 436,00	2 436,00	20,0
16	K	922	220182023R1	Tlaková zkouška další trubky	kus	2,000	2 436,00	4 872,00	20,0
17	K	922	220182024R	Uchycení Markeru	kus	4,000	154,60	618,40	20,0

18	M	MAT	R0008	Markér	kus	4,000	479,30	1 917,20	20,0
19	K	922	220182027R	Montáž koncovky KPP 40	kus	2,000	243,20	486,40	20,0
20	M	MAT	R0007	Koncovka na trubku HDPE 40	kus	2,000	241,80	483,60	20,0
21	K	922	220182036R	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	715,000	40,80	29 172,00	20,0
22	M	MAT	R5	optický kabel 24 vl.	m	715,000	43,60	31 174,00	20,0
23	K	PK	22018R1	Kalibrace trubky HDPE (vizuální kontrola)	m	865,000	4,20	3 633,00	20,0
24	K	PK	R1	Demontáž kabelu 24 f ve spojce - 2 ks	vlákno	48,000	892,60	42 844,80	20,0
25	K	PK	R10	Výkonové měření na optickém kabelu 24 f	vlákno	48,000	324,70	15 585,60	20,0
26	K	PK	R2	Montáž kabelu 24 f ve spojce - 2 ks	vlákno	48,000	892,60	42 844,80	20,0
27	K	PK	R3	Montáž optické spojky na kabelu 24 f - 2 ks	svár	48,000	324,70	15 585,60	20,0
28	M	MAT	R4	Optická spoj. na 24 vl.	ks	2,000	8 334,00	16 668,00	20,0
29	K	PK	R6	kabelová komora	ks	1,000	18 672,00	18 672,00	20,0
30	K	PK	R8	měření na optickém kabelu 24 f	ks	2,000	7 793,00	15 586,00	20,0
31	K	PK	R9	Reflektometrické měření na optickém kabelu 24 f	vlákno	48,000	324,70	15 585,60	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**47 764,13**	
32	K	946	460200193R	Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa ,rýha š. 35cm, hl 110cm, tř. 3	m	4,000	465,30	1 861,20	20,0
33	K	946	460200294	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4	m	23,000	797,00	18 331,00	20,0
34	K	946	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	46,000	362,70	16 684,20	20,0
35	M	MAT	28613R	trubka PE 110mm	m	46,000	35,10	1 614,60	20,0
36	K	946	460560193R	Zához sondy pro zjištění inž. sítí,rýha š. 35cm, hl 110cm, tř. 3	m	4,000	45,00	180,00	20,0
37	K	946	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	23,000	149,00	3 427,00	20,0
38	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,450	174,30	601,34	20,0
39	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	31,050	33,70	1 046,39	20,0
				3,45*9		31,050			
40	K	946	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	46,000	43,60	2 005,60	20,0
				23*2		46,000			
41	K	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	4,000	503,20	2 012,80	20,0
	D		**O01**	**Ostatní**				**33 136,30**	
42	K	HZS	HZS4232R	Technický dozor pracovníků OVANET a.s. při zemních prácech v blízkosti sdělovacích kabelů, drobné práce mimo ceníkové položky	hod	50,000	590,00	29 500,00	20,0
43	K	PK	R0011	Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček dle směrnic OVANET a.s.	km	0,023	73 100,00	1 681,30	20,0
44	K	PK	R0010	Kniha plánů k přejímce	m	23,000	57,00	1 311,00	20,0
45	K	PK	R0009	Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček	m	23,000	28,00	644,00	20,0
				Celkem				**447 893,46**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 463 - Ochrana sdělovacích vedení v prostoru křižovatky ul. Porážková x S EČO		
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Ladislav Bartek		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	1 918,31
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	7 268,00
6		Montáž	32 901,27
7	ZRN (ř. 1-6)		42 087,58
20	HZS		36 597,06

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		78 684,64
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	78 684,64 DPH	15 737,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**94 421,64**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 463 - Ochrana sdělovacích vedení v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 918,31**
1	**Zemní práce**	**1 918,31**
M	**Práce a dodávky M**	**41 252,17**
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**	**21 308,90**
46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**	**19 943,27**
O01	**Ostatní**	**35 514,16**
	Celkem	**78 684,64**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 463 - Ochrana sdělovacích vedení v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 918,31**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**1 918,31**	
1	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,072	2 273,00	163,66	20,0
				"stávající trasa" 0,036		0,036			
				"nová trasa" 0,036		0,036			
				Součet		0,072			
2	K	PK	110002200R	Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa x 1,2 rýha š. 35cm, hl 70cm, tř. 3	m	4,000	295,20	1 180,80	20,0
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,890	126,50	239,09	20,0
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,402	98,40	334,76	20,0
				1,89*1,8		3,402			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**41 252,17**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**21 308,90**	
5	K	922	220061151	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN	m	45,000	21,10	949,50	20,0
6	M	MAT	341261170	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	45,000	47,80	2 151,00	20,0
7	K	922	220090005R	Montáž spojky S1 do 60 žil	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	20,0
8	M	MAT	R1	Spojka SCX 43/8-130	ks	1,000	1 551,00	1 551,00	20,0
9	K	922	220090204R	Montáž spojky SO1 do 60 žil	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	20,0
10	M	MAT	R2	Spojka SCX 43/8-300	ks	1,000	1 593,00	1 593,00	20,0
11	K	922	220111421	Měření kapacitních nerovnováh do 4 km	kus	15,000	68,90	1 033,50	20,0
				"TCEPKPFLE 15XN0,4 po přeložce" 15		15,000			
				Součet		15,000			
12	K	922	220111431	Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu	pár	30,000	68,90	2 067,00	20,0
				"TCEPKPFLE 15XN0,4 po přeložce " 30		30,000			
				Součet		30,000			
13	K	922	220111431R	Střídavé měření K na sdělovacím kabelu	pár	30,000	68,90	2 067,00	20,0

				"TCEPKPFLE 15XN0,4 po přeložce" 30		30,000			
				Součet		30,000			
14	K	922	220111502	Úprava konců kabelu k číslování oboustrannému *1ks=100žil*	kus	1,200	476,50	571,80	20,0
15	K	922	220182022R	Uložení HDPE 40 trubky	m	36,000	45,00	1 620,00	20,0
16	M	MAT	345713500R	trubka HDPE 40	m	36,000	28,10	1 011,60	20,0
17	K	922	220182024R	Uchycení Markeru	kus	2,000	154,60	309,20	20,0
18	M	MAT	R0008	Markér	kus	2,000	480,70	961,40	20,0
19	K	PK	22018R2	Odmašťování žil plněných kabelů, 1XN=1 min	hod	0,500	406,20	203,10	20,0
20	M	MAT	R3	Zářezový modul pro 10 párů	ks	2,000	84,30	168,60	20,0
21	M	MAT	R4	Zářezový modul pro 25 párů	ks	2,000	120,90	241,80	20,0
22	M	MAT	R5	Bokt 5 S	ks	2,000	234,70	469,40	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**19 943,27**	
23	K	946	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	36,000	246,00	8 856,00	20,0
24	K	946	460230003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek ručně v hornině tř 3	kus	2,000	605,80	1 211,60	20,0
25	K	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	36,000	45,00	1 620,00	20,0
26	K	946	460421182	Zakrytí plastovou folií, š lože do 50 cm	m	45,000	49,20	2 214,00	20,0
27	K	946	460490051	Krytí spojek, koncovek	kus	2,000	313,50	627,00	20,0
28	K	946	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	36,000	29,50	1 062,00	20,0
29	K	946	460560153R	Zához sondy pro zjištění inž. sítí ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	29,50	118,00	20,0
30	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,890	174,30	329,43	20,0
31	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	17,010	33,70	573,24	20,0
				1,89*9		17,010			
32	K	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	72,000	32,30	2 325,60	20,0
				36*2		72,000			
33	K	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	2,000	503,20	1 006,40	20,0
	D		**O01**	**Ostatní**				**35 514,16**	
34	K	HZS	HZS4232R	Technický dozor pracovníků Telefónica 02 Czech Republic a.s. při zemních prácech v blízkosti sdělovacích kabelů, drobné práce mimo ceníkové položky	hod	50,000	590,00	29 500,00	20,0
35	K	PK	R0011	Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček dle směrnic Telefónica 02 Czech Republic a.s.	km	0,036	73 060,00	2 630,16	20,0
36	K	PK	R0010	Kniha plánů k přejímce	m	36,000	63,00	2 268,00	20,0
37	K	PK	R0009	Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček	m	36,000	31,00	1 116,00	20,0
				Celkem				**78 684,64**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 466 - Ochrana sděl. vedení UPC v prostoru křižovatky ul. Porážková x Sto	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Ladislav Bartek		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	1 918,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	2 334,30				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	23 961,77				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 214,38	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		35 514,16	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		63 728,54
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	63 728,54 DPH	12 745,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		76 474,34

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 466 - Ochrana sděl. vedení UPC v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 918,31**
1	**Zemní práce**	**1 918,31**
M	**Práce a dodávky M**	**26 296,07**
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**	**8 218,10**
46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**	**18 077,97**
O01	**Ostatní**	**35 514,16**
	Celkem	**63 728,54**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 466 - Ochrana sděl. vedení UPC v prostoru křižovatky ul. Porážková x Stodolní
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 918,31**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**1 918,31**	
1	K	469	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,072	2 273,00	163,66	20,0
				"stávající trasa" 0,036		0,036			
				"nová trasa" 0,036		0,036			
				Součet		0,072			
2	K	PK	110002200R	Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa x 1,2 rýha š. 35cm, hl 70cm, tř. 3	m	4,000	295,20	1 180,80	20,0
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,890	126,50	239,09	20,0
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,402	98,40	334,76	20,0
				1,89*1,8		3,402			
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**26 296,07**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**8 218,10**	
5	K	922	220061151	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN *Manipulace se stávajícím kabelem UPC*	m	36,000	33,70	1 213,20	20,0
6	K	922	220111431	Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu *Měření stávajícího kabelu UPC před a po manipulaci*	pár	20,000	68,90	1 378,00	20,0
7	K	922	220182022R	Uložení HDPE 40 trubky	m	36,000	45,00	1 620,00	20,0
8	M	MAT	345713500R	trubka HDPE 40	m	36,000	28,10	1 011,60	20,0
9	M	MAT	R2	Spojka na trubku HDPE 40	ks	1,000	364,10	364,10	20,0
10	K	922	220182024R	Uchycení Markeru	kus	2,000	154,60	309,20	20,0
11	M	MAT	R0008	Markér	kus	2,000	479,30	958,60	20,0
12	K	922	220300152R	Forma na kabelu TCEPKPFLE 5XN0,4 do 0,5 m *Rozpojení a zapojení stávajícího kabelu UPC*	kus	2,000	681,70	1 363,40	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**18 077,97**	
13	K	946	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	36,000	246,00	8 856,00	20,0
14	K	946	460230003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek ručně v hornině tř 3	kus	1,000	605,80	605,80	20,0

15	K	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	36,000	45,00	1 620,00	20,0
16	K	946	460421182	Zakrytí plastovou folií, š lože do 50 cm	m	36,000	49,20	1 771,20	20,0
17	K	946	460490051	Krytí spojek, koncovek	kus	1,000	313,50	313,50	20,0
18	K	946	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	36,000	29,50	1 062,00	20,0
19	K	946	460560153R	Zához sondy pro zjištění inž. sítí ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	29,50	118,00	20,0
20	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,890	174,30	329,43	20,0
21	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	17,010	33,70	573,24	20,0
				1,89*9		17,010			
22	K	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	72,000	32,30	2 325,60	20,0
				36*2		72,000			
23	K	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	1,000	503,20	503,20	20,0
	D		O01	Ostatní				**35 514,16**	
24	K	HZS	HZS4232R	Technický dozor pracovníků UPC Česká republika a.s. při zemních prácech v blízkosti sdělovacích kabelů, drobné práce mimo ceníkové položky	hod	50,000	590,00	29 500,00	20,0
25	K	PK	R0011	Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček dle směrnic UPC Česká republika a.s.	km	0,036	73 060,00	2 630,16	20,0
26	K	PK	R0010	Kniha plánů k přejímce	m	36,000	63,00	2 268,00	20,0
27	K	PK	R0009	Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček	m	36,000	31,00	1 116,00	20,0
				Celkem				**63 728,54**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	822 25
Název objektu	SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	23.05.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	175,33
2		Montáž	507,39
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	2 006 627,08
6		Montáž	990 138,34
7	ZRN (ř. 1-6)		2 997 448,14
20	HZS		62 537,20

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		3 059 985,34
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	3 059 985,34 DPH	611 997,10
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**3 671 982,44**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	682,72
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	682,33
99	Přesun hmot	0,39
M	M	3 059 302,62
21-M	Elektromontáže	15 442,30
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	2 577 500,38
25-M	Povrchová úprava strojů a zařízení	886,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	465 473,74
	Celkem	3 059 985,34

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**HSV**				**682,72**	
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**682,33**	
1	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	16,90	507,00	20,0
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,770	227,70	175,33	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**0,39**	
3	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	328,90	0,33	20,0
4	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
5	K	221	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
	D		M	**M**				**3 059 302,62**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**15 442,30**	
6	K	921	210800848	Montáž měděných vodičů CSA, CSAS 1 kV 10 mm2 uložených pevně	m	85,000	26,70	2 269,50	20,0
7	M	MAT	341425070	vodič silový s Cu jádrem CSA 10 mm2	m	89,000	59,00	5 251,00	20,0
8	K	921	210802169	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 pevně	m	80,000	29,50	2 360,00	20,0
9	M	MAT	341300020	Silový vodič YY-JZ 5x1,5 0,6/1kV black	m	84,000	38,00	3 192,00	20,0
10	K	921	210802174	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 pevně	m	30,000	29,50	885,00	20,0
11	M	MAT	341300021	Silový vodič YY-JZ 7x1,5 0,6/1kV black	m	32,000	46,40	1 484,80	20,0
	D		22-M	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**				**2 577 500,38**	
12	K	922	220060771	Montáž kabelu TCEKFE 1P1,0 uloženého do PE chráničky	m	345,000	28,10	9 694,50	20,0
13	M	MAT	341300044	Kabel TCEKFE 1P 1,0 D	m	362,000	21,10	7 638,20	20,0
14	K	922	220060771R	Montáž kabelu TCEKFE 2P1,0 uloženého do PE chráničky	m	190,000	28,10	5 339,00	20,0
15	M	MAT	341300045	Kabel TCEKFE 2P 1,0 D	m	200,000	32,30	6 460,00	20,0
16	K	922	220061552	Montáž kabelu NYY-J 12x1,5 uloženého do PE chráničky	m	120,000	28,10	3 372,00	20,0
17	M	MAT	341300010	Kabel NYY-J 12x1,5 0,6/1kV	m	126,000	53,40	6 728,40	20,0
18	K	922	220061555	Montáž kabelu NYY-J 30x1,5 uloženého do PE chráničky	m	175,000	29,50	5 162,50	20,0
19	M	MAT	341300013	Kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV	m	184,000	170,10	31 298,40	20,0

20	K	922	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	36,000	22,50	810,00	20,0
21	K	922	220081001	Montáž spojky T na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil	kus	5,000	2 873,00	14 365,00	20,0
22	M	MAT	341300059	Spojka typu T	kus	5,000	2 463,00	12 315,00	20,0
23	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	34,000	32,30	1 098,20	20,0
24	M	MAT	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	34,000	4,20	142,80	20,0
25	K	922	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvoj signalize	kus	219,000	38,00	8 322,00	20,0
26	K	922	220111765	Změření zemního odporu	kus	3,000	177,10	531,30	20,0
27	K	922	220111776	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2	m	8,000	92,80	742,40	20,0
28	M	MAT	354411200	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	11,500	53,40	614,10	20,0
29	K	922	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	95,000	40,80	3 876,00	20,0
30	M	MAT	354410730	Drát průměr 10 mm FeZn	kg	59,700	53,40	3 187,98	20,0
31	K	922	220111881	Uzemnění stožáru SSZ, řadiče nebo skříně RE	kus	8,000	809,70	6 477,60	20,0
32	K	922	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	420,000	74,50	31 290,00	20,0
33	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	360,000	160,20	57 672,00	20,0
34	M	MAT	341300070	PE trubka D63mm - chránička kabelů	m	110,000	21,10	2 321,00	20,0
35	M	MAT	341300071	PE trubka D75mm - chránička kabelů	m	95,000	25,30	2 403,50	20,0
36	M	MAT	341300072	PE trubka D110mm - chránička kabelů	m	155,000	36,50	5 657,50	20,0
37	K	PK	220201241R	Kontrola tlakutěsnosti spojky	kus	5,000	891,20	4 456,00	20,0
38	K	922	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých šňůr v krabici	kus	170,000	11,20	1 904,00	20,0
39	K	922	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	34,000	123,70	4 205,80	20,0
40	K	922	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	26,000	199,60	5 189,60	20,0
41	K	922	220300003	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 15x2	kus	4,000	278,30	1 113,20	20,0
42	K	922	220300007	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 40x2	kus	10,000	551,00	5 510,00	20,0
43	K	922	220300451	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	16,000	485,00	7 760,00	20,0
44	K	922	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	34,000	136,30	4 634,20	20,0
45	K	922	220300602	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	26,000	174,30	4 531,80	20,0
46	K	922	220300603	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5	kus	4,000	265,70	1 062,80	20,0
47	K	922	220300607	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 48x1/1,5	kus	10,000	908,10	9 081,00	20,0
48	K	922	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	13,000	170,10	2 211,30	20,0
49	K	922	220301701	Forma drátová do 10 vodičů	kus	2,000	199,60	399,20	20,0
50	K	922	220960002	Montáž stožáru (sloupku) přímého na základovém rámu	kus	4,000	3 198,00	12 792,00	20,0
51	M	MAT	405600022	Stožár chodecký výšky 3400mm	kus	2,000	9 559,00	19 118,00	20,0
52	M	MAT	405600023	Stožár chodecký výšky 3800mm	kus	2,000	9 390,00	18 780,00	20,0
53	M	MAT	405600025	Základový rám	kus	4,000	1 209,00	4 836,00	20,0
54	K	922	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	2,000	6 430,00	12 860,00	20,0
55	K	922	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	1 737,00	3 474,00	20,0
56	M	MAT	405600074	Stožár výložníkový zvýšený o 1000 mm s výložníkem délky 6000 mm	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	20,0
57	M	MAT	405600082	Stožár výložníkový zvýšený o 1000 mm s výložníkem délky 6500 mm	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	20,0

58	K	922	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	7,000	149,00	1 043,00	20,0
59	K	922	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	7,000	302,20	2 115,40	20,0
60	M	MAT	405600019	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	7,000	2 906,00	20 342,00	20,0
61	K	922	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	3,000	1 047,00	3 141,00	20,0
62	M	MAT	405600237	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	3,000	5 219,00	15 657,00	20,0
63	K	922	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,000	1 226,00	7 356,00	20,0
64	M	MAT	405600239	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,000	10 455,00	62 730,00	20,0
65	K	922	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	6,000	1 591,00	9 546,00	20,0
66	K	922	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	2 630,00	5 260,00	20,0
67	M	MAT	405600140	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	4 834,00	9 668,00	20,0
68	M	MAT	405600241	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	8,000	15 122,00	120 976,00	20,0
69	M	MAT	405600253	Držák návěstidla LED na stožár	pár	17,000	343,00	5 831,00	20,0
70	M	MAT	405600147	Držák dvojitý T - kus	kus	4,000	677,50	2 710,00	20,0
71	M	MAT	405600148	Držák L - kus	kus	3,000	677,50	2 032,50	20,0
72	M	MAT	405600351	Montážní pásky pro montáž návěstidel na stožár	kus	18,000	90,00	1 620,00	20,0
73	K	922	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	6,000	673,30	4 039,80	20,0
74	M	MAT	405600220	Jednotka signalizace pro nevidomé	kus	6,000	954,40	5 726,40	20,0
75	K	922	220960116R	Montáž přijímače aktivace akustické signalizace pro nevidomé	kus	2,000	1 153,00	2 306,00	20,0
76	M	MAT	405600216	Přijímač aktivace signalizace pro nevidomé	kus	2,000	23 080,00	46 160,00	20,0
77	K	922	220960118R	Montáž přijímače Opticom	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	20,0
78	K	922	220960118R2	Rozmístění a vyladění vituálních detekčních zón	kus	3,000	2 022,00	6 066,00	20,0
79	M	MAT	405600601	Sestava Opticom pro 3 směry	sada	1,000	316 118,00	316 118,00	20,0
80	K	922	220960121	Montáž skříně pro ukončení kabelů na stožáru SSZ respektive trakčním stožáru DPO	kus	1,000	877,10	877,10	20,0
81	M	MAT	405600338	Plastová skříň pro ukončení kabelů na stožárech SSZ a DPO	kus	1,000	5 592,00	5 592,00	20,0
82	K	922	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	6,000	701,40	4 208,40	20,0
83	M	MAT	405600212	Tlačítko pro chodce	kus	6,000	3 315,00	19 890,00	20,0
84	K	922	220960132	Montáž jednotky pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	2 208,00	2 208,00	20,0
85	M	MAT	405600214	Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé (EURO)	kus	1,000	11 463,00	11 463,00	20,0
86	M	MAT	405600221	Zhotovení projektu instalace signalizace pro nevidomé	kus	1,000	10 659,00	10 659,00	20,0
87	K	922	220960141	Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové návěstidlo	kus	1,000	448,40	448,40	20,0
88	M	MAT	405600158	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	1,000	1 205,00	1 205,00	20,0
89	K	922	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	567,90	1 135,80	20,0
90	M	MAT	405600162	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	20,0
91	K	922	220960165	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem	kus	5,000	8 118,00	40 590,00	20,0
92	M	MAT	405600184	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	5,000	1 917,00	9 585,00	20,0
93	M	MAT	405600345	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	20,0

94	K	922	220960182	Montáž mikroprocesorového řadiče MR	kus	1,000	12 355,00	12 355,00	20,0
95	M	MAT	405600149	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	491 421,00	491 421,00	20,0
96	M	MAT	405600151	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	12 274,00	12 274,00	20,0
97	M	MAT	405600154	HW+SW výbava - připojení řadiče pomocí GSM sítě	kus	1,000	23 109,00	23 109,00	20,0
98	M	MAT	405600155	Zprovoznění GSM	kus	1,000	8 137,00	8 137,00	20,0
99	M	MAT	405599180	Zpracování načtených údajů z řadiče	kus	2,000	4 070,00	8 140,00	20,0
100	M	MAT	405599179	Převedení dopravního řešení do SW řadiče	kus	2,000	51 700,00	103 400,00	20,0
101	M	MAT	405600182	Zpracování sady dynamického dopravního řešení SSZ křižovatky č. 1123 v rámci koordinace na ulici Porážkové	kus	1,000	259 350,00	259 350,00	20,0
102	M	MAT	405599182	Zpracování dopravního řešení v koordinaci	kus	1,000	93 300,00	93 300,00	20,0
103	M	MAT	405600229	Vypracování realizační projektové dokumentace	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	20,0
104	M	MAT	405600183	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	20,0
105	K	922	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	41 900,00	41 900,00	20,0
106	K	922	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000	6 170,00	6 170,00	20,0
107	K	922	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	15,000	3 100,00	46 500,00	20,0
108	K	922	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,000	12 371,00	12 371,00	20,0
109	K	922	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,000	49 200,00	49 200,00	20,0
110	K	922	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	2,000	656,40	1 312,80	20,0
111	K	922	220960441	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	2,000	1 363,00	2 726,00	20,0
112	K	922	220960443	Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny	kus	2,000	660,70	1 321,40	20,0
113	K	922	220960444	Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus	2,000	917,90	1 835,80	20,0
114	K	922	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300 mm	kus	15,000	262,90	3 943,50	20,0
115	M	MAT	405600001	Symbol stojící chodec	kus	6,000	260,00	1 560,00	20,0
116	M	MAT	405600002	Symbol kráčející chodec	kus	6,000	260,00	1 560,00	20,0
117	M	MAT	405600007	Symbol šipka plná	kus	3,000	260,00	780,00	20,0
118	K	PK	220998001	Připojení SSZ na dispečink OK a.s.	hod	6,000	590,40	3 542,40	20,0
119	K	PK	220999001	HZS za práce prováděné montážní plošinou	hod	10,000	1 237,00	12 370,00	20,0
120	K	PK	220999002	HZS na zřízení elektrické přípojky	hod	6,000	449,80	2 698,80	20,0
121	K	PK	220999003	Geodetické práce	hod	65,000	351,40	22 841,00	20,0
122	K	PK	220999004	HZS na revizní činnost	hod	25,000	843,40	21 085,00	20,0
123	K	PK	220999006	Poplatek za skládku vytěžené zeminy	m3	8,000	168,70	1 349,60	20,0
124	K	PK	220999008	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	15 153,00	15 153,00	20,0
	D		25-M	**Povrchová úprava strojů a zařízení**				**886,20**	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	682,72
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	682,33
99	Přesun hmot	0,39
M	M	3 059 302,62
21-M	Elektromontáže	15 442,30
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	2 577 500,38
25-M	Povrchová úprava strojů a zařízení	886,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	465 473,74
	Celkem	3 059 985,34

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**HSV**				**682,72**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**682,33**	
1	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	16,90	507,00	20,0
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,770	227,70	175,33	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**0,39**	
3	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	328,90	0,33	20,0
4	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
5	K	221	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
	D		**M**	**M**				**3 059 302,62**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**15 442,30**	
6	K	921	210800848	Montáž měděných vodičů CSA, CSAS 1 kV 10 mm2 uložených pevně	m	85,000	26,70	2 269,50	20,0
7	M	MAT	341425070	vodič silový s Cu jádrem CSA 10 mm2	m	89,000	59,00	5 251,00	20,0
8	K	921	210802169	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 pevně	m	80,000	29,50	2 360,00	20,0
9	M	MAT	341300020	Silový vodič YY-JZ 5x1,5 0,6/1kV black	m	84,000	38,00	3 192,00	20,0
10	K	921	210802174	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 pevně	m	30,000	29,50	885,00	20,0
11	M	MAT	341300021	Silový vodič YY-JZ 7x1,5 0,6/1kV black	m	32,000	46,40	1 484,80	20,0
	D		**22-M**	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**				**2 577 500,38**	
12	K	922	220060771	Montáž kabelu TCEKFE 1P1,0 uloženého do PE chráničky	m	345,000	28,10	9 694,50	20,0
13	M	MAT	341300044	Kabel TCEKFE 1P 1,0 D	m	362,000	21,10	7 638,20	20,0
14	K	922	220060771R	Montáž kabelu TCEKFE 2P1,0 uloženého do PE chráničky	m	190,000	28,10	5 339,00	20,0
15	M	MAT	341300045	Kabel TCEKFE 2P 1,0 D	m	200,000	32,30	6 460,00	20,0
16	K	922	220061552	Montáž kabelu NYY-J 12x1,5 uloženého do PE chráničky	m	120,000	28,10	3 372,00	20,0
17	M	MAT	341300010	Kabel NYY-J 12x1,5 0,6/1kV	m	126,000	53,40	6 728,40	20,0
18	K	922	220061555	Montáž kabelu NYY-J 30x1,5 uloženého do PE chráničky	m	175,000	29,50	5 162,50	20,0
19	M	MAT	341300013	Kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV	m	184,000	170,10	31 298,40	20,0

20	K	922	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	36,000	22,50	810,00	20,0
21	K	922	220081001	Montáž spojky T na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil	kus	5,000	2 873,00	14 365,00	20,0
22	M	MAT	341300059	Spojka typu T	kus	5,000	2 463,00	12 315,00	20,0
23	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	34,000	32,30	1 098,20	20,0
24	M	MAT	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	34,000	4,20	142,80	20,0
25	K	922	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvoj signalize	kus	219,000	38,00	8 322,00	20,0
26	K	922	220111765	Změření zemního odporu	kus	3,000	177,10	531,30	20,0
27	K	922	220111776	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2	m	8,000	92,80	742,40	20,0
28	M	MAT	354411200	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	11,500	53,40	614,10	20,0
29	K	922	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	95,000	40,80	3 876,00	20,0
30	M	MAT	354410730	Drát průměr 10 mm FeZn	kg	59,700	53,40	3 187,98	20,0
31	K	922	220111881	Uzemnění stožáru SSZ, řadiče nebo skříně RE	kus	8,000	809,70	6 477,60	20,0
32	K	922	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	420,000	74,50	31 290,00	20,0
33	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	360,000	160,20	57 672,00	20,0
34	M	MAT	341300070	PE trubka D63mm - chránička kabelů	m	110,000	21,10	2 321,00	20,0
35	M	MAT	341300071	PE trubka D75mm - chránička kabelů	m	95,000	25,30	2 403,50	20,0
36	M	MAT	341300072	PE trubka D110mm - chránička kabelů	m	155,000	36,50	5 657,50	20,0
37	K	PK	220201241R	Kontrola tlakutěsnosti spojky	kus	5,000	891,20	4 456,00	20,0
38	K	922	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých šňůr v krabici	kus	170,000	11,20	1 904,00	20,0
39	K	922	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	34,000	123,70	4 205,80	20,0
40	K	922	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	26,000	199,60	5 189,60	20,0
41	K	922	220300003	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 15x2	kus	4,000	278,30	1 113,20	20,0
42	K	922	220300007	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 40x2	kus	10,000	551,00	5 510,00	20,0
43	K	922	220300451	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	16,000	485,00	7 760,00	20,0
44	K	922	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	34,000	136,30	4 634,20	20,0
45	K	922	220300602	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	26,000	174,30	4 531,80	20,0
46	K	922	220300603	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5	kus	4,000	265,70	1 062,80	20,0
47	K	922	220300607	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 48x1/1,5	kus	10,000	908,10	9 081,00	20,0
48	K	922	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	13,000	170,10	2 211,30	20,0
49	K	922	220301701	Forma drátová do 10 vodičů	kus	2,000	199,60	399,20	20,0
50	K	922	220960002	Montáž stožáru (sloupku) přímého na základovém rámu	kus	4,000	3 198,00	12 792,00	20,0
51	M	MAT	405600022	Stožár chodecký výšky 3400mm	kus	2,000	9 559,00	19 118,00	20,0
52	M	MAT	405600023	Stožár chodecký výšky 3800mm	kus	2,000	9 390,00	18 780,00	20,0
53	M	MAT	405600025	Základový rám	kus	4,000	1 209,00	4 836,00	20,0
54	K	922	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	2,000	6 430,00	12 860,00	20,0
55	K	922	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	1 737,00	3 474,00	20,0
56	M	MAT	405600074	Stožár výložníkový zvýšený o 1000 mm s výložníkem délky 6000 mm	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	20,0
57	M	MAT	405600082	Stožár výložníkový zvýšený o 1000 mm s výložníkem délky 6500 mm	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	20,0

58	K	922	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	7,000	149,00	1 043,00	20,0
59	K	922	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	7,000	302,20	2 115,40	20,0
60	M	MAT	405600019	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	7,000	2 906,00	20 342,00	20,0
61	K	922	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	3,000	1 047,00	3 141,00	20,0
62	M	MAT	405600237	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	3,000	5 219,00	15 657,00	20,0
63	K	922	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,000	1 226,00	7 356,00	20,0
64	M	MAT	405600239	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,000	10 455,00	62 730,00	20,0
65	K	922	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	6,000	1 591,00	9 546,00	20,0
66	K	922	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	2 630,00	5 260,00	20,0
67	M	MAT	405600140	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	4 834,00	9 668,00	20,0
68	M	MAT	405600241	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	8,000	15 122,00	120 976,00	20,0
69	M	MAT	405600253	Držák návěstidla LED na stožár	pár	17,000	343,00	5 831,00	20,0
70	M	MAT	405600147	Držák dvojitý T - kus	kus	4,000	677,50	2 710,00	20,0
71	M	MAT	405600148	Držák L - kus	kus	3,000	677,50	2 032,50	20,0
72	M	MAT	405600351	Montážní pásky pro montáž návěstidel na stožár	kus	18,000	90,00	1 620,00	20,0
73	K	922	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	6,000	673,30	4 039,80	20,0
74	M	MAT	405600220	Jednotka signalizace pro nevidomé	kus	6,000	954,40	5 726,40	20,0
75	K	922	220960116R	Montáž přijímače aktivace akustické signalizace pro nevidomé	kus	2,000	1 153,00	2 306,00	20,0
76	M	MAT	405600216	Přijímač aktivace signalizace pro nevidomé	kus	2,000	23 080,00	46 160,00	20,0
77	K	922	220960118R	Montáž přijímače Opticom	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	20,0
78	K	922	220960118R2	Rozmístění a vyladění vituálních detekčních zón	kus	3,000	2 022,00	6 066,00	20,0
79	M	MAT	405600601	Sestava Opticom pro 3 směry	sada	1,000	316 118,00	316 118,00	20,0
80	K	922	220960121	Montáž skříně pro ukončení kabelů na stožáru SSZ respektive trakčním stožáru DPO	kus	1,000	877,10	877,10	20,0
81	M	MAT	405600338	Plastová skříň pro ukončení kabelů na stožárech SSZ a DPO	kus	1,000	5 592,00	5 592,00	20,0
82	K	922	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	6,000	701,40	4 208,40	20,0
83	M	MAT	405600212	Tlačítko pro chodce	kus	6,000	3 315,00	19 890,00	20,0
84	K	922	220960132	Montáž jednotky pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	2 208,00	2 208,00	20,0
85	M	MAT	405600214	Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé (EURO)	kus	1,000	11 463,00	11 463,00	20,0
86	M	MAT	405600221	Zhotovení projektu instalace signalizace pro nevidomé	kus	1,000	10 659,00	10 659,00	20,0
87	K	922	220960141	Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové návěstidlo	kus	1,000	448,40	448,40	20,0
88	M	MAT	405600158	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	1,000	1 205,00	1 205,00	20,0
89	K	922	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	567,90	1 135,80	20,0
90	M	MAT	405600162	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	20,0
91	K	922	220960165	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem	kus	5,000	8 118,00	40 590,00	20,0
92	M	MAT	405600184	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	5,000	1 917,00	9 585,00	20,0
93	M	MAT	405600345	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	20,0

94	K	922	220960182	Montáž mikroprocesorového řadiče MR	kus	1,000	12 355,00	12 355,00	20,0
95	M	MAT	405600149	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	491 421,00	491 421,00	20,0
96	M	MAT	405600151	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	12 274,00	12 274,00	20,0
97	M	MAT	405600154	HW+SW výbava - připojení řadiče pomocí GSM sítě	kus	1,000	23 109,00	23 109,00	20,0
98	M	MAT	405600155	Zprovoznění GSM	kus	1,000	8 137,00	8 137,00	20,0
99	M	MAT	405599180	Zpracování načtených údajů z řadiče	kus	2,000	4 070,00	8 140,00	20,0
100	M	MAT	405599179	Převedení dopravního řešení do SW řadiče	kus	2,000	51 700,00	103 400,00	20,0
101	M	MAT	405600182	Zpracování sady dynamického dopravního řešení SSZ křižovatky č. 1123 v rámci koordinace na ulici Porážkové	kus	1,000	259 350,00	259 350,00	20,0
102	M	MAT	405599182	Zpracování dopravního řešení v koordinaci	kus	1,000	93 300,00	93 300,00	20,0
103	M	MAT	405600229	Vypracování realizační projektové dokumentace	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	20,0
104	M	MAT	405600183	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	20,0
105	K	922	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	41 900,00	41 900,00	20,0
106	K	922	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000	6 170,00	6 170,00	20,0
107	K	922	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	15,000	3 100,00	46 500,00	20,0
108	K	922	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,000	12 371,00	12 371,00	20,0
109	K	922	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,000	49 200,00	49 200,00	20,0
110	K	922	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	2,000	656,40	1 312,80	20,0
111	K	922	220960441	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	2,000	1 363,00	2 726,00	20,0
112	K	922	220960443	Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny	kus	2,000	660,70	1 321,40	20,0
113	K	922	220960444	Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus	2,000	917,90	1 835,80	20,0
114	K	922	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300 mm	kus	15,000	262,90	3 943,50	20,0
115	M	MAT	405600001	Symbol stojící chodec	kus	6,000	260,00	1 560,00	20,0
116	M	MAT	405600002	Symbol kráčející chodec	kus	6,000	260,00	1 560,00	20,0
117	M	MAT	405600007	Symbol šipka plná	kus	3,000	260,00	780,00	20,0
118	K	PK	220998001	Připojení SSZ na dispečink OK a.s.	hod	6,000	590,40	3 542,40	20,0
119	K	PK	220999001	HZS za práce prováděné montážní plošinou	hod	10,000	1 237,00	12 370,00	20,0
120	K	PK	220999002	HZS na zřízení elektrické přípojky	hod	6,000	449,80	2 698,80	20,0
121	K	PK	220999003	Geodetické práce	hod	65,000	351,40	22 841,00	20,0
122	K	PK	220999004	HZS na revizní činnost	hod	25,000	843,40	21 085,00	20,0
123	K	PK	220999006	Poplatek za skládku vytěžené zeminy	m3	8,000	168,70	1 349,60	20,0
124	K	PK	220999008	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	15 153,00	15 153,00	20,0
	D		25-M	**Povrchová úprava strojů a zařízení**				**886,20**	

125	K	025	250060012	Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti přes 40 mm do 100 mm	kus	10,000	21,10	211,00	20,0
126	K	025	250060022	Provádění písmomalířských prací linek rovných, šířky přes 5 mm do 10 mm, (nátěr zemního pásku)	cm	32,000	21,10	675,20	20,0
	D		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**465 473,74**	
127	K	946	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,190	8 118,00	1 542,42	20,0
128	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,190	8 118,00	1 542,42	20,0
129	K	946	460030001	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	6,000	272,70	1 636,20	20,0
130	K	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	30,000	35,10	1 053,00	20,0
131	K	PK	460030020	Rozprostření nové ornice	m2	30,000	59,00	1 770,00	20,0
132	K	946	460070544	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 4	kus	2,000	2 559,00	5 118,00	20,0
133	K	946	460070554	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 4	kus	4,000	901,00	3 604,00	20,0
134	K	946	460070564	Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů signalizace v hornině tř 4	kus	1,000	2 419,00	2 419,00	20,0
135	K	946	460070754R	Hloubení nezapažených jam pro šachty indukčních smyček	m3	3,250	1 331,00	4 325,75	20,0
136	K	946	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	18,000	4 570,00	82 260,00	20,0
137	K	946	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	62 000,00	620,00	20,0
138	K	946	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	17,680	386,60	6 835,09	20,0
139	K	946	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	17,680	94,20	1 665,46	20,0
140	K	946	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	83,000	233,30	19 363,90	20,0
141	K	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	135,000	282,50	38 137,50	20,0
142	K	946	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	10,000	539,80	5 398,00	20,0
143	K	946	460200684	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	44,000	1 053,00	46 332,00	20,0
144	K	946	460201084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 4	m	30,000	1 620,00	48 600,00	20,0
145	K	PK	460230101	Zhot. drážky pro ind. smyčku - živičný kryt vč. zalití spáry	m	64,000	307,80	19 699,20	20,0
146	K	946	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	88,000	94,20	8 289,60	20,0
147	K	PK	460260011	Pevné spojení páskových zemničů	kus	13,000	142,00	1 846,00	20,0
148	K	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	145,000	106,80	15 486,00	20,0
149	M	MAT	283234210	fólie varovná PE íře 33 cm s potiskem	m	145,000	16,90	2 450,50	20,0
150	K	946	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	5,000	312,10	1 560,50	20,0
151	K	946	460510026	Osazení trub betonových s obetonováním, průměru do 30 cm	m	3,000	662,10	1 986,30	20,0
152	M	MAT	286148130	Silniční prostup PE DN 300/6m	kus	0,500	1 334,00	667,00	20,0
153	K	946	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	47,000	844,80	39 705,60	20,0
154	M	MAT	405600349	Trubka z PE 100+, 110 x 6,6 mm	m	47,000	46,40	2 180,80	20,0

155	K	946	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	41,000	1 139,00	46 699,00	20,0
156	M	MAT	405600350	Trubka z PE 100+, 160 x 9,5 mm	m	41,000	56,20	2 304,20	20,0
157	K	946	460510201R	Zatěsnění kabelového prostupu polyuretanovou pěnou	kus	16,000	303,60	4 857,60	20,0
158	K	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	135,000	29,50	3 982,50	20,0
159	K	946	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	10,000	56,20	562,00	20,0
160	K	946	460560684	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	44,000	108,20	4 760,80	20,0
161	K	946	460561084	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	30,000	165,90	4 977,00	20,0
162	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	8,000	174,30	1 394,40	20,0
163	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	160,000	33,70	5 392,00	20,0
164	K	PK	461440021	Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí	m	30,000	815,00	24 450,00	20,0
				Celkem				3 059 985,34	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	822 25
Název objektu	SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova	EČO	
Název části	SO 497.1 Pokládka HDPE trubek pro kamerový dohled na křižovatce ul. Poráž	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	87,15
2		Montáž	10 880,52
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	198 356,10
6		Montáž	235 758,42
7	ZRN (ř. 1-6)		445 082,19
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		445 082,19
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	445 082,19 DPH	89 016,50
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**534 098,69**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část: SO 497.1 Pokládka HDPE trubek pro kamerový dohled na křižovatce ul. Porážkové a ul. Janáčkově
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**HSV**	**425,67**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**425,15**
99	**Přesun hmot**	**0,52**
M	**M**	**444 656,52**
21-M	**Elektromontáže**	**4 219,20**
22-M	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**	**360 665,00**
46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**	**79 772,32**
	Celkem	**445 082,19**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 497 - SSZ křižovatky ul. Porážková a ul. Janáčkova
Část: SO 497.1 Pokládka HDPE trubek pro kamerový dohled na křižovatce ul. Porážkové a ul. Janáčkově
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**HSV**				**425,67**	
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**425,15**	
1	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	16,90	338,00	20,0
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,500	174,30	87,15	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**0,52**	
3	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	455,40	0,46	20,0
4	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
5	K	221	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
	D		M	**M**				**444 656,52**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**4 219,20**	
6	K	921	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	24,000	39,40	945,60	20,0
7	M	MAT	345711100	Trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8040	m	24,000	95,60	2 294,40	20,0
8	M	MAT	405600351	Montážní pásky pro montáž pancéřových trubek	kus	24,000	40,80	979,20	20,0
	D		22-M	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**				**360 665,00**	
9	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	16,000	32,30	516,80	20,0
10	M	MAT	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	16,000	4,20	67,20	20,0
11	K	922	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	610,000	45,00	27 450,00	20,0
12	K	922	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za 1m	kus	8,000	4 870,00	38 960,00	20,0
13	K	922	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,610	4 060,00	2 476,60	20,0
14	M	MAT	341300081	Trubka HDPE 40/33 (modrá s jedním žlutým pruhem)	m	305,000	28,10	8 570,50	20,0
15	M	MAT	341300083	Trubka HDPE 40/33 (modrá se dvěma žlutými pruhy)	m	305,000	28,10	8 570,50	20,0
16	K	922	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	10,000	226,30	2 263,00	20,0
17	M	MAT	341300091	Spojka D 40mm trubky HDPE 40/33	kus	10,000	143,40	1 434,00	20,0
18	K	922	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus	8,000	101,20	809,60	20,0
19	M	MAT	341300092	Koncovka D 40mm trubky HDPE 40/33	kus	8,000	95,60	764,80	20,0
20	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	420,000	160,20	67 284,00	20,0

21	M	MAT	341300072	PE trubka D110mm - chránička kabelů	m	420,000	36,50	15 330,00	20,0
22	K	PK	220201241R	Kontrola tlakutěsnosti spojky	kus	18,000	891,20	16 041,60	20,0
23	M	MAT	405600183	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 247,00	3 247,00	20,0
24	K	PK	220999003	Geodetické práce	hod	30,000	351,40	10 542,00	20,0
25	K	PK	220999006	Poplatek za skládku vytěžené zeminy	m3	2,000	168,70	337,40	20,0
26	M	MAT	405599182	Zpracování dopravního řešení v koordinaci	kus	1,000	82 800,00	82 800,00	20,0
27	M	MAT	405600229	Vypracování realizační projektové dokumentace	kus	1,000	73 200,00	73 200,00	20,0
	D		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**79 772,32**	
28	K	946	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,070	2 273,00	159,11	20,0
29	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,070	2 273,00	159,11	20,0
30	K	946	460030001	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	2,000	272,70	545,40	20,0
31	K	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	10,000	35,10	351,00	20,0
32	K	PK	460030020	Rozprostření nové ornice	m2	10,000	30,90	309,00	20,0
33	K	946	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	22,000	233,30	5 132,60	20,0
34	K	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	5,000	282,50	1 412,50	20,0
35	K	946	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	60,000	539,80	32 388,00	20,0
36	K	946	460201084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 4	m	10,000	1 620,00	16 200,00	20,0
37	K	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	65,000	106,80	6 942,00	20,0
38	M	MAT	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	65,000	16,90	1 098,50	20,0
39	K	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	5,000	29,50	147,50	20,0
40	K	946	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	60,000	56,20	3 372,00	20,0
41	K	946	460561084	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	10,000	165,90	1 659,00	20,0
42	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,000	174,30	348,60	20,0
43	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	40,000	33,70	1 348,00	20,0
44	K	PK	461440021	Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí	m	10,000	820,00	8 200,00	20,0
				Celkem				**445 082,19**	

244

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	822 25
Název objektu	SO 498 - Koordinační kabel SSZ ul. Porážková	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	179,53	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	48 116,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	208 067,20				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	474 762,86				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		731 126,11	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		731 126,11
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	731 126,11 DPH	146 225,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**877 351,41**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 498 - Koordinační kabel SSZ ul. Porážková
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	856,05
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	855,53
99	Přesun hmot	0,52
M	M	730 270,06
21-M	Elektromontáže	135 863,30
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	269 529,80
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	324 876,96
	Celkem	731 126,11

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 498 - Koordinační kabel SSZ ul. Porážková
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**HSV**				**856,05**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**855,53**	
1	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	16,90	676,00	20,0
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,030	174,30	179,53	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**0,52**	
3	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	455,40	0,46	20,0
4	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
5	K	221	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
	D		**M**	**M**				**730 270,06**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**135 863,30**	
6	K	921	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	16,000	59,00	944,00	20,0
7	K	921	210101155	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x50 a 4x35 mm2	kus	4,000	525,70	2 102,80	20,0
8	M	MAT	354363140	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25	kus	4,000	267,10	1 068,40	20,0
9	K	921	210190021	Utěsnění vnitřní a venkovní rozváděče RE	kus	1,000	2 436,00	2 436,00	20,0
10	K	921	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	380,000	42,20	16 036,00	20,0
11	M	MAT	341300106	Kabel NYY-J 4x25	m	399,000	283,90	113 276,10	20,0
	D		**22-M**	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**				**269 529,80**	
12	K	922	220060774	Montáž kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 uloženého do PE chráničky	m	325,000	38,00	12 350,00	20,0
13	M	MAT	341300024	Kabel TCEPKPFLE 10 x4 x 0,8	m	341,000	90,00	30 690,00	20,0
14	K	922	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	22,000	22,50	495,00	20,0
15	K	922	220110171	Ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	80,000	71,70	5 736,00	20,0
16	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	6,000	32,30	193,80	20,0
17	M	MAT	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	6,000	4,20	25,20	20,0
18	K	922	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	20,000	68,90	1 378,00	20,0

19	K	922	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	330,000	74,50	24 585,00	20,0
20	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	480,000	160,20	76 896,00	20,0
21	M	MAT	341300071	PE trubka D75mm - chránička kabelů	m	480,000	25,30	12 144,00	20,0
22	K	922	220300173	Montáž forma pro kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 přes 0,5 m	kus	2,000	733,80	1 467,60	20,0
23	K	922	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	4,000	170,10	680,40	20,0
24	K	922	220301701	Forma drátová do 10 vodičů	kus	2,000	199,60	399,20	20,0
25	M	MAT	405600229	Vypracování realizační projektové dokumentace	kus	1,000	37 900,00	37 900,00	20,0
26	M	MAT	405600183	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	20,0
27	K	PK	220999003	Geodetické práce	hod	75,000	351,40	26 355,00	20,0
28	K	PK	220999004	HZS na revizní činnost	hod	25,000	843,40	21 085,00	20,0
29	K	PK	220999006	Poplatek za skládku vytěžené zeminy	m3	8,000	168,70	1 349,60	20,0
30	K	PK	220999008	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	20,0
	D		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**324 876,96**	
31	K	946	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,260	2 273,00	590,98	20,0
32	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,260	2 273,00	590,98	20,0
33	K	946	460030001	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	8,000	272,70	2 181,60	20,0
34	K	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	40,000	35,10	1 404,00	20,0
35	K	PK	460030020	Rozprostření nové ornice	m2	40,000	30,90	1 236,00	20,0
36	K	946	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	4,000	4 570,00	18 280,00	20,0
37	K	946	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	101,000	233,30	23 563,30	20,0
38	K	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	235,000	282,50	66 387,50	20,0
39	K	946	460200684	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	11,000	1 053,00	11 583,00	20,0
40	K	946	460201084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 4	m	50,000	1 620,00	81 000,00	20,0
41	K	946	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	22,000	94,20	2 072,40	20,0
42	K	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	235,000	106,80	25 098,00	20,0
43	M	MAT	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	235,000	16,90	3 971,50	20,0
44	K	946	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	22,000	844,80	18 585,60	20,0
45	M	MAT	405600349	Trubka z PE 100+, 110 x 6,6 mm	m	30,000	46,40	1 392,00	20,0
46	K	946	460510201R	Zatěsnění kabelového prostupu polyuretanovou pěnou	kus	10,000	303,60	3 036,00	20,0
47	K	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	235,000	29,50	6 932,50	20,0
48	K	946	460560684	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	11,000	108,20	1 190,20	20,0
49	K	946	460561084	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	50,000	165,90	8 295,00	20,0
50	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	8,000	174,30	1 394,40	20,0
51	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	160,000	33,70	5 392,00	20,0
52	K	PK	461440021	Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí	m	50,000	814,00	40 700,00	20,0

Celkem	731 126,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	822 25
Název objektu	SO 499 - Koordinační kabel SSZ Českobratrská	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	134,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	43 379,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	93 946,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	408 375,06				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		545 834,59	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		545 834,59
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	545 834,59 DPH	109 167,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**655 001,59**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 499 - Koordinační kabel SSZ Českobratrská
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	641,73
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	641,21
99	Přesun hmot	0,52
M	M	523 937,46
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	232 839,40
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	290 182,26
D22-M	Demontáže sděl. a zabezp. zařízení	915,80
HSV	HSV	21 255,40
O01	Kabelový rozvaděč R1003 - Českobratrská	21 255,40
	Celkem	545 834,59

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 499 - Koordinační kabel SSZ Českobratrská
Část:
JKSO: 822 25

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**HSV**				**641,73**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**641,21**	
1	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	16,90	507,00	20,0
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,770	174,30	134,21	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**0,52**	
3	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	455,40	0,46	20,0
4	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
5	K	221	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,001	33,70	0,03	20,0
	D		**M**	**M**				**523 937,46**	
	D		**22-M**	**Montáže sděl. a zabezp. zařízení**				**232 839,40**	
6	K	922	220060774	Montáž kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 uloženého do PE chráničky	m	255,000	38,00	9 690,00	20,0
7	M	MAT	341300024	Kabel TCEPKPFLE 10 x4 x 0,8	m	268,000	90,00	24 120,00	20,0
8	K	922	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	22,000	22,50	495,00	20,0
9	K	922	220110171	Ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	320,000	71,70	22 944,00	20,0
10	K	922	220110186	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	7,000	16,90	118,30	20,0
11	K	922	220110187	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	kus	1,000	97,00	97,00	20,0
12	K	922	220110190	Montáž sloupku do země pro kabelové boxy Krone	kus	1,000	1 688,00	1 688,00	20,0
13	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	6,000	32,30	193,80	20,0
14	M	MAT	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	6,000	8,40	50,40	20,0
15	K	922	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	60,000	68,90	4 134,00	20,0
16	K	922	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	260,000	74,50	19 370,00	20,0
17	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	350,000	160,20	56 070,00	20,0
18	M	MAT	341300071	PE trubka D75mm - chránička kabelů	m	350,000	25,30	8 855,00	20,0
19	K	922	220300173	Montáž forma pro kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 přes 0,5 m	kus	4,000	733,80	2 935,20	20,0
20	K	922	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	2,000	170,10	340,20	20,0
21	K	922	220301701	Forma drátová do 10 vodičů	kus	2,000	199,60	399,20	20,0

22	M	MAT	405600229	Vypracování realizační projektové dokumentace	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	20,0
23	M	MAT	405600183	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	20,0
24	K	PK	220999003	Geodetické práce	hod	62,000	351,40	21 786,80	20,0
25	K	PK	220999004	HZS na revizní činnost	hod	25,000	843,40	21 085,00	20,0
26	K	PK	220999006	Poplatek za skládku vytěžené zeminy	m3	5,000	168,70	843,50	20,0
27	K	PK	220999008	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	1 624,00	1 624,00	20,0
	D		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**290 182,26**	
28	K	946	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,160	2 273,00	363,68	20,0
29	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,160	2 273,00	363,68	20,0
30	K	946	460030001	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	6,000	272,70	1 636,20	20,0
31	K	946	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	30,000	35,10	1 053,00	20,0
32	K	PK	460030020	Rozprostření nové ornice	m2	30,000	30,90	927,00	20,0
33	K	946	460070564R2	Hloubení nezapažených jam pro základy kabelového rozvaděče R1003 - Českobratrská v hornině tř 4	kus	1,000	389,40	389,40	20,0
34	K	946	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,000	4 570,00	27 420,00	20,0
35	K	946	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	92,000	233,30	21 463,60	20,0
36	K	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	105,000	282,50	29 662,50	20,0
37	K	946	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	35,000	539,80	18 893,00	20,0
38	K	946	460200684	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	12,000	1 053,00	12 636,00	20,0
39	K	946	460201084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 4	m	50,000	1 620,00	81 000,00	20,0
40	K	946	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	24,000	94,20	2 260,80	20,0
41	K	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	140,000	106,80	14 952,00	20,0
42	M	MAT	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	140,000	16,90	2 366,00	20,0
43	K	946	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	24,000	844,80	20 275,20	20,0
44	M	MAT	405600349	Trubka z PE 100+, 110 x 6,6 mm	m	28,000	46,40	1 299,20	20,0
45	K	946	460510201R	Zatěsnění kabelového prostupu polyuretanovou pěnou	kus	6,000	303,60	1 821,60	20,0
46	K	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	105,000	29,50	3 097,50	20,0
47	K	946	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	35,000	56,20	1 967,00	20,0
48	K	946	460560684	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	12,000	108,20	1 298,40	20,0
49	K	946	460561084	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	50,000	165,90	8 295,00	20,0
50	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,000	174,30	871,50	20,0
51	K	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	100,000	33,70	3 370,00	20,0
52	K	PK	461440021	Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí	m	40,000	812,50	32 500,00	20,0
	D		D22-M	**Demontáže sděl. a zabezp. zařízení**				**915,80**	
53	K	922	220061521D	Demontáž kabelu TCEKEZE do 50 XN - uloženého volně	m	15,000	11,20	168,00	20,0
54	K	922	220300173D	Demontáž formy kabelové pro kabel TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8	kus	2,000	373,90	747,80	20,0

	D		HSV	HSV				21 255,40	
	D		O01	**Kabelový rozvaděč R1003 - Českobratrská**				21 255,40	
55	M	MAT	405600401	Sloupkový rozvaděč pro 100 párů,IP54	kus	1,000	8 486,00	8 486,00	20,0
56	M	MAT	405600405	Přizemňovací souprava stínění	sada	1,000	379,50	379,50	20,0
57	M	MAT	405600406	Sada spojovacího materiálu	sada	1,000	757,70	757,70	20,0
58	M	MAT	405600407	Příčná montážní lišta	kus	2,000	119,50	239,00	20,0
59	M	MAT	405600409	kabelová úchytka BK 42	kus	3,000	22,50	67,50	20,0
60	M	MAT	405600411	protikus 42	kus	3,000	7,00	21,00	20,0
61	M	MAT	405600413	Montážní rám 2/10	kus	1,000	1 103,00	1 103,00	20,0
62	M	MAT	405600417	Zemnící svorkovnice 2/38	kus	1,000	3 857,00	3 857,00	20,0
63	M	MAT	405600418	Rozpojovací svorkovnice 2/10 pro 10 párů	kus	6,000	187,00	1 122,00	20,0
64	M	MAT	405600419	Odklopný štítek 2/10	kus	3,000	61,80	185,40	20,0
65	M	MAT	405600420	Rozpojovací adaptér 2/1	kus	2,000	2 246,00	4 492,00	20,0
66	M	MAT	405600421	Označovací čísla s potiskem 1 až 0	kus	3,000	5,60	16,80	20,0
67	M	MAT	405600422	Označovací čísla s potiskem 10 až 100	kus	3,000	5,60	16,80	20,0
68	M	MAT	405600424	Označovací štítek 2/10 s červenou zemnící zdířkou	kus	1,000	194,00	194,00	20,0
69	M	MAT	405600426	Protiprachový kryt 2/10 průhledný	kus	1,000	267,10	267,10	20,0
70	M	MAT	405600427	Rozpojovací hřebínek 2/10	kus	1,000	50,60	50,60	20,0
				Celkem				**545 834,59**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 512 - Přeložky plynovodu v ul. Porážková	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	123 767,99
2		Montáž	243 195,48
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	24 109,80
5	"M"	Dodávky	317 907,30
6		Montáž	218 708,16
7	ZRN (ř. 1-6)		927 688,73
20	HZS		20 347,20

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		948 035,93
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	948 035,93 DPH	189 607,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 137 643,13

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 512 - Přeložky plynovodu v ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**801 711,01**
1	**Zemní práce**	**248 877,82**
8	**Trubní vedení**	**510 825,12**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**42 008,07**
99	**Přesun hmot**	**1 094,71**
M	**Práce a dodávky M**	**125 977,72**
21-M	**Elektromontáže**	**18 284,88**
23-M	**Montáže potrubí**	**107 692,84**
OST	**Ostatní**	**20 347,20**
001	**Ostatní**	**20 347,20**
	Celkem	**948 035,93**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 512 - Přeložky plynovodu v ul. Porážková
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**801 711,01**	
	D		1	**Zemní práce**				**248 877,82**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	38,000	217,90	8 280,20	20,0
				38		38,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,000	182,70	2 557,80	20,0
				14		14,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	34,000	351,40	11 947,60	20,0
				34		34,000			
4	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,000	351,40	18 975,60	20,0
				54		54,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	54,000	28,10	1 517,40	20,0
				54		54,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	574,000	98,40	56 481,60	20,0
				574		574,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	574,000	21,10	12 111,40	20,0
				574		574,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,000	77,30	4 174,20	20,0
				54		54,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	69,000	112,50	7 762,50	20,0
				54+15		69,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	312,000	28,10	8 767,20	20,0
				(54-15)*8		312,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	69,000	84,30	5 816,70	20,0
				54+15		69,000			
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,000	28,10	421,50	20,0
				15		15,000			

13	K	001	175101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	15,000	239,00	3 585,00	20,0
				15		15,000			
14	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	149,600	316,30	47 318,48	20,0
				88*1,7		149,600			
15	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	36,100	358,40	12 938,24	20,0
				(34-15)*1,9		36,100			
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,000	126,50	2 403,50	20,0
				34-15		19,000			
17	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	88,000	330,30	29 066,40	20,0
				88		88,000			
18	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	175,000	84,30	14 752,50	20,0
				175		175,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**510 825,12**	
19	K	923	230011076R	Napojení na stávající ocel. potrubí	kpl	3,000	19 117,00	57 351,00	20,0
				3		3,000			
20	M	MAT	552614380R	tvarovka T ,ocel, DN150	kus	1,000	843,40	843,40	20,0
				1		1,000			
21	M	MAT	552614330R	tvarovka T ,ocel, DN150/50	kus	1,000	1 771,00	1 771,00	20,0
22	M	MAT	552614360R	tvarovka T, ocel, DN300/150	kus	1,000	843,40	843,40	20,0
				1		1,000			
23	K	923	230200012	Montáž plynovodů D 63 mm,	m	43,870	168,70	7 400,87	20,0
24	M	MAT	286131270	potrubí vodovodní PE100, SDR17 d63	m	43,870	151,80	6 659,47	20,0
25	K	923	230200027	Montáž plynovodů D 160 mm,	m	189,770	224,90	42 679,27	20,0
				189,77		189,770			
26	M	MAT	286131180	potrubí PE100, SDR17,6, D 160	m	189,770	652,20	123 767,99	20,0
				189,77		189,770			
27	K	923	230200036	Montáž plynovodů D 225	m	90,630	337,40	30 578,56	20,0
				90,63		90,630			
28	M	MAT	286131330	potrubí vodovodní PE100, SDR17,6, D225	m	90,630	1 265,00	114 646,95	20,0
29	K	271	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	5,000	168,70	843,50	20,0
				5		5,000			
30	M	MAT	286110100R	koleno PE100, SDR 17, D 63, 45°	kus	4,000	590,40	2 361,60	20,0
31	M	MAT	286157410R	přechodka PE/Ocel D 63	kus	1,000	843,40	843,40	20,0
				1		1,000			
32	K	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí vnější průměr 110 mm	kus	1,000	168,70	168,70	20,0

				1		1,000			
33	M	MAT	286110430R	Redukce PE100, SDR17, D110/63	kus	1,000	927,70	927,70	20,0
34	K	271	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 160	kus	2,000	281,10	562,20	20,0
				2		2,000			
35	M	MAT	286110380R	elektrotvarovka sedlová T-kus d160-63	kus	2,000	2 502,00	5 004,00	20,0
				2		2,000			
36	K	271	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí, vnější průměr 160 mm	kus	26,000	168,70	4 386,20	20,0
				26		26,000			
37	M	MAT	286110130R	koleno PE100, SDR17, d160, 90°	kus	3,000	4 076,00	12 228,00	20,0
				3		3,000			
38	M	MAT	286110270R	elektrotvarovka T-kus d 160	kus	2,000	4 723,00	9 446,00	20,0
				2		2,000			
39	M	MAT	286157420R	přechodka PE/Ocel d160	kus	3,000	2 249,00	6 747,00	20,0
				3		3,000			
40	M	MAT	286110250	koleno PE100 SDR17 d160 30°	kus	2,000	4 076,00	8 152,00	20,0
41	M	MAT	286110160R	koleno PE100, SDR 17, D160, 15°	kus	1,000	4 076,00	4 076,00	20,0
				1		1,000			
42	M	MAT	286110150R	koleno PE100, SDR 17, D160, 11°	kus	1,000	4 076,00	4 076,00	20,0
43	M	MAT	286110140R	koleno PE100, SDR17, d160, 45°	kus	5,000	4 076,00	20 380,00	20,0
				5		5,000			
44	M	MAT	286110440R	Redukce PE100, SDR17, D160/110	kus	1,000	1 827,00	1 827,00	20,0
				1		1,000			
45	M	MAT	286530240R	elektrospojka PE100. SDR 17, D 160	kus	8,000	562,30	4 498,40	20,0
				8		8,000			
46	K	271	877371121	Montáž elektrotvarovek na potrubí, vnější průměr 225 mm	kus	2,000	281,10	562,20	20,0
				2		2,000			
47	M	MAT	286530220R	elektrospojka d225	kus	1,000	1 223,00	1 223,00	20,0
				1		1,000			
48	M	MAT	286110460R	Redukce, d225/160	kus	1,000	2 471,00	2 471,00	20,0
				1		1,000			
49	K	271	891359111R	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 225	kus	1,000	281,10	281,10	20,0
50	M	MAT	286110370R	elektrotvarovka sedlová T-kus d225-63	kus	1,000	3 346,00	3 346,00	20,0
51	K	271	892372111R	Zabezpečení konců potrubí balónovacími vložkami	kus	5,000	5 060,00	25 300,00	20,0
				5		5,000			
52	K	271	892383111R	Položení výstražné fólie	m	324,270	14,10	4 572,21	20,0
				189,77+90,63+43,87		324,270			

	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**42 008,07**	
53	K	271	899101211R	Demontáž viditelných součástí původní trasy plynovodu, včetně odvezení na skládku	kus	6,000	168,70	1 012,20	20,0
				6		6,000			
54	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,523	449,80	2 034,45	20,0
				0,3+4,1+0,123		4,523			
55	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,000	19,70	709,20	20,0
				8*4,5		36,000			
56	K	013	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,523	702,80	3 178,76	20,0
				4,523		4,523			
57	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	58,500	168,70	9 868,95	20,0
				(54-15)*1,5		58,500			
58	K	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové do DN 50	m	36,000	84,30	3 034,80	20,0
59	K	721	723150805	Demontáž potrubí ocelové do D 159	m	250,000	84,30	21 075,00	20,0
				250		250,000			
	D		99	**Přesun hmot**				**1 094,71**	
60	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,416	773,10	1 094,71	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**125 977,72**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**18 284,88**	
61	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	648,400	14,10	9 142,44	20,0
				648,4		648,400			
62	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	648,400	14,10	9 142,44	20,0
				324,2*2		648,400			
	D		23-M	**Montáže potrubí**				**107 692,84**	
63	K	923	230200081R	Montáž chrániček a ochranných potrubí D 110	m	13,580	2 811,00	38 173,38	20,0
64	M	MAT	286131300R	Chránička PE plyn D 110	m	6,000	239,00	1 434,00	20,0
				6		6,000			
65	M	MAT	286131300	Potrubí PE100 SDR17 d110	m	7,580	239,00	1 811,62	20,0
66	K	923	230200082R	Montáž chrániček D 315 mm	m	3,000	2 811,00	8 433,00	20,0
				3		3,000			
67	M	MAT	286131330R	potrubí PE100 SDR17 D 315	m	3,000	1 912,00	5 736,00	20,0
				3		3,000			
68	K	923	230200118R	Nasunutí potrubní sekce do chráničky D110	m	3,000	1 125,00	3 375,00	20,0
				3		3,000			
69	M	MAT	286102050R	Těsnící manžety včetně osazení D 110/63	kus	6,000	421,70	2 530,20	20,0
70	K	923	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky D 315	m	3,000	1 125,00	3 375,00	20,0
				3		3,000			

71	K	923	230220020R	Montáž odvodňovače na plynovod D 225	kus	1,000	562,30	562,30	20,0
				1		1,000			
72	M	MAT	286110040R	Odvodňovač na plynovod D 225	kus	1,000	8 434,00	8 434,00	20,0
73	K	923	230220021R	Montáž odvodňovače na plynovod D 160	kus	1,000	562,30	562,30	20,0
74	M	MAT	286110020R	Odvodňovač na plynovod D 160	kus	1,000	5 623,00	5 623,00	20,0
				1		1,000			
75	K	923	230220031R	Montáž čichačky na chráničku	kus	4,000	281,10	1 124,40	20,0
				4		4,000			
76	M	MAT	286110030R	čichačka v podzemním provedení na chráničku D110	ks	3,000	1 686,00	5 058,00	20,0
				3		3,000			
77	M	MAT	286110090R	čichačka v podzemním provedení na chráničku D315	Kus	1,000	1 686,00	1 686,00	20,0
				1		1,000			
78	M	MAT	286102150R	Těsnící manžeta včetně osazení D 315/160	kus	2,000	1 912,00	3 824,00	20,0
				2		2,000			
79	K	923	230230022R	Odfoukání stávajícího potrubí vzduchem	m	324,200	21,10	6 840,62	20,0
				189,7+90,63+43,87		324,200			
80	K	923	230230052	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 250	m	324,200	28,10	9 110,02	20,0
				324,2		324,200			
	D		**OST**	**Ostatní**				**20 347,20**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**20 347,20**	
81	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,324	62 800,00	20 347,20	20,0
				0,324		0,324			
				Celkem				**948 035,93**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 513 - Přeložky plynovodu v ul. Žerotínova	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	226 780,79
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	18 546,00
5	"M"	Dodávky	189 861,74
6		Montáž	115 040,92
7	ZRN (ř. 1-6)		550 229,45
20	HZS		13 778,80

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		564 008,25
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	564 008,25 DPH	112 801,70
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**676 809,95**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 513 - Přeložky plynovodu v ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	505 532,89
1	Zemní práce	267 997,56
8	Trubní vedení	195 233,62
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 301,71
99	Přesun hmot	65,71
M	Práce a dodávky M	44 696,56
21-M	Elektromontáže	11 083,16
23-M	Montáže potrubí	33 613,40
OST	Ostatní	13 778,80
O01	Ostatní	13 778,80
	Celkem	564 008,25

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 513 - Přeložky plynovodu v ul. Žerotínova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**505 532,89**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**267 997,56**	
1	K	001	119001401R	Dočasné zajištění potrubí	m	16,000	217,90	3 486,40	20,0
				16		16,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,000	19,70	472,80	20,0
				24		24,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	351,40	10 542,00	20,0
				30		30,000			
4	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,000	351,40	23 543,80	20,0
				67		67,000			
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	67,000	28,10	1 882,70	20,0
				67		67,000			
6	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	561,000	98,40	55 202,40	20,0
				561		561,000			
7	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	561,000	21,10	11 837,10	20,0
				561		561,000			
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,000	77,30	5 179,10	20,0
				67		67,000			
9	K	469	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	67,000	112,50	7 537,50	20,0
				67		67,000			
10	K	469	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých1000 m	m3	536,000	28,10	15 061,60	20,0
				67*8		536,000			
11	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	67,000	84,30	5 648,10	20,0
				67		67,000			
12	M	MAT	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	125,800	316,30	39 790,54	20,0
				74*1,7		125,800			

13	M	MAT	583441710R	štěrkodrť frakce 20-32	t	127,300	358,40	45 624,32	20,0
				67*1,9		127,300			
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,000	126,50	8 475,50	20,0
				67		67,000			
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	62,000	330,30	20 478,60	20,0
				62		62,000			
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	157,000	84,30	13 235,10	20,0
				157		157,000			
	D		8	**Trubní vedení**				**195 233,62**	
17	K	923	230200018	Montáž plynovodů D 110 mm,	m	167,320	210,90	35 287,79	20,0
18	M	MAT	286131300	Potrubí PE100 SDR17 d110	m	167,320	310,70	51 986,32	20,0
19	K	923	230200014	Montáž plynovodů D90	m	1,000	210,90	210,90	20,0
20	M	MAT	286131290	potrubí PE100, SDR17, D90	m	1,000	208,00	208,00	20,0
21	K	923	230200012	Montáž plynovodů D 63 mm,	m	28,190	168,70	4 755,65	20,0
				28,19		28,190			
22	M	MAT	286131270	potrubí PE100, SDR17 d63	m	28,190	150,40	4 239,78	20,0
				28,19		28,190			
23	K	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí vnější průměr 110 mm	kus	10,000	168,70	1 687,00	20,0
				10		10,000			
24	M	MAT	286110180R	koleno PE100, SDR11, D110, 90°	kus	2,000	1 546,00	3 092,00	20,0
				2		2,000			
25	M	MAT	286157460R	přechodka PE/Ocel D110	kus	2,000	1 912,00	3 824,00	20,0
				2		2,000			
26	M	MAT	286110260R	elektrotvarovka T-kus D110	kus	1,000	2 164,00	2 164,00	20,0
				1		1,000			
27	M	MAT	286110120R	koleno PE100, SDR11, D110, 60°	kus	1,000	1 546,00	1 546,00	20,0
28	M	MAT	286110110R	koleno PE100, SDR11, D110, 45°	kus	2,000	1 546,00	3 092,00	20,0
				2		2,000			
29	M	MAT	286530260	elektrospojka PE100, SDR 11, D 110 mm	kus	2,000	328,90	657,80	20,0
30	K	923	230011076R	Napojení na stávající ocel. potrubí	kpl	3,000	17 711,00	53 133,00	20,0
				3		3,000			
31	K	271	891269111R	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub D 110	kus	6,000	562,30	3 373,80	20,0
				6		6,000			
32	M	MAT	286110400R	elektrotvarovka sedlová T-kus D110-63	kus	5,000	1 686,00	8 430,00	20,0
				3+2		5,000			

33	M	MAT	286110300R	elektrotvarovka sedlová T-kus D110-90	kus	1,000	2 164,00	2 164,00	20,0
34	K	271	892372111R	Zabezpečení konců potrubí balónovacími vložkami	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	20,0
				2		2,000			
35	K	271	892383111R	Položení výstražné fólie	m	196,510	14,10	2 770,79	20,0
				167,32+1+28,19		196,510			
36	K	271	899711111R	Výstražná folie-žlutá	m	196,510	14,10	2 770,79	20,0
				196,51		196,510			
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**42 301,71**	
37	K	271	899101211R	Demontáž viditelných součástí původní trasy plynovodu, včetně odvezení na skládku	kus	8,000	168,70	1 349,60	20,0
				8		8,000			
38	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,634	449,80	1 634,57	20,0
				0,4+0,103+3,131		3,634			
39	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,072	19,70	572,72	20,0
				8*3,634		29,072			
40	K	013	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,523	702,80	3 178,76	20,0
				4,523		4,523			
41	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	100,500	168,70	16 954,35	20,0
				67*1,5		100,500			
42	K	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové do DN 50	m	30,000	84,30	2 529,00	20,0
				30		30,000			
43	K	721	723150805	Demontáž potrubí ocelové do D 159	m	190,000	84,30	16 017,00	20,0
				190		190,000			
	D		**99**	**Přesun hmot**				**65,71**	
44	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,085	773,10	65,71	20,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**44 696,56**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**11 083,16**	
45	K	921	210800546R	Montáž měděných vodičů CY 4 mm2 uložených pevně	m	393,020	14,10	5 541,58	20,0
				196,51*2		393,020			
46	M	MAT	341408250R	vodič silový s Cu 4 mm2	m	393,020	14,10	5 541,58	20,0
				196,51*2		393,020			
	D		**23-M**	**Montáže potrubí**				**33 613,40**	
47	K	923	230200122R	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 225	m	3,000	1 125,00	3 375,00	20,0
48	M	MAT	286102320R	Těsnící manžety včetně osazení D 125/110	kus	2,000	1 378,00	2 756,00	20,0
49	M	MAT	286138190R	Chránička PE D225	m	3,000	979,80	2 939,40	20,0
50	K	923	230220018R	Montáž odvodňovače na plynovod D 110	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	20,0
				2		2,000			

51	M	MAT	286110040R	Odvodňovač na plynovod D110	kus	2,000	5 060,00	10 120,00	20,0
				2		2,000			
52	K	923	230220031R	Montáž čichačky na chráničku	kus	1,000	337,40	337,40	20,0
				1		1,000			
53	M	MAT	286110050R	čichačka v podzemním provedení na chráničku D225	kus	1,000	1 686,00	1 686,00	20,0
54	K	923	230230022R	Odfoukání stávajícího potrubí vzduchem	m	220,000	21,10	4 642,00	20,0
				190+30		220,000			
55	K	923	230230048	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 100	m	196,000	28,10	5 507,60	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**13 778,80**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**13 778,80**	
56	K	HZS	HZS4222R	Skutečné zaměření geodetem	km	0,196	70 300,00	13 778,80	20,0
				0,196		0,196			
				Celkem				564 008,25	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 551 - Úprava parovodní přípojky	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		31.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	4 919,00
2		Montáž	203 588,12
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	3 165,48
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		211 672,60
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		211 672,60
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	211 672,60 DPH	42 334,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**254 007,20**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 551 - Úprava parovodní přípojky
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	208 507,12
0	Všeobecné konstrukce a práce	28 000,00
1	Zemní práce	124 593,44
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 463,60
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 335,32
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 114,76
PSV	PSV	3 165,48
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 165,48
	Celkem	211 672,60

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 551 - Úprava parovodní přípojky
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**HSV**				**208 507,12**	
	D		**0**	**Všeobecné konstrukce a práce**				**28 000,00**	
1	K	711	02510-1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	ks	1,000	3 400,00	3 400,00	20,0
2	K	PK	02510-2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	20,0
3	K	PK	02610-1	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	20,0
4	K	PK	02620-1	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	ks	1,000	8 300,00	8 300,00	20,0
5	K	PK	02730-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	20,0
	D		**1**	**Zemní práce**				**124 593,44**	
6	K	001	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	33,165	25,30	839,07	20,0
7	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	3,900	18 270,00	71 253,00	20,0
8	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,920	337,40	11 782,01	20,0
9	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	34,920	29,50	1 030,14	20,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,920	434,40	15 169,25	20,0
11	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	34,920	84,30	2 943,76	20,0
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,920	23,90	834,59	20,0
13	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,380	210,90	11 046,94	20,0
14	K	001	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 *pro zásyp, dovoz ze vzdál. 10km*	m3	33,165	157,40	5 220,17	20,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,165	123,70	4 102,51	20,0
16	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	15,50	372,00	20,0
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**14 463,60**	
17	K	015	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 XC2 tl 300 mm vč. výztuže	m3	1,738	4 372,00	7 598,54	20,0
18	K	015	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	11,150	503,20	5 610,68	20,0
19	K	015	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	11,150	112,50	1 254,38	20,0
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**1 335,32**	

20	K	211	627471111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	3,800	351,40	1 335,32	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**40 114,76**	
21	K	015	9-1	Dodávka+osazení žebříku z kompozitu dl. 1,9m	kus	1,000	11 245,00	11 245,00	20,0
22	K	015	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	1,000	281,10	281,10	20,0
23	M	MAT	r9-2	Těžký poklop 600x600 nosnost 40t	kus	1,000	4 919,00	4 919,00	20,0
24	K	211	977141125-1	Vrty pro kotvy do betonu průměru 22 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	60,000	246,00	14 760,00	20,0
25	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,175	487,80	2 524,37	20,0
26	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,575	18,30	852,32	20,0
27	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	5,175	14,10	72,97	20,0
28	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,750	560,00	5 460,00	20,0
	D		**PSV**	**PSV**				**3 165,48**	
	D		**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**3 165,48**	
29	K	711	711-1	Dod+Mont geotextílie	m2	12,000	155,00	1 860,00	20,0
30	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,400	101,20	546,48	20,0
31	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,600	115,00	759,00	20,0
32	K	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	4,20	0,00	20,0
				Celkem				**211 672,60**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 601 - ZARÁŽEDLO NA TRAMVAJOVÉ KOLEJI	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	285 955,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		285 955,80	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	285 955,80
Datum a podpis	Razítko	24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	20 % 285 955,80 DPH	57 191,20
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**343 147,00**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 601 - ZARÁŽEDLO NA TRAMVAJOVÉ KOLEJI
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**285 955,80**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**285 955,80**
99	**Přesun hmot**	**4 955,80**
	Celkem	**285 955,80**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 601 - ZARÁŽEDLO NA TRAMVAJOVÉ KOLEJI
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**285 955,80**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**285 955,80**	
1	K	241	925941211R	Kolejové zaráždlo, ocelový blok s hydraulickým nárazníkem *včetně návěsti "posun zákázán"*	kus	1,000	281 000,00	281 000,00	20,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**4 955,80**	
2	K	242	998243011	Přesun hmot pro železniční svršek městských drah	t	2,840	295,00	837,80	20,0
3	K	242	998243099	Příplatek k přesunu hmot pro železniční svršek městských drah ZKD 1000 m	t	284,000	14,50	4 118,00	20,0
				Celkem				**285 955,80**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE	JKSO	
Název objektu	SO 701 - PŘELOŽKA	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	171 434,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	993 928,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	1 140 425,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	122 619,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 428 407,83	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 400,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		2 436 807,83
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	2 436 807,83 DPH	487 361,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 924 169,43**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant Datum a podpis	Razítko
Objednatel Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 701 - PŘELOŽKA OPLOCENÍ DRÁŽNÍHO POZEMKU
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 165 362,98**
1	**Zemní práce**	**65 494,40**
2	**Zakládání**	**785 640,00**
3	**Svislé a kompletní konstrukce**	**227 775,50**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**86 453,08**
99	**Přesun hmot**	**86 453,08**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 263 044,85**
767	**Konstrukce zámečnické**	**1 263 044,85**
OST	**Ostatní**	**8 400,00**
001	**Ostatní**	**8 400,00**
	Celkem	**2 436 807,83**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ
Objekt: SO
Část: 701
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 165 362,98**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**65 494,40**	
1	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,000	259,70	25 190,90	20,0
2	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	97,000	3,30	320,10	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	97,000	119,50	11 591,50	20,0
4	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	97,000	30,50	2 958,50	20,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,000	10,20	989,40	20,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	174,600	140,00	24 444,00	20,0
				97*1,8		174,600			
	D		**2**	**Zakládání**				**785 640,00**	
7	K	211	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 *bet.podezdívka plotu*	m3	108,000	3 500,00	378 000,00	20,0
8	K	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	860,000	379,20	326 112,00	20,0
9	K	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	860,000	94,80	81 528,00	20,0
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**227 775,50**	
10	K	015	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním *Osazení do bet.podezdívky*	kus	271,000	207,90	56 340,90	20,0
11	M	MAT	553422600R	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/48x2,0 mm	kus	271,000	632,60	171 434,60	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**86 453,08**	
	D		**99**	**Přesun hmot**				**86 453,08**	
12	K	015	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	49,915	35,10	1 752,02	20,0
13	K	231	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	630,000	98,40	61 992,00	20,0
14	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého *demolice. bet.podezdívky plotu*	m3	8,000	2 109,00	16 872,00	20,0
15	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,300	18,30	408,09	20,0
16	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,700	6,20	1 244,34	20,0

17	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	22,300	8,10	180,63	20,0
18	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,000	140,00	2 240,00	20,0
19	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,300	280,00	1 764,00	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**1 263 044,85**	
	D		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**1 263 044,85**	
20	K	767	767914120	Montáž rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	537,000	222,10	119 267,70	20,0
21	M	MAT	553459200R	držák plotových rámů pro upevnění na sloupek 43-50 mm	kus	1 080,000	112,50	121 500,00	20,0
22	M	MAT	553459120R	rám plotový 1500x2000 *Rám z lemovacích profilů pro tahokov*	kus	268,000	1 689,00	452 652,00	20,0
23	M	MAT	553459100R	rám plotový 1500x1000 *Rám z lemovacích profilů pro tahokov*	kus	1,000	1 406,00	1 406,00	20,0
24	M	MAT	159452040R	tahokov TR 42 2000x1500 mm , 42 x 13 x 5,7 mm 5,54 kg/m2 *žárově pozinkovaný*	t	4,465	126 510,00	564 867,15	20,0
				5,54*806*0,001		4,465			
25	K	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,962	421,00	3 352,00	20,0
	D		**OST**	**Ostatní**				**8 400,00**	
	D		**O01**	**Ostatní**				**8 400,00**	
26	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	20,000	420,00	8 400,00	20,0
				Celkem				**2 436 807,83**	

278

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLÍNA - NOVÁ LÍHEŇ	JKSO	
Název objektu	SO 705 - SOCIALNI ZAŘÍZENÍ DPO	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	202 080,11
2		Montáž	75 416,57
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		277 496,68
20	HZS		420,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
15	Územní vlivy	20 %	0,00
16	Provozní vlivy	20 %	0,00
17	Ostatní	20 %	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		277 916,68
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	277 916,68 DPH	55 583,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		333 500,08

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 705 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DPO
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	277 496,68
1	Zemní práce	1 998,72
2	Zakládání	60 171,82
3	Svislé a kompletní konstrukce	203 828,00
4	Vodorovné konstrukce	4 930,74
5	Komunikace	1 713,31
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 854,09
99	Přesun hmot	2 742,80
OST	Ostatní	420,00
O01	Ostatní	420,00
	Celkem	277 916,68

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KABO
Objekt: SO 705
Část:
JKSO:

Objednatel: Statut
Zhotovitel:
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**277 496,68**	
	D		1	**Zemní práce**				**1 998,72**	
1	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,000	83,10	332,40	20,0
2	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,000	3,30	13,20	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	119,50	478,00	20,0
4	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	4,000	30,50	122,00	20,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000	10,20	40,80	20,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,200	140,60	1 012,32	20,0
				4*1.8		7,200			
	D		2	**Zakládání**				**60 171,82**	
7	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	12,000	9,70	116,40	20,0
8	K	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	16,200	3 261,00	52 828,20	20,0
9	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	6,000	474,00	2 844,00	20,0
10	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	6,000	189,60	1 137,60	20,0
11	K	211	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,108	30 052,00	3 245,62	20,0
				2*0,006*9		0,108			
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**203 828,00**	
12	K	012	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	7 028,00	7 028,00	20,0
13	M	MAT	R1	Sanitární kontejner 3x3m včetně vybavení		1,000	196 800,00	196 800,00	20,0
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**4 930,74**	
14	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	15,000	36,20	543,00	20,0
				pod obrubník					
				1,5/0,1		15,000			
15	M	MAT	589325630	směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm	m3	1,500	2 817,00	4 225,50	20,0
16	K	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	2,400	17,20	41,28	20,0

				podklad pod zámkovou dlažbu,pískové lože					
17	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	0,264	458,20	120,96	20,0
				2,4*0.05*2.2		0,264			
	D		5	**Komunikace**				**1 713,31**	
18	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	9,000	86,30	776,70	20,0
19	K	469	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2,400	212,90	510,96	20,0
20	M	MAT	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2,424	175,60	425,65	20,0
				2,4*1,01		2,424			
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**4 854,09**	
21	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	285,70	1 428,50	20,0
				"obrubník zahradní" 5		5,000			
22	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm	kus	5,000	101,60	508,00	20,0
23	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	41,617	4,20	174,79	20,0
	D		99	**Přesun hmot**				**2 742,80**	
24	K	012	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní	t	2,000	77,30	154,60	20,0
25	K	012	998014094	Příplatek k přesunu hmot pro budovy za přesun do 5000 m	t	2,000	91,40	182,80	20,0
26	K	012	998014095	Příplatek k přesunu hmot pro budovy za přesun ZKD 5000 m	t	38,000	63,30	2 405,40	20,0
	D		OST	**Ostatní**				**420,00**	
	D		001	**Ostatní**				**420,00**	
27	K	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista *Geodetické zaměření skutečného stavu*	hod	1,000	420,00	420,00	20,0
				Celkem				**277 916,68**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ	JKSO	
Název objektu	SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	Ing. Anna Hálová		
Zhotovitel	Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.05.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	270 173,89	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	175 103,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		445 277,73	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		445 277,73
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	445 277,73 DPH	89 055,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**534 333,33**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant		
Datum a podpis	Razítko	
Objednatel		
Datum a podpis	Razítko	
Zhotovitel		
Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**445 277,73**
1	**Zemní práce**	**445 277,73**
	Celkem	**445 277,73**

ROZPOČET

Stavba: NOVÁ KAROLINA - NOVÁ ULICE PORÁŽKOVÁ
Objekt: SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Datum: 20.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**445 277,73**	
								445 277,73	
	D		**1**	**Zemní práce**					
1	K	231	111104211	Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 *údržba trávníku - 2roky x 7cyklů*	m2	19 320,000	2,10	40 572,00	20,0
2	K	231	111104212	Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 *údržba trávníku-2roky x 7cyklů*	m2	7 700,000	2,50	19 250,00	20,0
3	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 380,000	9,10	12 558,00	20,0
4	K	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	550,000	11,20	6 160,00	20,0
5	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	73,540	115,30	8 479,16	20,0
6	K	231	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 *popínavé dřeviny*	kus	80,000	28,10	2 248,00	20,0
7	M	MAT	103715000R	Substrát pro okrasné dřeviny	m3	8,240	1 237,00	10 192,88	20,0
8	K	231	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 *stromy*	kus	30,000	210,90	6 327,00	20,0
9	M	MAT	103715000R	Substrát pro okrasné dřeviny *jamky 1,2x1,2x0,9m*	m3	40,170	1 237,00	49 690,29	20,0
10	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 830,000	2,80	5 124,00	20,0
11	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 830,000	3,50	6 405,00	20,0
12	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 830,000	0,40	732,00	20,0
13	K	231	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	550,000	3,50	1 925,00	20,0
14	K	231	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	550,000	4,20	2 310,00	20,0
15	K	231	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	550,000	0,70	385,00	20,0
16	K	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 *popínavé dřeviny*	kus	80,000	16,90	1 352,00	20,0
17	M	MAT	R 0003	Clematis vitalba 80/100	kus	41,200	63,30	2 607,96	20,0

18	M	MAT	R 0004	Parthenocissus quinquefolia 80/100	kus	41,200	95,60	3 938,72	20,0
19	K	231	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 *stromy*	kus	30,000	175,70	5 271,00	20,0
20	M	MAT	026512770R	habr Carpinus betulus 16/18	kus	30,000	3 120,00	93 600,00	20,0
21	M	MAT	R1	Prunus serrulata "Amanogawa" 16/18	kus	4,000	4 189,00	16 756,00	20,0
22	M	MAT	R2	Pyrus calleryana "Chanticleer" 16/18	kus	6,000	5 412,00	32 472,00	20,0
23	M	MAT	R3	Cornus mas 14/16	kus	5,000	5 412,00	27 060,00	20,0
24	K	231	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	30,000	70,30	2 109,00	20,0
25	M	MAT	R 0001	Kůl dřevěný mořený	kus	90,000	133,50	12 015,00	20,0
26	M	MAT	R 0002	Příčka dřevěná mořená	kus	90,000	14,10	1 269,00	20,0
27	K	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 *stromy + popínavé dřeviny*	kus	440,000	14,10	6 204,00	20,0
28	K	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 *stromy*	m2	30,000	36,50	1 095,00	20,0
29	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL	m3	3,090	955,90	2 953,73	20,0
30	K	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 *misky popínavých dřevin*	m2	20,000	39,40	788,00	20,0
31	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,060	955,90	1 969,15	20,0
32	K	231	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 *stromy + popínavé dřeviny - 2roky x 6cyklů*	m3	60,000	168,70	10 122,00	20,0
33	K	231	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	60,000	492,00	29 520,00	20,0
34	M	MAT	081139100R	voda užitková	m3	60,000	119,50	7 170,00	20,0
35	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,770	492,00	14 646,84	20,0
				Celkem				**445 277,73**	

Příloha č. 3

Plná moc

PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo č. 1401/2011/OI/LPO

Objednatel a zmocnitel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Srbou, náměstkem primátora

Zhotovitel a zmocněnec: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
zastoupena: Ing. Františkem Švábem, prokuristou a Ing. Radkem Hradilem, prokuristou

Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností (např. zábory veřejných ploch nutných pro vlastní výstavbu apod.) Pro stavbu Nová Karolina – Nová ul. Porážková.

b) Tato plná moc se vystavuje na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z kolaudačních řízení stavby

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za Město
Datum: 23 -05- 2012

Místo: _____

zmocněnec **Ing. et Ing. Jiří Srba**
náměstek primátora

Za zhotovitele
Datum: 14.5.2012

Místo: Ostrava

Ing.František Šváb,
prokurista

Ing.Radek Hradil
prokurista

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
NOVÁ KAROLINA – NOVÁ UL. PORÁŽKOVÁ			
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**ELSPOL - Gattnar s.r.o.**	elektropráce, sdělovací vedení	25,60%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ostrava-Moravská Ostrava, Harantova 1748/25		
IČ:	25865455		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	René Orawczak		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, C / 22995		
Tel./fax:	596 617 633/ 596 617 633		
E-mail:	elspolgattnar@volny.cz		
2. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**SKATYL spol.s r.o.**	potrubářské práce a plynovod	2,80%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ostrava-Muglinov, Bohumínská 102/162, PSČ 712 00		
IČ:	64616878		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Libor Rattman		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, C / 9103		
Tel./fax:	596242324 / 596242324		
E-mail:	skatyl@skatyl.cz		
3. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**RESA - sanace a rekonstrukce spol. s r.o.**	zakládání staveb	4,20%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ostrava, Vítkovice, Šalounova 778/18, PSČ 703 00		
IČ:	25837982		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Stanislav Starzyczny		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, C / 20800		
Tel./fax:	596 611 531 / 596 611 532		
E-mail:	resa-sanace@resa-sanace.cz		

3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**SEKNE, spol.s r.o.**	dopravní značení	0,50%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Olomouc-Holice, Hamerská 12, PSČ 772 00		
	IČ:	62363701		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Pavel Sedlák		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, C / 7950		
	Tel./fax:	585 311 867, 585 315 744		
	E-mail:	sekne@sekne.cz		

V Ostravě dne 14.5.2012

Za STRABAG a.s.:

Ing. František Šváb
prokurista

Ing. Radek Hradil
prokurista

Příloha č. 5 - Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel STRABAG a.s. se sídlem v Praze 5 , Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 zavazuje při realizaci stavby „Nová Karolína – Nová ul. Porážková.“, jejichž objednatelem jsou statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne 14.5.2012

za zhotovitele:

.....
Ing.František Šváb
prokurista STRABAG a.s.

.....
Ing.Radek Hradil
prokurista STRABAG a.s.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP
OSTRAVA!!!