

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/081019/18/VZKÚ/Bit  
Sp. zn.: S-SMO/402967/17/VZKÚ/20

„Profil zadavatele“

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová  
Telefon: +420 599 442 074  
Fax:  
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2018-02-14

### **Veřejná zakázka „Dopravní hřiště Orebitská“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

V návaznosti na žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1:**

Dle dostupného Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 25.1.2018 na dotazy č. 2 a 18, je odpověď zadavatele nedostačující a je v rozporu se ZZVZ.

#### **Dotaz:**

Žádáme o uvedení rozměrů stávajících základů sloupků a ocelových rámu dopravních značek, základů stávajících laviček a uvedení rozměrů a specifikaci třídy pevnosti betonové směsi nových základů pod sloupky a ocelové rámy dopravních značek tak, jak ukládá vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### **Odpověď:**

Základy pro sloupky a ocelové rámy značek budou o pr. 300 mm, hl. 1000 mm, beton C16/20 jemnozrný – viz doplněný soupis prací SO 08 - pol. 63 a 64 za pol. 25 a SO 001.1 - pol. 41, 42 a 43 za pol. 21 (**Vysvětlení-ZD-c-4-Priloha-1-Soupis-praci-s-VV**).

#### **Dotaz č. 2:**

Dle dostupné přílohy ZD č. 2 – Požadavky-smlouva, je uvedeno v čl. IV, v odst. 2:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí \_\_ týdnů (**doplň zhotovitel, maximálně do 48 týdnů**) od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Dále ve smlouvě o dílo v čl. X, v odst. 1 je uvedeno:

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Dotaz:**

Vzhledem k posunutí termínu odevzdání nabídky do soutěže, žádáme o uvedení předpokládaného termínu podpisu smlouvy o dílo, případně převzetí staveniště, pro zpracování Harmonogramu realizace díla - přílohy č.2 smlouvy o dílo.

#### **Odpověď:**

S ohledem na průběh zadávacího řízení nelze předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo určit, tento termín a současně související termíny mohou být prodlouženy o dobu nezbytně nutnou.

Harmonogram realizace díla, včetně předání a převzetí staveniště a včetně přejímacího řízení dokončené stavby požadujeme zpracovat v obecné rovině bez konkrétních dat, členěný v týdnech, bez ohledu na termín podpisu a nabytí účinnosti smlouvy.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Sebořská**  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí

**Příloha: Vysvetleni-ZD-c-4-Priloha-1-Soupis-praci-s-VV**