

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/155255/16/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/034360/15/ZFUN/27

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2016-04-29

**Veřejná zakázka „SPZ Mošnov – retenční nádrž“, č. VZ 507671**  
**- Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Prosíme Vás o informaci, zda-li v „**Časovém harmonogramu realizace díla**“ mají být doba na „*aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí*“ po „protokolárním předání a převzetí staveniště“ a doba „*přejímacího řízení*“ v rámci „*odevzdání a převzetí díla*“ zahrnuty do celkové maximální doby realizace **25 kalendářních týdnů** včetně, nebo je termín 25 týdnů pouze ohraničením začátku a ukončení vlastních stavebních prací?

**Odpověď:**

Ano, v časovém harmonogramu realizace díla má být zahrnuta doba na aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí po protokolárním předání a převzetí staveniště - viz. čl. V., odst. 6 Požadavků na obsah smlouvy o dílo. Součástí max. termínu provedení díla 25 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště je i doba přejímacího řízení – viz. čl. V., odst. 2. Požadavků na obsah smlouvy o dílo.

**Dotaz č. 2**

V položkovém rozpočtu / výkazu výměr „**příloha č. 3 – SO 04 – Elektroinstalace**“ nejsou u položek č. 014 – kabel spoje, č. 019 – nosný materiál, č. 020 – elektroinstalace, č. 038 – Ukončení vodičů v rozvaděčích a č. 048 – uzemnění a výkopy, uvedeny výměry/množství ani měrné jednotky. Jak tomu máme rozumět, jedná se pouze o *dílčí pododdíly* v rámci *stavebního oddílu H - Trafostanice*, a které jednotlivé stavební položky do těchto pododdílů přináležejí...?

**Odpověď:**

Položky č. 014 – kabel propoje, č. 019 – nosný materiál, č. 020 – elektroinstalace, č. 038 – Ukončení vodičů v rozvaděčích a č. 048 – uzemnění a výkopy výkazu výměr **SO 04 – Elektroinstalace** = jsou názvy pododdílů soupisu – tyto položky NENACENŮJTE. Ke každému pododdílu náleží to, co je následuje pod / za ním.

**Dotaz č. 3**

Dle ZD a SoD je požadován termín realizace díla **max. 25 týdnů = cca 6 měsíců**. Předpokládáme, že realizace stavby proběhne ještě letos **cca červen – listopad 2016**, avšak dle Vašeho vyjádření uvedeného v dokumentu „*Odůvodnění veřejné zakázky*“ se píše, že je „Změna / posun předpokládaného termínu splnění

veřejné zakázky z původního července 2016 na leden 2017“. Znamená to, že se tím miní nejzažší termín dokončení stavby na konec ledna 2017, nikoliv její začátek?

**Odpověď:**

Přibližný termín zahájení prací se předpokládá v **07-08/2016** a realizace stavby bude probíhat **cca srpen 2016 – leden 2017**, proto je v dokumentu „*Odůvodnění veřejné zakázky*“ uveden předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - leden 2017 a tím se miní předpokládaný termín dokončení stavby.

Z důvodu posunu termínu předpokládaného zahájení stavby na 07-08/2016 byl posunut i předpokládaný termín jejího ukončení na leden 2017. Max. termín realizace díla je stanoven na 25 týdnů.

**Dodatečná informace:**

S ohledem na další podané dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky, jejichž odpovědi Vám budou následně poskytnuty, Vám sdělujeme **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 05.05.2016 v 10:00 hod. **na 12.05.2016 v 10:00 hod.** a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 05.05.2016 v 10:00 hod. **na 12.05.2016 v 10:00 hod.**

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**

zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí