

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/087600/14/LPO/Fat

Sp. zn.: S-SMO/060935/14/LPO/3

Vyřizuje: Ing. Ivana Fatková

Telefon: +420 599 442 373

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ifatkova@ostrava.cz

Datum: 6.3.2014

Dodatečná informace

V návaznosti na dotazy uchazečů předkládáme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu „Náhradní výsadba - cyklostezky“.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o upřesnění termínu realizace, který je uveden v zadávací dokumentaci pro realizaci náhradní výsadby stavby „Cyklostezky – úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová“. Uváděný termín květen až červen je zcela nevhodný pro výsadbu vzrostlých stromů požadovaných velikostních kategorií. Stromy požadované velikosti nebývají dostupné v kontejnerech nebo jiných vhodných obalech, které umožňují výsadbu i mimo vhodné vegetační období.

Odpověď

Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že doba plnění díla je do 3 týdnů od výzvy objednatele k započetí prací. Na případ nemožnosti provedení náhradní výsadby z důvodu klimatických, technologických či ekologických myslí ve smlouvě čl. V, odst. 6 – v tomto případě se doba prodlužuje o toto přerušení.

V zadávací dokumentaci je uveden předpoklad provedení prací bez jakéhokoli omezení.

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

