



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Název veřejné zakázky: „Terminál Hranečnick – Dodatečné stavební práce III, poř. č. 222/2015**

### 1. Identifikační údaje zadavatele:

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Kód právní formy: 801

### 2. Předmět VZ:

Dodatečné stavební práce týkající se realizace stavby „Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick“.

### 3. Cena VZ sjednaná ve smlouvě:

1.313.955,20 Kč bez DPH

### 4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.  
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 25041738  
DIČ: CZ25041738

### 5. Výsledné pořadí nabídek:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebylo výsledné pořadí stanoveno (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě).

### 6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě).

### 7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

----

**8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění):**

---

**9. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení):**

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě.

**10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:**

----

Vyhotovil: Ing. Andrea Cuperová

Datum: 25. 2. 2016