

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/262773/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/104174/13/LPO/8

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 29. července 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Odkanalizování Přívozu na ÚČOV – II. etapa, 1. a 2. část**“:

Dotaz č. 1:

„Přílohou nabídky má být časový harmonogram realizace díla. V Požadavcích na obsah smlouvy o dílo je v článku V. (Doba plnění) uvedeno, že kompletní dílo bude předáno do maximálně 56 týdnů. Je znám také termín případného zahájení/dokončení? Pokud ne, bude tedy harmonogram bez konkrétních dat, bude pouze vyznačena doba trvání jednotlivých činností?“

Odpověď:

Termín zahájení stavby se předpokládá cca v říjnu 2013. Harmonogram realizace díla bude zpracován bez konkrétních dat, pouze s vyznačením trvání jednotlivých činností v týdnech.

Dotaz č. 2:

„Ve výkazu výměr pro 2 etapu, 2. část. List 4, buňka K53. Zde je uvedený chybný součet – SUMA (K54-K72). Správně by do tohoto součtu neměla patřit buňka K71. Můžeme si chybně provázané vzorce sami opravit?“

Odpověď:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem připojujeme přílohu výkazu výměr pro 2. Etapu, 2. Část, List 4 s opravenými vzorci.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Výkaz výměr – 2. Etapa, 2. Část, List 4