



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „Terminál Hranečnick – Dodatečné stavební práce II,, poř. č. 152/2015

1. Identifikační údaje zadavatele:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Kód právní formy: 801

2. Předmět VZ:

Dodatečné stavební práce týkající se realizace stavby „Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick“.

3. Cena VZ sjednaná ve smlouvě:

742.787,89 Kč bez DPH

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
DIČ: CZ25041738

5. Výsledné pořadí nabídek:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebylo výsledné pořadí stanoveno (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě).

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě).

7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění):

9. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení):

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s dodavatelem původní zakázky ke stavbě.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Vyhotovil: Ing. Andrea Cuperová

Datum: 2. 11. 2015