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Veřejná zakázka „Regenerace bytového domu Štramberská 29 a 29A“, č. vz. 348817  
 - Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 
 
V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky. 

 

Dotaz č. 1 
V článku II. odst. 2. bod t) Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „vypracování 4 kompletních vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých 
v průběhu realizace předmětu smlouvy vč. změnových listů, geometrických plánů, geodetického zaměření 
stavby a podzemních inženýrských sítí ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude v 1 vyhotovení dodána 
objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi;“ 
Dotaz: Poskytne zadavatel PD pro provádění stavby i v citovatelném formátu *.dwg při předání staveniště, 
aby mohl zhotovitel splnit tento odstavec? 
 

Odpověď: 
Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby i v elektronické podobě 

na CD-ROM ve formátu *.dwg. 

 

 
Dotaz č. 2 
V článku V. odst. 1. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Práce na realizaci předmětu smlouvy budou 
započaty nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště,“ a v článku X.1. Návrhu smlouvy o dílo je 
uvedeno: Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.“ 
Dotaz: Ptáme se zadavatele, zda by bylo možné upravit text u zmiňovaných článků tak, aby z něj bylo patrno 
za jakých podmínek a kdy proběhne předání a převzetí staveniště. 
 

Odpověď: 
Předpokládaný termín předání staveniště objednatelem záleží na tom, kdy bude ukončeno zadávací řízení a 

podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (předpoklad - srpen 2013). Odbor investiční MMO u 
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obdobných investičních akcí předává staveniště do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo. Text 

smlouvy ve zmiňovaném článku zůstává nezměněn. 

 
 
Dotaz č. 3 
V článku X. odst. 2. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 
pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.“ 
Dotaz: Rovněž se ptáme zadavatele, zda by bylo možné upravit text tohoto článku tak, aby z něj bylo patrno 
za jakých podmínek a kdy proběhne předání a převzetí staveniště, a to vzhledem k tomu, že termín plnění díla 
má stanovit zhotovitel, tudíž je zapotřebí vědět, kdy dojde k předání staveniště ze strany objednatele. 
 

Odpověď: 
Viz. odpověď na dotaz č. 2 

 

 
Dotaz č. 4 
V článku XIII. odst. 2. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „…..Zahájení přejímacího řízení je podmíněno 
komplexním vyzkoušením, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.“ 
Dotaz: Žádáme zadavatele o upřesnění pojmu „komplexní vyzkoušení“, aby mohl zhotovitel náklady s tímto 
vyzkoušením zahrnout do nabídkové ceny. 
 

Odpověď: 
Věta uvedená v článku XIII. odst. 2. Návrhu smlouvy o dílo: „Zahájení přejímacího řízení je podmíněno 

komplexním vyzkoušením, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.“ se 

vzhledem k předmětu plnění tímto ruší. V příloze posíláme upravené Požadavky na obsah smlouvy. 

 

  

Dotaz č. 5 
V článku XVI. odst. 1. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a 
nedodělků.“ 
Dotaz: Žádáme zadavatele o úpravu textu: „…bez vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání díla.“, aby 
toto ustanovení bylo v souladu s čl. V. odst. 9 tohoto návrhu smlouvy o dílo. 
 

Odpověď: 
Ustanovení čl. V odst. 9 dostatečně řeší skutečnost, že sankce nebudou uplatněny, pokud bude dílo převzato 

s drobnými vadami a nedodělky nebránících užívání. Ustanovení článku XVI. odst. 1. Návrhu smlouvy o 

dílo zůstává nezměněno. 

 

 

Dotaz č. 6 
Článek XVIII. Závěrečné ujednání je špatně očíslován. Měl by být čl. XVII., jelikož předchozí čl. Sankční 
ujednání je očíslováno číslem XVI. 
 

Odpověď: 
Došlo k chybě, opraveno. V příloze posíláme upravené Požadavky na obsah smlouvy. 

 
 
Dotaz č. 7 
V článku XVIII. (správně XVII.)  odst. 5 Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Objednatel může smlouvu 
vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé 
smluvní straně.“ 
Dotaz: Ptáme se zadavatele, zda by bylo možné toto ustanovení vypustit, či alespoň doplnit text o podmínky, 
za jakých může objednatel smlouvu vypovědět. Pokud by se jednalo o bezdůvodné vypovězení, vznikla by 
zhotoviteli velká škoda (náklady na zaměstnance, techniku, staveniště, navázané subdodavatelské smlouvy 
apod.). 
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Odpověď: 
Toto ujednání je ve smlouvě obsaženo z důvodu, že se mohou vyskytnout různé okolnosti, které nelze 

dopředu předpokládat. Objednatel je v případě předčasného ukončení smlouvy povinen zaplatit zhotoviteli 

všechny do té doby provedené práce. Případná odpovědnost za škodu a právo na náhradu škody je řešeno 

právními předpisy. Článek XVII. odst. 5. zůstává nezměněn. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Kolková  
vedoucí odboru legislativního a právního 

 

 

 
Příloha: Nové Požadavky na obsah smlouvy 
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