

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/269456/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/104174/13/LPO/13

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 1. srpna 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Odkanalizování Přívozu na ÚČOV – II. etapa, 1. a 2. část**“:

Dotaz č. 1:

„U SO 2.10 Stoka Alm-DN 400 jsme v poskytnuté příloze Neoceněný_rozpočet_2_1.xls objevili rozpor v počtu šachet. Tato část stoky má 4 šachty (Š1 - Š4), které jsou uvedeny v položce č. 41 a k nim odpovídající poklopy (položka č. 45-46). V položce č. 42 se znovu objevuje šachta Š1, která se však už neobjevuje v poskytnuté příloze Soupis_prací_2_1.xls. Můžete tedy upřesnit položky č. 41 a 42?“

Odpověď:

Stoka Alm DN 400 zahrnuje 4 kanalizační šachty, přičemž šachta Š1, která navazuje na již dokončené stoky, je již zrealizovaná. V této souvislosti se rozpočtová část upravuje následovně:

41	19	894419005	Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vn.pr. 1m tl.stěny 120 mm, žlab a nástupnice v prov.kamenina(dno potrubí do hl. 4m)	ks	3,000
42	19	894419013	Úprava vstupní šachty pro přepojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000
43	19	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000
44	19	552001	Poklop BEGU D400	ks	3,000

Dotaz č. 2:

„Ve stejném objektu je v příloze Neoceněný_rozpočet_2_1.xls u položky č. 46 Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu - 246 m. V příloze Soupis_prací_2_1.xls je tato položka s pořadovým číslem 45 délka 296 m (123,00*2+50). Která výměra je platná?“

Odpověď:

Délka nově navržené stoky je 246 m, zbývajících 50 m je již zrealizovaný úsek. Kamerová prohlídka bude provedena i v již zrealizovaném úseku po dokončení výstavby stoky Alm. Výměra u této položky tedy správně činí 296 m.

Opravený neoceněný rozpočet a opravený soupis stavebních prací (listy č. 19) Vám zasíláme v příloze.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy: 1.) Soupis stavebních prací – II. etapa, 1. část - list č. 19
2.) Neoceněný rozpočet – II. etapa, 1. část - list č. 19