

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/257541/15/ZFUN/Bit
Sp. zn.: S-SMO/185130/15/ZFUN/35

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová
Telefon: +420 599 442 074
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2015-07-20

**Veřejná zakázka „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.“, č. VZ 516014
- Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Odpověď na dotaz v dodatečných informacích č.7 ze dne 17.7.2015 :

Dotaz č. 1

Upravený rozpočet SO 01 Hangár - příloha 2 dodatečných informací č. 6

Nastal problém, který nastane vždy při doplňování položek a řádků do rozpočtů zpracovaných programem BUILDpower (i jiných) a převedených do excelu.

Nové údaje se nepřevádějí do rekapitulace nákladů a do krycího listu.

Tj. součty dílů ve formuláři Položky jsou vyšší, než součty dílů v Rekapitulaci.

ŽÁDÁM ABY VŠICHNI UCHAZEČI BYLI S TOUTO SKUTEČNOSTÍ SEZNÁMENI A REKAPITULACE OPRAVILI.

Protože pokud nebudou mít všichni opravené celkové součty oddílu v rekapitulaci, vzniká pro toho, kdo si to opraví, nevýhoda ve vyšší ceně. A kdo si to neopraví, může tvrdit, že vyplňoval "Závazný výkaz výměr" podle pokynů zadavatele, a v nabídce získá výhodu nižší ceny.

Odpověď:

Byla provedena kontrola funkčnosti přenosu údajů do rekapitulace nákladů a do krycího listu a nebyly shledány problémy (pracovali jsme pouze v programu Excel). Upozorňujeme uchazeče, že je nutné provést ruční kontrolu správnosti všech součtů a přenosů (chyby mohou vznikat při používání různých programů).

ZNOVU DOTAZ-ŽÁDOST

Zřejmě zpracovatel opraveného rozpočtu nepochopil připomínku-dotaz - viz výše.

Protože rozpočet v excelu je původně převedený z programu Build power, zůstávají v něm vzorce tak, jak byly při převedení.

Jedná se o formulář Rekapitulace.

Když se pak opravuje pouze v excelu (Jak uvádíte v odpovědi na dotaz) vznikají špatné součty.

Pokud jste to kontrolovali a neshledali chyby, tak byla kontrola nedostatečná.

Přikládám poslední rozpočet, který byl přílohou DI č. 6.

V něm jsem vyplnil pouze nové položky, aby bylo jasno, že vzorce v Rekapitulaci jsou chybné.

Prostě položky čísel 20a + 34a se do rekapitulace rozpočtu nepřenáší !!!

A platí to vždy při doplňování nových položek, či řádků, nemá na to vliv používání "různých programů"

Vždy už ten, kdo rozpočet doplňuje, MUSÍ zjistit, že to tak je a vzorce opravit.

ŽÁDÁM ABY VŠICHNI UCHAZEČI BYLI S TOUTO SKUTEČNOSTÍ SEZNÁMENI A REKAPITULACE OPRAVILI.

Odpověď:

Žádáme všechny uchazeče, aby akceptovali skutečnost, že jednotlivé položky rozpočtu se nepřenáší do rekapitulace rozpočtu a tudíž je nutné je do rekapitulace přenést a ručně sečíst.

Dotaz č. 2

Chci pouze upozornit, že pokud obě tabulky vyplníme podle Vaší odpovědi, potom celkové náklady stavby nebudou úplné.

6. řádek „Vedlejší rozpočtové náklady“ (v rekapitulaci stavebních a provozních souborů) je **pouze částí** objektu „Vedlejší a ostatní náklady“, který v tabulkách není uveden a rovněž **6. řádek** „Zařízení staveniště“ (v rekapitulaci stavebních rozpočtů) je pouze **jedním** z nákladů „Vedlejší rozpočtové náklady“ z 6. řádku horní tabulky.

Domnívám se, že do obou tabulek (6. řádek) se mají uvést celkové náklady objektu „**Vedlejší a ostatní náklady**“.

P.S. **Ostatní náklady** z objektu „Vedlejší a ostatní náklady“ by se v celkovém sestavení vůbec neobjevily.

Odpověď:

Zasíláme Vám nový celkový výkaz výměr s odstraněnou druhou tabulkou „Rekapitulace stavebních rozpočtů“ (viz příloha **Dodatecne-info-c-8-Priloha-Celkovy-VV**).

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seberská

zastupující vedoucí odboru

veřejných zakázek, externího financování,

kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Přílohy: Dodatecne-info-c-8-Priloha-Celkovy-VV