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Smlouva o dilo

Smluvni strany

Cislo smlouvy objednatele: 2786/2017/01/VZKU
IVZ: P17V00000164

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno ndméstkem primdtora
Ing. Bietislavem Rigerem

KARQO inZenyrské sité s.r.o.

se sidlem: Zelezdrenska 1267/21, 709 00 Ostrava
zastoupena: Kamilem Malinkem, jednatelem
zapsana v OR: Krajsky soud v Ostravé, oddil C,
vlozka 25941

1CO: 00845451
DIC: CZ00845451 (plitce DPH)
Penéznf ustav:

Cislo actu:

1CO: 26826470
DIC: CZ26826470

PenéZni dstav:
Cislo nétu:

déle jen objednatel

Obsah smlouvy

déle jen zhotovitel

¢l. L.

Zakladni ustanoveni

1.
2.

3.
4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu tcinnosti této smlouvy bude mit u¢innou pojistnou smlouvu

1/17  Smlouva o dilo — ,Oprava kanalizace ul. Komarovova“

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik (déle jen ,,0Z*).
Smluvni strany prohlaSuji, Ze tidaje uvedené v zdhlavi této smlouvy odpovidaji skutenosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény tidaja se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvnf stran¢.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.

pro piipad zplsobeni Gjmy v souvislosti s vykonem piedmétné smluvni ¢innosti ve vysi min. 2 mil. K¢,
kterou kdykoliv na poZddani pfedloZi v origindle zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v piipadé, Ze by se jim v prabéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdé€li objednateli.

Objednatel prohlaSuje, Ze je drZitelem vyhradni licence k uZiti loga statutdrntho mésta Ostrava (déle jen
,»logo mésta®) jako autorského dila a zdroven md vyluéné privo uZivat logo mésta jako ochrannou
zndmku ve spojeni s vyrobky a sluZzbami, pro né€Z je chrinéna. Objednatel je oprdvnén poskytnout
podlicenci k uZitf loga mésta tfeti osobé.

Objednatel touto smlouvou poskytuje beziplatné zhotoviteli nevyhradni oprdvnéni uZit logo mésta
v ramci realizace stavby ,,Oprava kanalizace ul. Komarovova* pro ti¢ely dle obsahu této smlouvy, tzn.
umistit logo mésta na informacni tabuli a dal$i dokumenty vytvofené v pribéhu realizace dila v rozsahu
mnoZzstevné a ¢asové omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru uziti dle této smlouvy. Zhotovitel
opravnéni uzit logo mésta za uvedenym tcelem, uvedenym zplsobem a v rozsahu dle této smlouvy
prijima.

. Zhotovitel stavby ,,Oprava kanalizace ul. Komarovova“ ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby

provadeét technicky dozor.
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9. Utelem uzavieni této smlouvy je zajisténi plynulého a bezporuchového odvadéni splaikovych a
destovych vod z pfipojenych objekti a pfilehlych zpevnénych ploch.

10.Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

11.Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva véetné¢ veskerych piiloh a dodatkii bude v plném rozsahu
zvefejnéna na internetovych strdnkdch statutdrntho mésta Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu
¢asov€é neomezenou.

¢l Il
Pfedmét smiouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Oprava kanalizace ul. Komarovova* v k.i.
Zabieh nad Odrou, obec Ostrava (ddle jen ,,stavba* nebo ,,dilo*). Zhotovitel se zavazuje provést dilo
podle projektové dokumentace, kterou zpracovala spolegnost Hydroldea s.r.o. se sidlem: Skrbefiskd
1751, 739 34 Senov pod &. zak. 171.230 v 07/2017. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrZet
podminky vyplyvajici z externiho dokumentu provozovatele kanalizaCni sit€ spoleCnosti Ostravské
vodarny a kanalizace, a.s. ,,PoZadavky na provddéni stokovych siti a kanalizanich pfipojek™
v aktudlnim znéni, viz webové stranky www.ovak.cz v ¢asti ke staZeni.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila déle zahrnuje:

2.1. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni vrozsahu dle ¢l. XIII. odst. 4 pism. a) této
smlouvy.

2.2. Aktualizaci vyjadreni spravct inZenyrskych siti.

2.3. Projednani projektové dokumentace se sprivci dotéenych inZenyrskych siti a zafizeni, vyZadani
souhlasti s ¢innosti v jejich ochranném pasmu, ddle vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti a
vedeni podle podminek vyjadieni jejich sprdvch a vlastnikd a to vSe pfed zahdjenim praci na
staveniSti. Po ukonCeni praci na dotenych inZenyrskych sitich a zafizenich budou tyto
protokolarné vraceny zpét jednotlivym spravcum. VytyCeni inZenyrskych siti vyznaci zhotovitel
v terénu a doloZi objednateli protokoly o vytyCeni.

2.4. Zajisténi ndsledujicich ¢innosti opravnénym geodetem:

- vytyceni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace,

-prab&zné vyskopisné a polohopisné zaméfovini stavby (trasy), a to jiz pied zdsypem
proviadéného dila (tato skute¢nost, véetné uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kiiZeni
s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, bude vzdy geodetem stvrzena z4pisem do stavebniho deniku),

-rovnéZ kazd4 Sachta bude pfed zdsypem protokoldrn€ (napi. zdpisem do stavebniho deniku)
piedédna objednateli za ti€asti oprdvnéného geodeta,

- ve§keré polohopisné a vySkopisné soufadnice uvedené v geodetickém zaméfeni budou
v systému S-JTSK a Balt po vyrovnéni.

2.5. Zajisténi ohlaseni jednotlivych fazi vystavby stavebnimu tifadu dle pldnu kontrolnich prohlidek
stavby, umoznéni provedeni kontrolni prohlidky vCetné ti€asti na nf a jejtho dokumentovéani.

2.6. Doddvku a montaZ informacni tabule s uvedenim ndzvu stavby, zhotovitele a investora vetné
odpovédnych osob a terminu realizace a umisténi §titku o povoleni stavby na viditelném misté
pied zahdjenim stavby.

2.7. Projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace
pro potieby stavby s piisluSnymi spravci téchto siti.

2.8. Provéfeni polohy a hloubky vSech napojovacich mist stavajicich vodovodnich fadi
pied zahdjenim zemnich praci.

2.9. Zajisténi souhlast (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZzivani vefejného prostranstvi a komunikaci a
zajisténi vydani piikazu na docasné dopravni znaceni dle platnych piedpisii, zabezpeceni plnéni
veSkerych podminek uvedenych v povoleni zvlaStniho uZivéani, vyuZiti veSkerych komunikaci jen
v souladu s platnymi pfedpisy a povolenimi.

2.10. Pribézné odstranovani necistot, vzniklych pfi provadéni praci z pifjezdovych komunikaci
ke staveniSti po celou dobu provadéni praci.

2.11. Aktualizaci, osazeni a udrzbu docasného dopravniho znaleni v pribéhu provadéni stavebnich
praci dle dokumentace doCasného dopravniho znaleni, vCetné projednani jeji zmény u
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piisluSného organu stitni spravy, uvedeni dopravniho znaceni do pivodniho stavu po skonéeni
praci a protokolarniho vriceni jeho spravci.
2.12. Zajisténi trasy mimo obvod staveni$t€ pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby vletné
jeji udrzby po dobu vystavby a uloZeni materidlu a vykopk pro stavbu tak, aby nevznikly ziddné
Ujmy na sousednich pozemcich.
2.13. Provedeni vSech pfedepsanych zkouSek jako tlakové zkouSky potrubi véetné vyhodnoceni,
zkousky miry zhutnéni podsypu, obsypu a zdsypu potrubi, piipadné jiné zkousky stanovené
v projektové dokumentaci prokazujici kvalitu dila. Pfi provddéni pozadovanych zkousek
a pfed zdhozem potrub{ pfizve zhotovitel k t€asti zastupce budouciho provozovatele, stavebniho
dozoru a investora min. 3 dny pfedem.
2.14. Likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou sklddku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpist, o likvidaci odpadu bude objednateli pfedloZen pisemny doklad.
2.15. DoloZeni opravnéni k odstranéni odpadt v piipad¢, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V piipad¢,
Ze odstranovani bude zajiStovat prostfednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
o odstranéni odpadi, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho
partnera k odstrafiovani odpadil, vzniklych pfi vystavbé. Tyto doklady musi byt platné po celou
dobu vystavby dila.
3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl sezndmen s projektovou dokumentaci, ptislusnymi rozhodnutimi a dal${mi
dokumenty, na néz je v této smlouvé odkazovino.
4. Ptedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zaddvaci dokumentaci
vefejné zakdzky ¢. 164/2017, nabidkou podanou zhotovitelem ve vefejné zakdzce, projektovou
dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto ¢ldnku smlouvy, souvisejicimi rozhodnutimi, pfislusnymi
platnymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.
5. Ptedmét smlouvy mlze byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s ndleZitou péli nemohl pfedvidat, vyhradné v8ak na zdklad€ souhlasného stanoviska nebo
pozadavku objednatele (viceprice).
6. Zhotovitel je povinen kazdou zménu (vice/ménéprice) popsat v ramci zménového listu, jehoZz soucasti
bude vyc¢isleni ndkladli zmény ve vztahu k ptvodni poloZce rozpoétu a jejiho technického popisu se
zdivodnénim zmény, poptipadé podrobny technicky popis a zdlivodnéni na zdkladé objektivné
nepiedpokladané piiiny zmény zaklddajici viceprdce/ménéprace spolu s polozkovym rozpoCtem této
zmény. Uvedené zmény mohou byt provedeny pouze po piedchozim souhlasu autorského dozoru,
technického dozoru a objednatele.
7. Zhotovitel je dile povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zdivodnén{ vicepraci/ménépraci a
zmén technického feSeni bez vlivu na cenu, kterd mohou byt vyvolana, a na doplnéni zdivodnéni
vicepraci, které budou provedeny pfed uzavienim dodatku k této smlouvé v intencich odst. 9 véty druhé.
8. Smluvni strany se zavazuji v pifpad¢ vzniku vicepraci zahdjit jedndni o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouZitych
z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montdZnich
praci takto:
= vpiipad€, Ze celkovd cena dila je vyS$§i nebo rovna pfedpoklidané hodnoté vetejné zakdzky na
realizaci dila, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci spoleénosti URS
Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dob¢ uzavieni dodatku k této smlouvg;

= v piipadé, Ze celkova cena dila je niz§{ neZ pfedpoklddand hodnota vefejné zakdzky na realizaci dila,
zhotovitel stanovi cenu ndsobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s.
v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu vypoéteného
jako podil celkové ceny dila a pfedpoklddané hodnoty veiejné zakdzky na realizaci dila dle této
smlouvy, tj. dle vzorce:

celkova cena dila

Cena viceprace = (JRS X
pfedpokladana hodnota

9. Pfedmétné viceprace miize zhotovitel zalit provddét pouze na zdkladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouv€, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Viceprice, jejichz

3/17  Smlouva ¢ dilo — ,Oprava kanalizace ul. Komarovova“



4/17

Statutarni mésto Ostrava
magistrat

provedeni je nezbytné pro zajiSténi fadného pokracovani praci zhotovitelem pfi provddéni dila a jejichz
provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mlze zhotovitel provadét
ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a oprdvnénym zdstupcem
objednatele. Smluvni strany se zavazuji, Ze ndsledné sjednaji roz§ifeni pfedmétu dila o viceprice dle
pfedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouvé.

10.V piipadé poZzadavku na ménéprice objednatel zapiSe svlij poZadavek do deniku provedenych praci a
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoctu
zhotovitele. O té€chto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o
dilo.

11.Projektova dokumentace uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje vyrobni dokumentaci.
Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovéani vyrobni dokumentace, zajisti jeji zpracovani
zhotovitel na vlastnf ndklady.

12.Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv(jj ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. VE&ci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.

13.Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

cl. lll.
Viastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistdvaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n€ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vritit objednateli po splnéni svého zavazku.

¢l IV.
Misto plnéni

Mistem plnéni je misto stavby, tj. dot€end oblast v k.1i. Zabfeh nad Odrou, obec Ostrava dle projektové
dokumentace uvedené v ¢lanku II. odst. 1 této smlouvy.

¢l V.
Termin plnéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapodato do 5 kalenddfnich dnli od protokolarniho pfedani a
pfevzeti staveniSte.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonceni a pfeddni objednateli) ¢ini 24 tydnii od protokolarniho
pfedani a prevzeti stavenisté. Tento termin provedeni dila zahrnuje i pfejimaci fizeni podle ¢l. XIII. odst.
3 této smlouvy.

3. Zhotovitel mize piedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V pfipadé pozadavku objednatele umoZni zhotovitel pfedasné uzivani dohotovenych ¢4sti
stavby.

4. V piipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotené za pfedpokladu, Ze preruseni nebylo zplsobeno divody leZicimi na strané zhotovitele &i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila zdlvodl provoznich,
technologickych nebo nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamendna do
stavebnfho deniku. V pfipad€ odsouhlaseni této skuteCnosti objednatelem a jim povéfenym technickym
dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh lhiuty provedeni dila dle odst. 2. tohoto ¢lanku
smlouvy pferuSen. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovidn stav, kdy povétrnostni
podminky, to znamena srdzky a venkovni teploty, neumoznuji dle platnych technologickych postupti
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provadét dané stavebni prace v souladu s harmonogramem realizace dila. Pferu$eni doby plnéni{ sjednané
vySe uvedenym zpiisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Bude-li pferuseni praci na dile z divodl uvedenych v odst. 4. a 5. tohoto ¢ldnku smlouvy trvat déle nez
Sest mésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly
uhrazeny na zdkladé dil¢ich faktur, s vyjimkou piipadl, kdy preruSeni bylo zpisobeno diivody lezicimi
na stran€ zhotovitele ¢i zhotovitelovou €innosti ¢i necinnosti.

Pted zapocetim dal$ich praci vyhotovi smluvni strany zdpis, ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav
jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych tiprav.

V piipad€, Ze koordindtor bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti, technicky dozor
stavebnika, objednatel nebo jind k tomuto oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektordt price) prerusi
prace na stavenisti z dGvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, toto
preruseni nebude mit vliv na lhiitu provedenti dila, uvedenou v odst. 2. tohoto ¢ldnku smlouvy.

V piipad€, Ze zhotovitel bude s provddénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zdpisem do
stavebniho deniku stanovi lhitu k vyrovnani zpoZzdéni. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychlenf praci, je objednatel oprdvnén do doby vyrovnani zpoZdéni pozastavit financovéni.

¢l. VL.
Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢inf:
Cenabez DPH ..o, 2352 273,00 K¢
DPH oot 493 977,30 K&
Cena celkem véetné DPH 2 846 250,30 K¢
2. Cena bez DPH uvedend v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvyse pifpustnd a

8.

plati po celou dobu tcinnosti smlouvy.

Sjednand smluvni cena bez DPH v odst. 1 tohoto €lanku zahrnuje veSkeré profesné predpoklddané
ndklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II této smlouvy v kvalité a druhu
ur¢enych materidldi, konstrukénich systémli a parametrii specifikovanych ve zhotoviteli pfedané
projektové dokumentaci, pfedpokldadané inflaéni vlivy, apod.

Nedilnou souéésti této smlouvy je kalkulace ndkladd (pfiloha €. 1 této smlouvy). Polozkovy rozpocet je
soucasti nabidky zhotovitele k vefejné zakdzce pof. €. 164/2017.

Soucdsti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré price a dodavky, mistni, sprdvni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zvlastn{ uzivdni zelen€ - chodniku - vozovky ve spravé pfisluSného méstského obvodu, které
m4 statutdrni mésto Ostrava, jako investor zdarma) a dal¥{ ndklady nezbytné pro fadné a tiplné zhotoveni
dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pifslusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédnd za
odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazb€. O zméné sazby DPH neni nutné uzavirat dodatek
k této smlouve.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vylu¢né pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovin rezim pienesené danové povinnosti dle § 92a
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich piedpisu (ddle jen ,,zdkon o
DPH*) a v souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se v§emi ndleZitostmi.

Smluvnf strany se dohodly, Ze vylucuji pouZziti ustanoveni § 2620 odst. 2 OZ.

¢l. VL.
Platebni podminky

1.
2.
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3. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (déle jen ,,faktura®), které bude mit
ndleZitosti danového dokladu dle zdkona o DPH.

4. Faktura musi kromé zdkonem stanovenych ndleZitosti pro daiiovy doklad obsahovat také:

a) c¢islo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo smlouvy,

¢) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjddfeni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) soupis provedenych praci, doddvek nebo sluzeb véetné zjistovaciho protokolu,

e) oznacen{ banky a ¢islo 1i€tu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné ndzvy a sidla,

h) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni pracovni den ndsledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiZ nedilnou sou€dsti bude soupis provedenych praci v souladu
s Casovym harmonogramem vystavby dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu a
zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykondvajici na
zdkladé plné moci za objednatele inZenyrskou €innost na stavbg€. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna
plnéni) budou hrazeny objednatelem na zdkladé skute¢né provedenych praci dle harmonogramu
realizace dila max. do celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude
vyuctovano kone¢nou fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 30 kalend4fnich
dnt1 od jejtho doruceni objednateli.

6. Konec¢nd faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalenddinich dnli ode dne piedani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalenddinich dnli po jejim doruceni
objednateli. Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatnd do 30 kalendéfnich dnti po
odstranéni vSech vad uvedenych v zapisu o pfevzeti dila. Pro placeni jinych plateb (napf. troky
z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady ijmy aj.) si smluvnf{ strany sjednavaji 10 denni dobu splatnosti.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost, bude-li nesprivné
vyuctoviana cena nebo nespravné uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v piipad€ aplikace reZimu pifeneseni danové povinnosti), nebo zhotovitel vyuctuje prace, které
neprovedl, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni
opravy. Ve vricené faktufe vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Ode dne odesldni vadné faktury prestava bézet pivodni doba splatnosti. Celd doba splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaSkou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji nékterd
ustanoveni zdkona ¢. 563/1991 Sb., o uCetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist, pro nékteré vybrané
uéetni jednotky, ve znéni pozdé¢jSich predpisi. RovnéZz bude ve vSech fakturdch uplatnén Pokyn
Generalniho finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona €.
586/1992 Sb., o danich z pt{jmi, ve znéni pozdé&jsich predpisl, v aktudlnim znéni.

9. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

10.0Objednatel je opravnén pieru$it plnéni pfedmétu smlouvy s ohledem na tok financi statutirniho mésta
Ostravy. O této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjiSt€ni informovéan a bude dohodnut dalsi
postup plnéni smluvnich zavazk, véetné nutnych dprav smluvnich vztahi.

11.0Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v piipad¢, Ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provddi v rozporu s touto smlouvou.

12.Doruceni faktury ve dvou origindlnich vyhotovenich provede zhotovitel osobné proti podpisu povéiené
osoby objednatele nebo jako doporu€ené psani prostiednictvim drZitele poStovni licence.

13.Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo tictu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na ¢islo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢fslo uctu zvefejnéné zplGsobem
umoznujicim déilkovy pifstup podle § 96 zikona o DPH. Ziroveni se musi jednat o ulet vedeny
v tuzemsku.
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14.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni C4stku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na
pifslusny ucet daného financniho ufadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim ¢4stky ve vyS$i dan€ na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zdvazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

15.V ptipad¢ fakturace v reZimu pienesené dariové plsobnosti se odstavec 13 véta druhd a tfeti a odstavec
14 tohoto ¢lanku smlouvy neuZziji.

16.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

¢l. VIII.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k zabezpeCeni pfedmétu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, kterd je uvedena
v piiloze ¢. 3 a tvofi nedilnou soucast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijim4.

¢l. IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe€nost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospoddrnost pfi dodrZeni zdsad ochrany Zivotnfho prostfedi, poZdrni bezpe€nosti a hygienickych
poZzadavki. Jakost dila bude odpovidat platné pravni dpravé, Ceskym technickym normdm, zadavaci
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. II. odst. 1 této smlouvy, stavebné spravnim
rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzit vyhradné materidly,
konstrukce a komponenty, vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohldSeni o shod¢ dle
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, a o zmén¢ a doplnéni nékterych zdkond,
ve znéni pozdéjSich predpisi. DodrZzeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této smlouvé je
zdvaznou povinnosti zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy, podle
schvdlenych technologickych postupl stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy.

3. V piipadég, Ze bude nutno pouZzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle ¢l. II. odst. 1 této smlouvy, Ize pouZzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi Ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny objednatelem a/nebo technickym dozorem objednatele.

4. Jakost dodavanych materidlQi a konstrukci bude dokladovdna prfedepsanym zpusobem pii kontrolnich
prohlidkéch a pii predani a prevzeti dila.

5. Prti realizaci dila nesmi zhotovitel pouZzit jakychkoliv materidlii s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativn¢ pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkd a materidl( na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkouSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe€nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych pfisluSnymi kompetentnimi orgény.

¢l. X.
Stavenisté

1. Opravnény zdstupce objednatele pfedd zhotoviteli stavenis$té do 30 pracovnich dnli od nabyt{ G¢innosti
smlouvy. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany z4pis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projednd zafizeni a provoz stavenisté s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni
staveni§t€ urcen.

Smlouva o dilo — ,Oprava kanalizace ul. Komarovova*
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4.

¢l.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dal§i odebrand média a zabezpe¢i na své ndklady méfeni
jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidan{ stavenisté. Ndklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveniSté do 5 pracovnich dnll od pfevzeti dila objednatelem.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré ndklady a Gjmy, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrZovani
bezpecnostnich predpist pfi vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpecné
ohrazenf stavenis§té, za dodrZzovani hygienickych a pozéarnich pfedpisti, bezpecnosti silnié¢niho provozu v
prostoru staveniSt€¢ a dodrZovani predpisii tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni poZadavkidl bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpe€nosti technickych zafizeni véetn¢ stanoveni rizik, kterd mohou plsobit na zaméstnance pfi
provadéni dila vCetné opatfeni.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na sv(j naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s piislu§nymi predpisy o likvidaci odpadu.

Xl.

Provadéni dila

1.

10.

11.

12.
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Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby v souladu se zdkonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim
planovini a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢€jsich predpist. V piipadé praci
vyZadujicich zvlaStni opravnéni také odborné vedeni drZziteli pfislu§sného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat priace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
piisluSnych pfedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladii provéfit, zda
projektovd dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodnd feSeni, materidly, konstrukce, zda vysledky
vypoctll nejsou vrozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pied
zapocCetim praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi z toho vyplyvajicich
dalsich nakladu. Pro stanoveni vyse ndkladd se pouZije postup uvedeny v ¢l. II odst. 8. této smlouvy.

V piipad€ zjist€nych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pi{padnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylou€eni ustanoveni § 2595 OZ.

V piipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si
takovd opatieni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoflo vlivem
stavebni ¢innosti k djmam. V opacném piipadé nese plnou odpov&dnost za zplsobené Gjmy a tyto
Ujmy uhradi.

Zhotovitel zajist{, aby na misté€ realizace byla k dispozici projektovd dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se stavby.

Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahdjenim praci ¢asovy harmonogram postupu praci uzpiisobeny
jednotlivym fazim vystavby pro plin provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x mési¢né. Organizaci
kontrolntho dne zajiStuje opravnény zastupce objednatele, resp. technicky dozor stavebnika.
Kontrolntho dne jsou povinni ucastnit se povéfeni zdstupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je
povinen v piipad€ potfeby nebo poZadavku objednatele zajistit icast svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a poZadavky uvedenymi ve vyjddfenich a rozhodnutich
organd statni spravy a spravcl inZenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani stavby.

Pti provddéni praci musi zhotovitel dodrZzovat pozadavky vlastnikd pozemku, které jsou uvedeny
v souhlasech pfip. ve smlouvadch budoucich o zfizeni vécného bifemene-sluZebnosti inZenyrské sité.

V piipad€ ureni koordindtora bezpec¢nosti na stavenisti objednatelem (zadavatelem stavby) dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi prici, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, je povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordindtorovi soucinnost potiebnou
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pro plnéni jeho tikoll po celou dobu pfipravy a realizace stavby. Nejpozdéji 8 dnd pred zahajenim
praci na staveni$ti je zhotovitel povinen doloZit objednateli, Ze informoval koordindtora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel 15 pracovnich dnd pfedem ozndmi spravcim siti a zastupci objednatele praci v ochranném
pasmu ¢i kiiZen{ téchto siti.

Zhotovitel zajisti fddné zabezpeceni vykopt v souladu s platnymi piedpisy, zejména nafizenim vlady €.
591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znénf pozdé&jsich predpisa.

Zhutnéni podsypu, obsypu a zdsypu potrubi bude provedeno v souladu s technickou normou CSN 72
1016 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci pfedméty, materidl a vyrobky nutné pro
realizaci stavby zabezpecit pfed poSkozenim a krddeZemi aZ do pfedani dokonCeného dila objednateli,
a to na vlastni ndklady.

V prib&hu realizace pfedmétu smlouvy zajisti zhotovitel ochranu dfevin pfed poSkozenim. Ve
vzdalenosti 2,5 m od paty kmene stromt nesmi byt pojiZzdéno t€zkymi mechanismy a ménéna vyskova
uroven terénu, provadény vykopové price, skladovdna vykopovd zemina a stavebni material.
Ovéfovani provedenych stavebnich praci bude provaddéno opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran
do sedmi pracovnich dnil po uplynuti mésice. Opradvnény zastupce objednatele potvrdi svym podpisem
objem praci a doddvek na jednotlivych objektech provedenych v uplynulém mésici, a to dohodnutou
formou a ve lhité 3 pracovnich dnl od pievzeti soupisu praci od zhotovitele.

Zhotovitel zajisti piistup a pifjezd do doml v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasi¢t a dopravni obsluhy.

Pti nakladéni se zdvadnymi ldtkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych dalich zakonl (vodni zakon), ve znénf pozd¢jsich predpisii, v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén€ nékterych dalSich zdkonli a ve smyslu zdkona
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkiach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkon (chemicky
zdkon), ve znéni pozd¢jSich predpist a v souladu s provddécimi vyhlaskami téchto zdkond ve znéni
pozdé&jsich predpisi, piiC¢emz nejpozdéji pii preddni stavenist¢ zhotovitel predloZi objednateli doklady,
ze kterych bude zfejmé, Ze odstranéni odpadl vzniklych pfi vystavbé dila, bude provddéno v souladu
s t€mito provddécimi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zdkona €. 201/2012 Sb., o
ochran€ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisii a provadécich vyhlasek k tomuto zédkonu.

Zhotovitel zamezi tiniku nebezpecnych latek a tim i1 zne€isté€ni povrchovych vod. Zhotovitel dile ruci
za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizml a je odpovédny za pripadny tnik
pohonnych hmot, oleje a jinych zdvadnych latek, ktery zplisobi svou zavinénou ¢innosti na stavenisti
stavby a jeho néslednou likvidaci.

Zhotovitel je pii své ¢innosti povinen pfedchazet vzniku havérii. V ptipadg, Ze zhotovitel zplisobi na
staveniti havdrii, je povinen informovat opradvnéného z4stupce objednatele a provozovatele a ucastnit
se likvidace ndsledk( havdrie. V piipad¢, Ze zhotovitel zplsobi objednateli svym jedndnim djmu,
zejména z diivodl poruseni predpisil o ochrané Zivotniho prostiedi, pfedpist pro nakladani s odpady a
chemickymi ldtkami a chemickymi pfipravky, piedpisi bezpeCnosti prace, dopravnich predpisi a
protipozdrnich ptedpist, je zhotovitel povinen djmu uhradit v plné vy§i, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel prokazatelné vyzve oprivnéného zistupce objednatele pisemnou formou nejméné 3
pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila
zakryty. V pfipad€, Ze se na tuto vyzvu oprdvnény zdstupce objednatele a/nebo technicky dozor
objednatele bez vazinych divodid nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchozim pisemném upozornéni opravnéného zistupce objednatele.

Pted zdhozem provede zhotovitel zaméfeni v8ech podzemnich inZenyrskych siti a vedeni odkrytych pfi
vystavbé a zakresli pfipadné zmény do dokumentace skute¢ného provedeni. Dale zajisti odkryta
podzemni veden{ tak, aby nedo$lo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé€ opravnéného zdistupce objednatele a/nebo technického dozoru
objednatele 1 sprdvce podzemnich vedeni a inZenyrskych sitf dotéenych stavbou k jejich kontrole a
pfevzeti a zjiSténou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
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27.

28.

29.

30.

31.

zakrytim zajisti na své ndklady geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji pfed dokonCenim stavby pieda
objednateli.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé€ opravnéného zdistupce objednatele a/nebo technického dozoru
objednatele 1 spravce komunikace ke kontrole kvality provedeni vozovky a k jejimu pievzeti a
zji§ténou skuteénost nechd potvrdit zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel bude predkladat opradvnénému zéstupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele
ke kontrole vysledky diléich geodetickych méfeni provddéného dila potvrzené oprivnénym geodetem
véetné razitka.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekdzky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu ozndmit oprivnénému zistupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele a
navrhnout mu dals{ postup.

Pti zjisténi nezakreslenych podzemnich siti v projektové dokumentaci, které brdni realizaci praci, je
zhotovitel oprdvnén pferusit na nezbytn€ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou t€mito
pfekazkami doteny. Tuto skute¢nost pisemné ozndmi objednateli véetné ndvrhu feSeni. O dobu trvéni
pfekazky se posouva termin plnéni.

Po dokonéeni dila bude provedeno zaslepeni a zafoukan{ starych kanalizaCnich stok véetné demontize
povrchovych znakd. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s provozem kanalizacni sité provozovatele a
vysledek projedndni bude zapsan do stavebniho deniku.

Po ukonceni praci budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (komunikace, inZenyrské sité,
pozemky apod.) uvedeny do plUvodniho stavu a pfediny pisemnym protokolem jejich vlastnikiim
(ptipadné spravcim). Protokoly o predani objektd zpét jejich vlastniklim (piipadné spravciim) budou
pieddny zdstupci objednatele.

cl. XIl.
Stavebni denik

1.
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Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni§té o vSech pracich a Cinnostech provddénych v souvislosti

s realizaci dila stavebni denik. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na

stavbé.

Stavebni denik bude veden v souladu s vyhld8kou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni

pozdé&jsich predpisti a musi obsahovat:

a) tvodni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta, a piipadné zmény
téchto tdaju;

b) zékladni udaje o stavb€ v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

¢) seznam dokladl a dfednich opatienf tykajicich se stavby;

d) pichled smluv a dodatkd, piipadné¢ zmén;

e) seznam dokumentace stavby véetné zmén a doplnéni.

Denni zdznamy o proviadénych pracich se do deniku zapisuji €iteln€, zdsadné€ v den, kdy byly tyto

price provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt

pfepisovdny, necitelné Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni strdnky s originalnim textem.

Kazdy zéapis musi byt podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zdstupcem. Mezi zdpisy

nebudou vynechdna volnd mista.

Do stavebniho deniku budou zapsiny vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jednd se

zejména o:

a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materidll a technologif;

¢) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZzitych materidlech oproti projektové dokumentaci
stavby uvedené v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy, dalSi udaje, které souvisi s hospodédrnosti a
bezpecnosti préce;

d) stanoveni termint k odstranén{ zjisténych vad;

e) Ttdaje potifebné pro posouzeni praci orgdny stdtni spravy.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, oprdvnéni zastupci

objednatele, zhotovitele a provozovatele a ddle orgdny statntho odborného dozoru nebo jiné piislusné
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9.

orgny statni spravy, osoba odpovidajici za provddéni zeméméficskych praci a osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby.

Opravnény zastupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah
zdznam( v deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen opravnény
zdstupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele pisemné zapsat své pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnd, jinak se pfedpokldda jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhaty prokazatelné vyzvat opravnéného zdstupce objednatele a/nebo technicky dozor
objednatele k zapsani pfipominek.

V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcl objednatele
a/nebo technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dn pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko, jinak se md za to, Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenist€ do dne dokoncenf stavby, popf.
do odstranéni vad zjisténych pti kontrolni prohlidce. Provadéni pravidelnych dennich zaznama konéi
dnem pievzeti dila objednatelem bez vad.

Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zdstupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele
prvy prapis dennich zdznam ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

cl. XIl.
Predani dila

1.
2.
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Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v €l. V. odst. 2 této smlouvy.
Zhotovitel vyzve technicky dozor a zdstupce objednatele k zahdjeni piejimaciho fizeni pisemnou
vyzvou (e-mail, doporuceny dopis, zdpis do stavebniho deniku).

Prejimaci fizeni dokonéeného dila bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnli po obdrZeni

pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne zahdjeni, pokud

nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji s v§zvou k pfedani dila dorucit oprdvnénému zistupci objednatele

(technickému dozoru stavebnika) nasledujici doklady ve Ctyfech vyhotovenich v ceském jazyce:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve 4 vyhotovenich v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé¢jsich predpisl, se zakreslenim vSech zmén podle
skuteCného stavu provedenych praci podepsanou a autorizovanou zhotovitelem a autorskym
dozorem vcetné 4 vyhotoveni aktudlnich katastrdlnich situaci se zdkresem skute¢ného provedeni a
véetné geodetického zaméteni skute¢ného provedeni dila ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé,
které bude zpracovano odpovédnym geodetem dle pfflohy €. 3 ,,PoZadavky na geodetické zaméfeni
staveb a jejich pfeddvani spoleCnosti OVAK a.s.* externiho dokumentu spole¢nosti Ostravské
voddrny a kanalizace a.s. ,,PoZadavky na provddéni stokovych siti a kanalizaCnich piipojek®,
v platném znéni;

b) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a piedpisii;

¢) zévérecné zpravy ke viem provedenym zkouskdm prokazujicich kvalitu dila, z nichZ bude ziejmé,
Ze dand zkouska vyhovéla. Tyto zprdvy budou opravnénému zéstupci objednatele (technickému
dozoru stavebnika) pfeddny formou samostatnych protokoli podepsanych opravnénou osobou nebo
zhotovitelem. Prib¢h individudlniho vyzkouSeni bude zapsdn do stavebniho deniku a potvrzen
zastupcem provozovatele. O prubéhu komplexniho vyzkouSeni bude zhotovitelem vypracovédna
samostatnd zprava, kterd bude rovnéz potvrzena zastupcem provozovatele;

d) certifikaty, atesty a prohldSeni o shod€é vSech pouzitych materidll a vyrobkli a vysledky
provedenych ,.kontrolnich zkouSek®, jakoZ i zarucnf listy, revizni zpravy apod.;

e) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v prib¢hu provadéni dila;

f) kopie zdpisi o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pfed zdhozem, potvrzené
jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zdpisy nejsou ve stavebnim deniku;

g) stavebni denik;

h) origindly dokladil o zpétném pievzeti dotcenych pozemki jejich vlastniky;
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i) origindly dokladl o zpétmém pfeddani provedené kanalizaéni piipojky vlastnikiim piipojované
nemovitosti - pisemny souhlas vlastnika pfipojované nemovitosti s provedenim zplsobu realizace
této pifpojky na formulédfi dodaném objednatelem pii pfedini staveni$t€ - ,,Protokol o pfevzeti
realizované kanaliza¢ni piipojky*;

J) doklady o odstranéni odpadii vzniklych pii stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou;

k) ovéfené geometrické plany pro vSechny pozemky dotlené stavbou opatfené souhlasem pfisluSného
katastrdlniho ufadu pro pozemky dotlené stavbou, na kterych bude sluZebnost inZenyrské sité
zfizena.

5. Zahgjeni pfejimaciho fizeni je podminéno komplexnim vyzkouSenim doddvaného zafizeni a
provedenych montdZzi, ¢imZ bude ovéfeno, Ze je dilo zplisobilé k uvedeni do provozu.

6. O provedeni dila nebo jeho ¢dsti bude sepsan ,,Zapis o pievzeti dila“, ktery sepiSe zhotovitel do
formuléfe, ktery mu pfeda opravnény zistupce objednatele a ktery bude obsahovat:

a) oznaceni dila;

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila;

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vEetné ¢isel a dat uzavient jejich dodatk;

d) termin vyklizen{ staveni§té a datum ukonceni zaruky na dilo;

e) technicky popis provedeného dila,

f) soupis nakladii od zahdjeni po dokoncen{ dila;

g) zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile;

h) seznam pievzaté dokumentace;

i) soupis pfipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranénf;

Jj) prohlaseni zhotovitele o tiplnosti a kompletnosti dila a o tom, Ze dilo predava;

k) prohldseni objednatele, Ze dilo pfejima;

1) datum a misto sepsani zapisu;

m)jména a podpisy technického dozoru, zdstupct objednatele a zhotovitele, prip. dal§ich stran.

7. Soucasti Zapisu o pfevzeti dila budou i doklady uvedené v bodé€ 4. tohoto ¢ldnku smlouvy. Zhotovitel,
technicky dozor i objednatel jsou oprdvnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani Zapisu o pievzeti dila opradvnénymi zdstupci obou smluvnich stran se povazuji
vesSkerd opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze s urCitymi
jeho body nesouhlasi. V Zipise o pfevzet{ dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatné€ odstranit.
Za vady, které se projevily po pfedéni dila, zodpovidd zhotovitel v rozsahu sjednané zdruky za jakost.

8. V piipadég, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepievezme, uvede v Zapise o pievzeti
dila divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkil, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se
opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepiSi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Zipisu o pievzeti dila, v némZ objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
piejima. Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 OZ.

9. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na prevzeti dila ve Ihit¢ 5
pracovnich dnl od zahdjeni opétovného pieddvactho fizeni, bude vznikly spor pfeddn k rozhodnuti
ptisluinému soudu.

10. K pfejimani dila je za objednatele opravnén vedouci investicniho odboru Magistratu mésta Ostravy,
piipadné€ jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investicnfho odboru Magistrdtu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k pfeddvani dila opravnén stavbyvedouci. Zastupci smluvnich stran, ktef{ jsou oprdvnéni
k pfedani a pfevzeti dila, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

¢l. XIv.
Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1. Préava objednatele z vadného plnéni se fidi piisluSnymi ustanovenimi OZ. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své ndklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce:
- zaruéni lhita na dilo 60 mésicu,
- zaruénf lhita na povrchy 36 mésict.

3. Zarucni doba zacind plynout ode dne fddného pievzeti celého dila objednatelem.
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4. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady do 2 pracovnich dnl ode dne doruceni pisemného oznameni
o vadg, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad€ havérie zapocne s odstranénim vady do
24 hodin ode dne pisemného ozndmeni (i e-mailového), jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
ndklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od
zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto
ustanoveni budou dale respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci.
Obdobnym zpiisobem se bude postupovat v piipadé uplatnéni prava z vadného plnéni.

5. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené 1ht€, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sdm a zhotovitel je povinen ndklady takto vynaloZené objednateli v plné
vy§i uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v ptfipadech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuzndva.
Pravo zhotovitele na pfipadnou ndhradu $kody tim neni dotéeno.

7. Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pisemné pfedd. Na provedenou opravu v rdmci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zdruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku
smlouvy.

XV.
Nahrada ujmy

1. Nebezpeti Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne preddni a ptevzeti
celého dila bez vad. Odpové&dnost zhotovitele se nevztahuje na Ujmy, které jsou pro zhotovitele
nepojistitelné (napf. Zivelné uddlosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi
jako vlastnika objekt.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat tinik ropnych, toxickych &i
jinych 8kodlivych 14tek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni 4jmy nebo k jejich zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vyS$i Gjmu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zdvazkd zhotovitele dletéto smlouvy.
Nemajetkovou djmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast OZ nebo jiny
pravni predpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Gjmdm, zplUsobenym vlastni ¢innosti. Toto pojiSténi je
povinen zhotovitel udrZovat v t¢innosti po celou dobu zhotovovéni dila.

6. V piipadé, Ze objednateli nebo tietim osobdm vznikne pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem
prokazatelnd wjma, kterd nebude kryta poji§ténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto Gjmu uhradit z vlastnich prostfedki.

¢l. XVI.
Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni s provedenim dila bez vad.

2. Nebude-li kterdkoliv faktura uhrazena v dobé splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli trok
z prodleni ve vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky bez DPH za kaZzdy i zapocCaty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za kazdy prokazatelné zjiStény piipad nedodrZeni pofddku na
pracovisti smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K¢. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjist€né
nedostatky zapsané v denfku opravnénym zistupcem objednatele ve stanoveném terminu neodstrani.

4. 'V ptipad¢ prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveniSt¢ je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy i
zapocaty den prodleni objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢.

5. 'V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad zjiSt€nych pii pfeddni a pievzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjiStény piipad.

6. V pripadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
zaplatit za kazdy zjiSté€ny pfipad objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢.
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7.

10.

11.

12.

13.

V piipad€ nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zdstupce objednatele k Cdstem stavby a
konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepiistupnymi, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K. Pfesto je ponechdno prdvo objednatele
pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢4st stavby odkryt k provedeni fadné kontroly.

V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zdruéni dob€, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kaZzdy i zapoCaty den prodleni a
zji§tény piipad.

V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik nebo projektovd dokumentace nejsou piistupné v
pracovni dobé na stavbé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za kazdy zjiStény piipad
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

V piipad€ nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy zjiSt€ény pfipad objednateli smluvni pokutu ve
vysi 3.000,- K¢.

V piipad€, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikd niarok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjs§im poruSenim povinnosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané ijma, kterou Ize vymdahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nihradu tjmy
vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuty je objednatel oprdvnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele.

¢l. XVIL.
Zavérecna ujednani

1.

b

14/17 Smlouva o dilo — ,Oprava kanalizace ul. Komarovova*“

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizen{), ve znéni
pozdé&jsich predpisti: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim €. 07256/RM1418/102
ze dne 12. 9. 2017, kterym bylo rozhodnuto o vybéru dodavatele a uzavieni smlouvy k vefejné zakdzce
malého rozsahu ,,Oprava kanalizace ul. Komarovova®, pot. ¢. 164/2017.

Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti u€innosti této smlouvy je vyZadovdno uvefejnéni
v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich tcinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani nékterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zaslani smlouvy do registru
smluv zajisti Statutdrni mésto Ostrava.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765, §
1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Tato smlouva obsahuje tplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a viech néleZitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev stran
u€inény pfi jedndni o této smlouvé ani projev u€inény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezakladd 7ddny zdvazek Z4dné ze stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. VI. odst. 6 této smlouvy,
posunu termind dle ¢l. V. odst. 4 a 5 této smlouvy a posunu terminu dle ¢l. XI. odst. 29 této smlouvy)
mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné
prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany oprdvnénymi zdstupci smluvnich stran. Za pisemnou
formu nebude pro tento tcel povazovana vyména e-mailovych €i jinych elektronickych zprav.

Smluvnfi strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel mize smlouvu vypovédét i bez udani divoda pisernnou vypoveédi s tficetidenni vypovédni
dobou, kterd zacind béZet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni stran€. Objednatel mlze v piipadé
rozhodnuti insolvenéniho soudu o tom, Ze se zhotovitel nachdzi v tpadku, smlouvu vypovédét
pisemnou vypovédi bez vypovédni doby, vypovéd’ je ucinnd doru¢enim zhotoviteli.
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V piipadé zdniku zdvazku pfed fddnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo vCetné€ véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné
vzniklou djmu, pokud je jejim prokazatelnym plivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
cenu provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucdsti dila. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemnd prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozv€dél v souvislosti s plnénim pifedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiZze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterdkoliv sva prdva ani prevést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob€ ani neni oprdvnén tuto smlouvu postoupit.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Pisemnosti se povaZuji za doru€ené i v piipadé€, Ze kterdkoliv ze stran jeji dorueni odmitne, ¢i jinak
znemozZni.

Ukéze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zddnlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 OZ.

Zhotovitel se zavazuje ulastnit se na zdklad€é pozvdnky objednatele vSech jednédni tykajicich se
pfedmétného dila.

V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co
je dohodnuto ve smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych oprivnénymi
zdstupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Ptilohy, které jsou nedilnou soucdsti smlouvy:

Piiloha ¢. 1 — Kalkulace ndklada,

Ptiloha €. 2 — Pln4 moc.

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 14. 9. 2017 Datum: 20. 9. 2017
Misto: Ostrava Misto: Ostrava
Ing. Bretislav Riger Kamil Malinek
ndméstek primétora jednatel

na zékladé plné moci
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Piiloha €. 1 ke sml. ¢. objednatele: 2786/2017/01/VZKU
Pocet listh: 1

Kalkulace nakladu

Rozpoctové naklady v K¢

A Zakladni rozpoétové naklady B Doplikové naklady C Naklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 0.00|Prace pfescas 0.00|Zafizeni staveni&té 0.00
Montaz 2 352 272.76|Bez pevné pod| 0.00|Mimostav. doprava 0.00
P8V Dodavky 0.00|Kulturni pamatka 0.00|Uzemni viivy 0.00
Montaz 0.00 Provozni viivy 0.00
"M Dodavky 0.00 Ostatni 0.00
Montaz 0.00 NUS z rozpodtu 0.00
Ostatni material 0.00
Presun hmot a suti 0.00
ZRN celkem 2 352 273.00|DN celkem 0.00|NUS celkem 0.00
DN celkem z obj. 0.00/NUS celkem z obj. 0.00
ORN celkem 000
ORN celkem z obj. 0.00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 2352 273,00
Zaklad 21% 2352 273,00 DPH 21% 493 977,33 | Celkem vcetné DPH 2 846 250,30
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Piiloha ¢. 2 ke sml. ¢. objednatele: 2786/2017/01/VZKU
Pocet listh: 1

PLNA MOC

ke smlouvé ¢&. 2786/2017/01/VZKU

na realizaci stavby ,,Oprava kanalizace ul. Komarovova*® v k.u. Zabfeh nad Odrou, obec
Ostrava

Objednatel: ~ Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo ndm. ¢. 8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451
zastoupeno: Ing. Bfetislavem Rigerem, ndméstkem primétora

Zhotovitel: KARO inZenyrské sité s.r.o.
sidlo: Zelezarensk4 1267/21, 709 00 Ostrava
1CO: 26826470
zastoupena: Kamilem Malinkem, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na ticet objednatele zastupovat objednatele pfi jedndnich, ve vSech spravnich
fizenich vedenych pfed spravnimi orginy k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, poddvat
Zadosti, ndvrhy, ohlaSen{ a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou ¢innosti.

2. Zhotovitel jménem a na ucet objednatele zabezpeci povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaboriim
komunikaci a zelené a zabezpeli projedndni provizornftho dopravniho znaceni vletn€ organizace

dopravy po dobu realizace vySe uvedené stavby.

3. Tato plnda moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smlouvy do
odstranéni v8ech pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostravé dne: 14. 9. 2017

za objednatele
Ing. Brtetislav Riger
naméstek primitora
na zéklad€ plné moci

Prohla%uji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostraveé dne: 20. 9. 2017

za zhotovitele
Kamil Malinek
jednatel
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