

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/054700/13/LPO/Kys

Sp. zn.: S-SMO/240154/12/LPO/29

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá

Telefon: +420 599 442 035

Fax: +420 599 442 010

E-mail: skysela@ostrava.cz

Datum: 19.02.2013

**Veřejná zakázka „Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“, č. vz. 240195 -
Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

V dodatečných informacích č.7 (viz dotaz č.3) se mění pol. č. 32 (nyní č.33) z ks na kg – 2,6m zábradlí se mění na 2209,4kg. Tzn. že 2,6m nového zábradlí bude mít hmotnost 2,209t?

„Chybějící zábradlí“ je na stávajícím zábradlí viz pol. č.31 Oprava stávajícího zábradlí. Nyní je provizorně nahrazeno mřížovinou a ve VV není uvedena jeho výměna.

Odpověď:

Došlo k nedorozumění v pojmech zábradlí a madlo, upravujeme položkový soupis SO 01.3 (*uveden v příloze č. 1 těchto dodatečných informací*) takto:

- úprava položky 31 oprava stávajícího ocelového zábradlí - tuto položku jsme rozdělili do jednotlivých činností (demontáž, příprava podkladu a nátěr stávající ocel. konstrukce zábradlí, doplnění chybějících dílů (madel, zábradelní výplně) a oprava ukotvení zábradelních dílů do kamenných sloupků,
- úprava položky 33 - ponechána pouze položka pro jedno nové pole o délce 2600mm, měrná jednotka kg o hmotnosti 220,94kg.

Dotaz č. 2

v DI č.7. je nový VV pro SO 01.1., ve kterém ale v krycím listě v části ZRN není dopočet vložené položky č. 116 – dělba na dobavu a montáž a následný součet je bez ní, ale u řádku pro výpočet DPH 21 % už je součet správný, dle rekapitulace. Prosíme opravit.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Odpověď:

V příloze je upravený položkový soupis. Upozorňujeme však, že soupis prací byl zpětně upraven v systému Kros a číslování položek tedy bylo posunuto – *příloha č. 2 těchto dodatečných informací.*

Dotaz č. 2

Máme dotazy :

- a) V Díl. č. 7 odpověď č.3 uvádíte, že v SO 01.3. pol. .č. 33 - 2,6 m zábradlí váží 2 209,4 kg. Dle našeho názoru je váha 2,6 m zábradlí chybná. Můžete prověřit správnost váhy zábradlí?
- b) V SO 01.3 pol. č. 31 – oprava zábradlí – můžete uvést kolik m – kg zábradlí je třeba vyměnit za nové a kolik stačí opravit?
- c) V SO 07.4. – Přeložky trakčních kabelů – je pol.č. 1 Příplatek k hloubení, ale není položka hloubení rýh. Je to správně ?

Odpověď:

- a) + b) Na tuto nesrovnalost již bylo odpovězeno v dotazu č. 1 těchto dodatečných informací.
- c) Hloubení rýh je v položkách 32 a 33 v oddílu „Zemní práce při extr. mont. pracích“, což jsou výkopy pro elektro profese. Kubatura v položce 1 odpovídá po přepočtu kubatuře kabelových rýh 0,65x0,8mx85m a 0,65x1,3mx10m což je 58,175m³.

Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha:

Příloha č. 1: Opravený VV – SO 01.3

Příloha č. 2: Opravený VV – SO 01.1



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

