

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/136558/13/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/074976/12/LPO/12


Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 17.4.2013



Veřejná zakázka „Úprava povrchů Ruská a Štramberská – TDS + BOZP“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je uvedena doba 05/2013 - 10/2013 a v dodatečné informaci je doba realizace stavby 07/2013 - 09/2013, kterou dobou se máme držet. Činnost TDS + BOZP bude o tolik delší než samotná stavba.

Odpověď:

Doba zahájení realizace staveb je v tuto chvíli závislá na uzavření smluv o dílo na realizaci staveb. Předpokladem je, že smlouvy budou podepsány v červenci 2013. Na základě výše uvedeného je předpokládaný termín realizace staveb stanoven na 07/13 – 09/13

Dotaz:

V zadávacích podmínkách není uvedena požadovaná četnost výkonu pro TDS a BOZP, požaduje toto zadavatel stanovit, nebo je na uchazeči, aby si stanovil dobu a četnost fyzické přítomnosti na stavbě dle vlastního uvážení a zkušeností z obdobných akcí?

Odpověď:

Výkon činnosti technického dozoru a BOZP bude realizován dle potřeb a průběhu stavebních prací na stavbě, a to v souladu s plněním smlouvy o dílo a smlouvy mandátní, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a dále dle rozsahu stavebních prací uvedených v projektových dokumentacích, které jsou přílohou č. 6 a 7 zadávací dokumentace.

Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního