

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/096196/16/VZKÚ/Gra

Sp. zn.: S-SMO/067557/16/VZKÚ/3

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

Fax:

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 10. 03. 2016

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „Doplnění VO Janová“

V návaznosti na dotaz dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky:

Dotaz

Máme dotaz k době realizace uvedené v SOD, zda nedošlo k chybnému uvedení max. 6 týdnů – vzhledem k rozsahu zakázky.

Odpověď

Zadavatel provedl úpravu termínu provedení díla, a to v čl. V. odst. 2 Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) následovně:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí maximálně **14 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy“.

Upravené „Požadavky na obsah smlouvy“ Vám zasíláme v příloze (ZD_Priloha_01_041_2016_uprava).

Současně Vám tímto sdělujeme, že v návaznosti na dodatečné informace č. 1 se mění **lhůta pro podání nabídek** k výše uvedené veřejné zakázce z původního termínu 15. 03. 2016 do 9:00 hodin **na 22. 03. 2016 do 9:00 hodin**.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

ZD_Priloha_01_041_2016_uprava