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Cislo smlouvy objednatele: 1278/2013/O1/LPO
: Verejna zakazka ¢.: 223/2012

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisi

Smiuvni strany

Statutarni mésto Ostrava DEV COMPANY, spol. s r.o.
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava Dvorakova 937/26, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
zastoupené naméstkem primatora jednajici jednatelem
Ing. Jifim Hrabinou Ing. Markem Vavreckou
I 00845451 IC: 47679620
DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ47679620
Penézni istav:  Ceska spofitelna a.s., Pen&zni Gstav: CSOB, a.s.
pobocka Ostrava pobocka Ostrava
Cislo aétu: 20028-1649297309/0800 Cislo uétu: 348234/0300

Jméno a pfijmeni autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Jifi Hoffmann
ve vécech technickych: Ing. Jakub Havranek

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smiouvy

¢l. I

Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1. zak. ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku ve znéni
pozd¢jSich zmén a piedpisii dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku a tento zavazkovy
vztah se bude fidit ustanovenim § 536 a nasl. tohoto zakoniku.

2. Ucgelem uzavfeni této smlouvy je odstran&ni nevyhovujiciho technického stavu dosazovaci nadrze €. 2
v aredlu Ustiedni Cistirny odpadnich vod Ostrava (dale jen ,,UCOV*).

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu se skuteénosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych Gdaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

4. Pro ptipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost piiznat a zaplatit DPH, &ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé, Ze by se jim
v priibéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani zavazku bude mit Gcinnou pojistnou smlouvu
pro pripad zpuasobeni $kody v souvislosti s vykonem predmétné smluvni Cinnosti a to ve vysi 20 mil.
K&, kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
7. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto itkonu opravnény.

8. Zhotovitel stavby ,,UCOV, Rekonstrukce DN &. 2%, ktera je predmétem této smlouvy ani osoba s nim
propojena, nesmi u této stavby provadét technicky dozor.
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cl. Il
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby ,UCOV, Rekonstrukce DN & 2%
v k.0 P¥ivoz, obec Ostrava (dale jen ,,stavba“ nebo ,dilo*), a to v rozsahu projektové dokumentace
pro provadéni stavby zak. &. 2379/ZD-2012 zpracované spolecnosti KONEKO spol. s r.o., Vystavni
2224/8, 709 00 Ostrava v prosinci 2012 (dale téz jen ,,projektova dokumentace®) a v souladu
s aktualng platnymi ,,Pozadavky na provadéni stokovych siti a kanalizatnich piipojek™ provozovatele
kanaliza&ni sité, spolednosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. (ddle jen ,,OVAK a.s.%).

2. Soudasti predmétu smlouvy je zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vietné dokladd,
v rozsahu dle ¢l. XII. této smlouvy.

3. Soucasti predmétu smlouvy je:

3.1. Dopracovani projektové dokumentace o dilenskou dokumentaci a konstrukeni vykresy.
Dokumentace bude piedloZena k odsouhlaseni provozovateli zafizeni a zhotoviteli projektové
dokumentace. Soucasti dopracované projektové dokumentace bude i ndvrh individualniho
vyzkouSeni stroji a zafizeni a komplexniho vyzkouSeni smontovaného zatizeni v délce
min. 72 hodin. Rovn&z tyto navrhy vyzkouSeni stroji a zafizeni budou projednany
a odsouhlaseny provozovatelem zafizeni a zhotovitelem projektové dokumentace.

3.2. Odborna demontd? stavajiciho technologického zafizeni dosazovaci nadrze DN ¢&. 2 veetné
odborné likvidace demontovaného zafizeni a stavebniho odpadu. '

3.3. Dodéavka a montaz nového technologického zafizeni DN &. 2 v€etné individudlniho odzkouSeni
jednotlivych strojit a zafizeni a komplexniho vyzkouSeni smontovaného zatizeni v délce min.
72 hodin.

3.4. Aktualizace havarijniho a povoditového planu pro stavbu vetnd projednani a schvaleni
ptislusnym spravnim afadem. Stavebni prace budou zahdjeny po predlozeni schvalenych plant
zéastupci objednatele.

3.5. Zajisténi znaleckého posudku stén a dna DN ¢&. 2 véetn€ navrhu sanace. Navrh sanace bude
projednan a odsouhlasen provozovatelem zafizeni a zhotovitelem projektové dokumentace.

3.6. Projednani provadéci dokumentace vodniho dila se spravci dotéenych inzenyrskych siti
a zafizeni, vyzadani souhlasii s &innosti v jejich ochranném pasmu, dale vytyCeni podzemnich
inzenyrskych siti a vedeni podle podminek vyjadfeni jejich spravci a vlastnikil a to ve pred
zahajenim praci na stavenisti, vEetn& zp&tného protokolariho predéni jednotlivym spraveim.
Vyty&eni inZenyrskych siti vyznagi zhotovitel vterénu adoloZi objednateli protokoly
o vytyceni.

3.7. Oznaleni stavby tabuli s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora, véetné zodpovédnych
osob a terminu realizace.

3.8. Projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody a kanalizace pro potieby stavby
s provozovatelem UCov.

3.9. Osazeni a tdrzba do¢asného dopravniho znadeni v priib&hu provadéni stavebnich praci dle
pokynl provozovatele UCOV.

3.10. Zajidténi trasy mimo obvod staveni§té pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby,
véetn jeji udrzby po dobu vystavby a uloZeni materidlu pro stavbu tak, aby nevznikly zadné
§kody na sousednich pozemcich.

3.11. Priib&né odstrafiovani necistot, vzniklych pii provadéni praci z piijezdnich komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci.

3.12. Zpracovani podkladii pro vypracovani provozniho fadu pro provozovani zatizeni ve spravé
spolenosti OVAK a. s. Podklady budou predany objednateli v tiSténé i elektronické podobeé
nejpozdéji pfi predani a ptevzeti stavby.

3.13. Zneskodnéni odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jeho jiné zneSkodnéni v souladu se
zédkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné n&kterych dalsich zikonti, ve znéni pozd&jsich
piedpisi a souvisejicimi predpisy ve znéni pozdéjsich predpist, veetné dokladovani.

3.14. Dolozeni opravnéni k odstranéni odpadi v piipad¢, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V pripadé,

¥e odstratiovani bude zaji§fovat prostiednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
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o odstranéni odpadii, uzavfenou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto
smluvniho partnera k odstrafiovani odpadi, vzniklych pii vystavbé. Tyto doklady musi byt
platné po celou dobu vystavby dila.

3.15. Provedeni viech predepsanych zkousek jako zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky, odtrhové
zkousky, revize, pfipadné jiné zkousky stanovené v projektové dokumentaci prokazujici kval itu
dila. P¥i provadéni pozadovanych zkousek ptizve prokazateln& (e-mail, vyzva) zhotovitel
k G&asti zastupce budouciho provozovatele, stavebniho dozoru a investora min. 3 dny pfedem.

4. Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky a projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto &lanku smlouvy.

5. Pfedmét smlouvy miiZe byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén
oproti zadani, vyhradné v3ak na zaklade souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele
(viceprace). Zhotovitel se tyto prace a ginnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze
zhotovitel za&it provadét pouze na zékladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této
smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami.

6. Predmét smlouvy miiZe byt dale rozsifen v pribéhu realizace o dalsi oboustranné odsouhlasené
ginnosti a prace na zikladé pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a &innosti zavazuje
realizovat. Tyto budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné odsouhlasené¢ho
dodatku podepsaného ob&ma smluvnimi stranami. -

7. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodateiné pozadované prace, které vyplynou' ze zavérené
kontrolni prohlidky stavby, popf. z komplexniho vyzkousSeni. '

8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo ptevzit bez vad a nedodélkii ve smluvné sjednané dobé
predani a zaplatit za podminek dale touto smlouvou stanovenych za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou.

9. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeti. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realizaéni dokumentaci stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

10. Smluvni strany prohladuji, Z¢ pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a e smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni viech moznych disledki. j

11. Objednatel udéluje k Gkoniim v rozsahu dle &l. IL. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, kterd je
uvedena v piiloze &. 3 a tvofi nedilnou souést této smlouvy.

12. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

¢l Il
Misto plnéni

Mistem plnéni je misto stavby, §. UCOV v Ostravé - Privoze a je vymezeno projektovou dokumentaci
uvedenou v &L. 1L, odst. 1. této smlouvy.

cl. IV.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:
Cena bez DPH 6.608.207,40 K¢é
DPH 1.387.723,60 K&

Cena celkem vé. DPH 7.995.931,00 K¢
Daii z pfidané hodnoty se bude fidit pravnimi piedpisy platnymi a ucinnymi ke dni zdanitelného
plnéni. V pfipadé zmény sazby DPH bude tato ti¢tovana vzdy dle platnych predpisi.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse ptipustna a plati po celou dobu G¢innosti smlouvy.
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3. Tato smluvni pevnia cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit€ a druhu uréenych materiald,
konstrukénich systému a parametri specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci,
predpokladané inflaéni vlivy apod.

4. Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dal3i naklady
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila (mimo poplatky za zvlaStni uZivani zelené - chodniku -
vozovky ve spravé piislusného méstského obvodu, které ma mésto Ostrava, jako investor, zdarma).

5. Ke zméné ceny dle ¢l. IV. bodu 1. této smlouvy miize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé, odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
v pripadé, ze dojde k rozsifeni predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. nebo v pfipadé, Zze dojde
ke zméné zakonnych piedpisii tykajicich se pfedmétu dila.

6. Pro Ggely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢i ménépraci, které budou feSeny formou dodatku
k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace ¢i ménéprace ocefiovat
v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpo¢tu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou
odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zv1ast.

7. Zhotovitel odpovidd za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pifevzaté
projektové dokumentace. -

8. V cenach jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy, napr.
na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni$té, na vypracovani dokumentace skuteného
provedeni, apod.

9. Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich naklad, a to az do doby
ukonéeni dila.

10. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

11. Soucasti smlouvy je kalkulace nakladii (pfiloha &. 1 této smlouvy). Pokud cenova kalkulace
neobsahuje nékterou z polozek, nema tato skutecnost vliv na vysi celkové ceny za dilo.

12

.

Veskeré drobné zmény v provedeni piedmétu smlouvy, piipadné vyvolané objednatelem nebo
zhotovitelem a nezakladajici nutnost uzavieni dodatku ktéto smlouvé, musi byt zapsiny a
opravnénymi zastupci smluvnich stran odsouhlaseny ve stavebnim deniku dfive, nez bude zapocato
s jejich realizaci.

13. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZzit vyluéné pro vykon
vefejné spravy — pfijaté plnéni bude pouzivano k ekonomické ¢innosti. Zhotovitel podle charakteru
praci stanovi, zda ve smyslu informace GFR a MF CR ze dne 9.11.2011 bude pro vy3e uvedené plnéni
aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona o DPH a v souladu s tim vystavi
dariovy doklad se vSemi nalezitostmi.

cl. V.
Termin plnéni
1. Prace na realizaci predmétu smlouvy budou zapocaty do 7 kalendainich dnti po predani staveniste.

2. Termin ukonéeni dila a predani dila objednateli ¢ini 30 tydnd od data protokolarniho ptedani
a prevzeti staveniSté.

3. Zhotovitel mize piedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V piipadé pozadavku objednatele umoZzni zhotovitel pred¢asné uzivani dohotovenych
¢asti stavby.

4. Nedilnou soudasti této smlouvy je harmonogram vystavby dila (pfiloha €. 2 této smlouvy)

5. V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotcené.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila zdiivodu nepfiznivych
klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu bude
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prodlouzen termin pInéni dila.

7. Bude-li toto prerueni trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle Slanku VIL., bodu 4. této
smlouvy.

8. Pied zapoetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnoti skuteény technicky
stav jiz provedenych praci a ur¢i rozsah jejich nezbytnych tprav.
9, Trva-li prerueni praci déle nez 24 mésicli, zavazek zanika, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a odevzdanim objednateli
bez vad a nedod&lkii. O odevzdani a pievzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o odevzdani a prevzeti dokon&eného dila, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo
nepfejima, a pokud ne, z jakych divodi. Drobné vady, poptipadé nedodélky nebranici uZivani
a postupu dalsich praci, nebudou diivodem nepfevzeti dila a uplatnéni sankci, pokud bude dohodnut
termin jejich odstranéni. Kone&na faktura viak bude vystavena aZ po odstranéni v8ech pripadnych

vad a nedodé&lki v souladu s ¢l. VIL, bodem 5. této smlouvy.

.

11. V p¥ipadg, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo koneény termin dokonéeni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do
stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihiitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

¢l. VI.
Viastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zustavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za n& zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.

¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyu&tovani nazvané FAKTURA (déle jen ,faktura™), ktera
bude mit nalezitosti datiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich piedpis (dale jen ,,zakon o DPH®).

3. Faktura musi kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle
citovaného zakona obsahovat i tyto Gdaje:

a) &islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, &islo vefejné zakazky, &islo investicni akee,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz na <islo
smlouvy),

d) oznageni banky a &islo @iétu, na ktery musi byt zaplaceno,

¢) lhiitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v&etné zjiStovaciho protokolu

g) oznaleni osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) oznadeni Gtvaru objednatele, ktery piipad likviduje (tj. investicni odbor),

j) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ CPA.
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4. V souladu s ust. § 21 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist,
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou souéasti bude soupis provedenych praci v souladu s harmonogramem vystavby
dila a vsouladu socenénim polozek v nabidkovém rozpoltu a zjistovaci protokol podepsany
zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné moci za
objednatele inzenyrskou Cinnost na stavbé. Diléi faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou
hrazeny objednatelem na zakladé skute¢né provedenych praci dle harmonogramu vystavby dila max.
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyuétovano kone¢nou
fakturou. Lhita splatnosti diléich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dni po jejich
doruéeni objednateli.

5. Konecna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendarnich dnii ode dne piedani celého dila. Lhita splatnosti
konecné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastivku, je 30 kalendainich dnii po jejim dorudeni
objednateli, neskonéi vsak diive nez 30 dnd po terminu plnéni uvedeném v ¢&l. V., bod 2. této
smlouvy. Stejna lhita splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. aroky
z prodleni, sml. pokuty, ndhrady $kody aj.). Pozastavka ve vys$i 10 % z celkové smluvni ceny bude
splatnd do 30 dnd po odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélki vyp[yvajlmch ze zapisu
o odevzdani a pievzeti dokonéencho dila.

6. Dilci faktury a kone¢na faktura budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predptsu, pro
nékteré vybrané ucetni jednotky, ve znéni pozdéjSich predpisi. Rovnéz bude ve vSech fakturach
uplatnén Pokyn &. D - 6, MF CR k jednotnému postupu p#i uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni pozdéjsich predpisi. ,

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyuctovana cena nebo nespravné uvedeno DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestiva béZet plvodni
Ihita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury
objednateli.

8. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

9. Objednatel je opravnén pierusit pinéni smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta Ostravy.
O této skuteCnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup
plnéni smluvnich zavazki, véetné nutnych Gprav smluvnich vztahi.

10. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupctim objednatele provedeni kontroly umoznit.

11. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu opravnéného zastupce objednatele nebo jako
doporucené psani prostfednictvim drzitele poStovni licence.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo G¢tu uvedené zhotovitelem ve faktufe
bez ohledu na ¢&islo G¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy.

13. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z i¢tu objednatele.

¢l. VIIL.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost pii dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat
platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci
a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
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o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
piedpistl.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi
Ceskymi technickymi normami a bezpe&nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem
u pouZivanych technologii a postupii pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.
DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zévaznou povinnosti
zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. Vpfipadé, Ze bude nutno pouZzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
Ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské ¢innosti a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materialii a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a pievzeti dila nebo jeho &asti.

5. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi Géinky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skutenosti je povinnosti zhotovitele
provest nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobki a materilii na své naklady. '

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych platnymi
¢eskymi technickymi normami, bezpe&nostnimi predpisy nebo vyZadanych - pfisluSnymi
kompetentnimi organy.

¢l IX. |
Staveniste

1. Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté do 20-ti pracovnich dnli od nabyti G&innosti této smlouvy.
O jeho pfedéni a prevzeti vyhotovi smluvni strany zéapis. Stavenisté bude predano zhotoviteli prosté
prav a zavazka tretich osob.

2. Obvod stavenisté¢ je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projednd zafizeni a provoz stavenisté s provozovatelem Cistirny odpadnich vod
Ostravskymi vodarnami a kanalizacemi a.s. (dale jen ,,OVAK a.s.) a s vlastnikem pozemku, ktery je
ke zfizeni zafizeni staveni$té uren.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a daldi odebrand média. Zhotovitel zabezpeéi na své
naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni$té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit staveniit€ do 10-ti pracovnich dnii od prevzeti dila
objednatelem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té, dodrzovani
bezpecnostnich predpisii pfi vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpe&né
ohrazeni staveni$té, za dodrzovani hygienickych a pozarnich predpisi, bezpetnosti silniéniho
provozu v prostoru stavenist¢ a dodrZovani predpisii tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni pozadavki bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci a bezpenosti technickych zafizeni vEetné stanoveni rizik, kterd mohou piisobit na zaméstnance
pfi provadéni dila véetné opatieni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém staveniti pofadek a &istotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy o likvidaci odpadil.
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¢l. X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni (montazni) denik s Sestimistnym cislovanim stranek jiz ode dne pfevzeti stavenisté. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbé.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s ptilohou €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdé&jsich piedpisli a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pripadné zmény
téchto adajd,

b) zakladni adaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam dokladi a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk, ptipadng zmén,

e) seznam dokumentace stavby, vCetné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji ¢itelné, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi
byt prepisovany, neciteln¢ Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni strianky s origindlnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo Jeho zastupcem.
Mezi zapisy nebudou vynechana volna mista.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jedna se
zejména o:
a) Gasovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materiali a technologii,
¢) zdlivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci

stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélki,
€) Udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, provozovatele a zhotovitele, pfisluiné organy statni spravy, osoba odpovidajici
za provadéni zemémeéiicskych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

6. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel zapsat své pfipominky vzdy do 3 pracovnich
dni, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pied uplynutim této
lhity prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele k zapsani pfipominek.

7. V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcl objednatele,
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zaznamu své pisemné
stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby az do konce zarucni doby
dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich ziznamd konéi dnem odevzdani a prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélki.

9. Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdznami
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni Cinnosti.

10. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vice a ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno povérenym
zastupcem zhotovitele, objednatele, technickym a autorskym dozorem. ReZim tohoto deniku se fidi
predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

11. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze
poveri provedenim dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zakonem
€. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich ptedpist. V piipadé
praci vyzadujicich zv1astni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfisluSného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlaStni zptlisobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadn€ odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyteCnych odkladi provéfit,
zda projektovd dokumentace a dalSi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu
smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce,
zda vysledky vypoctil nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné
upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat
déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

Zhotovitel zajisti, aby na stavbé byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a véeéhny doklady
tykajici se stavby. :

Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahdjenim praci harmonogram postupu praci;I ktery bude
projednan s provozovatelem UCOV.

V piipadé uréeni koordinitora bezpe€nosti na staveniSti objednatelem (zadavatelem stavby)
dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni, je povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordindtorovi soucinnost potfebnou
pro plnéni jeho tikolii po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

Nejpozdéji 8 dnti pied zahajenim praci na stavenisti je zhotovitel povinen dolozit objednateli, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. '

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné Ix mésiéné.
Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni G&astnit se povéreni
zastupei obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v ptipadé potieby nebo pozadavku objednatele
zajistit ucast svych subdodavatelil.

Pfi provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vlastnikid pozemki.

Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a poZadavky uvedenymi ve vyjadfenich a rozhodnutich
organil statni spravy a spravcl inZzenyrskych siti vydanych v priibéhu projednavani stavby.

Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravcim siti a zastupci objednatele praci v ochranném
pasmu ¢&i kiizeni téchto siti.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty, materidl a vyrobky nutné
pro realizaci stavby zabezpecit pfed poSkozenim a kradeZzemi az do pfedani dokonceného dila, nebo
Jjeho &asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

V pribéhu realizace predmétu smlouvy =zajisti zhotovitel ochranu dfevin pred poskozenim.
Ve vzdalenosti 2,5 m od pat kmene stromii nesmi byt pojizdéno téZzkymi mechanismy a ménéna
vyskova uroveii terénu, provadény vykopové prace, skladovana vykopova zemina a stavebni material.
Zhotovitel zajisti fadné zabezpeceni leseni v souladu s platnymi predpisy.

Zhotovitel zajisti pristup a pfijezd na stavbu v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasi¢t a dopravni obsluhy.
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Zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi bude provedeno v souladu s technickou normou
CSN 72 1016 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Pfi nakladani se zavadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zakonem
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisii, v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont
ve znéni pozdé€jSich predpisii a v souladu se zdkonem ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smésich a o zméné nékterych dalSich zakoni (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisit a v souladu s provadécimi vyhlaskami téchto zakond, pti¢emZ nejpozdéji pii predani
staveniSt¢ zhotovitel pfedlozi objednateli doklady, ze kterych bude ziejmé, Ze odstranéni odpadi
vzniklych pfi vystavbé dila, bude provadéno v souladu s platnymi provadécimi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel bude postupovat dle zakona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych
dalSich zakoni (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozd¢€jsich predpisti a provadécich vyhlasek
k tomuto zakonu.

Zhotovitel zamezi (niku nebezpeénych latek a tim i zneéisténi povrchovych vod nebo vod &isténych
na UCOV Ostrava. Zhotovitel dale ru&i za dobry technicky stav viech svych vozidel a mechanizmi a
Jje odpovédny za ptipadny unik pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zpasobi svou
zavinénou ¢innosti na stavenisti stavby v arealu provozovatele a jeho naslednou likvidaci.

Zhotovitel je pri své Cinnosti povinen piedchazet vzniku havarii. V pfipadé, Zze zhotovitel zpilisobi
na staveniSti stavby v aredlu provozovatele havarii, je povinen informovat zastupce pfislusného
provozu objednatele a GCastnit se likvidace nasledkti havérie. V ptipadé, Ze zhotovitel zplsobi
objednateli svym jednanim $kodu, zejména z diivodii poruSeni piedpisii o ochrané Zivotniho prostiedi,
predpisti pro naklddani sodpady a chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, predpisi
bezpeénosti prace dopravnich pfedpisit a protipozarnich piredpisii, je zhotovitel povmen Skodu
uhradit v pIné vysi, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném pripad¢ nese plnou odpovédnost za zpiisobené Skody a tyto
Skody uhradi.

Ovétovani provedenych stavebnich praci bude provadéno zastupci obou smluvnich stran do sedmi
pracovnich dnii po uplynuti mésice. Objednatel potvrdi svym podpisem objem praci a dodavek
na jednotlivych objektech, provedenych v uplynulém meésici, a to dohodnutou formou a ve lhaté
3 pracovnich dni od pievzeti soupisu praci od zhotovitele.

Zhotovitel prokazatelné vyzve zastupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni dny
pfedem k provéieni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize zhotovitel pokratovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Pred zahozem provede zhotovitel zaméfeni viech podzemnich inZenyrskych siti a vedeni, odkrytych
pfi vystavbé a zakresli ptipadné zmény do dokumentace skuteéného provedeni. Déle zajisti odkryta
podzemni vedeni tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé zastupce objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZzenyrskych
siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zji$ténou skutenost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni,
ktera nejpozdeji pfed dokonéenim stavby ptfeda objednateli.

Zhotovitel pisemné¢ vyzve kromé zastupce objednatele, i spravce komunikace ke kontrole kvality
provedeni vozovky a k jejimu pievzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem do stavebniho
deniku.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to
bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Pii zjisténi skuteCnosti nezakreslenych v projektu, které brani realizaci praci, je zhotovitel opravnén
prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito prekazkami

dotéeny. Terminové budou pfipadné zohlednény i klimatické podminky. Tuto skute¢nost pisemné
oznami objednateli véetné navrhu reseni.
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32. Po ukonceni praci budou veskeré dotéené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny
do ptivodniho stavu, véetné pisemného pievzeti dotéenych pozemki jejich vlastniky.

cl. XIl.

Predani dila

1. Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonéeni v terminu uvedeném v ¢€l. V. této smlouvy.

2. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda
0 uzivani nepredané ¢asti musi byt pisemna.

3. Zhotovitel vyzve objednatele k zahdjeni pfedavaciho fizeni pisemnou vyzvou (doporuceny dopis,

e-mail, fax, zapis do stavebniho deniku) nejméné 5 dnii pred terminem provedeni dila uvedeném
v El. V. této smlouvy.

4. Piejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10-ti pracovnich dni po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 15-ti pracovnich dnii ode dne zahdjeni, pokud nebude
dohodnuto jinak.

5. O odevzdéni dila nebo jeho &sti bude sepsan zépis o odevzdani a pievzeti dokon&eného dila, ktery
sepiSe zhotovitel do formulafe, ktery mu preda objednatel v prib&éhu provadéni dila a bude obsahovat:
a) oznaceni dila,

b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,

c) d&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkal,
d) termin vyklizeni staveni3tg,

e) datum ukonceni zaruky za dilo,

f) soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti,

g) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti,

h) seznam pievzaté dokumentace,

1) soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélka s terminem jejich odstranéni,

J) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

k) technicky popis provedeného dila,

1) datum a misto sepséani zapisu,

m) jména a podpisy zastupcti objednatele a zhotovitele, piip. dal$ich zainteresovanych stran.

6. K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 1 tyden pfedem dorucit nasledujici doklady
ve 3 vyhotovenich:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim viech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci, autorizovand zhotovitelem a autorskym dozorem, vletné 4 vyhotoveni
v elektronické podobé a geodetického zaméfeni skutecného provedeni dila ve 2 vyhotovenich
v elektronické podobé, které bude zpracovano odpovédnym geodetem dle ptilohy ¢&. 3
~Pozadavky na geodetické zaméfeni staveb a jejich predavani spole€nosti OVAK a.s.” uvedené
v ,,Pozadavcich na provadéni stokovych siti a kanalizaénich piipojek®,

b) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi,

c) zavéreéné zpravy ke vSem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila. Z téchto
zavéreCnych zprav bude ziejmé, Ze dana zkouSka vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci
objednatele pfedany formou samostatnych protokolti podepsanych opravnénou osobou nebo
zhotovitelem. Pribéh individualniho vyzkouSeni bude zapsan do stavebniho popf. montazniho
deniku a potvrzen provozovatelem. O pribéhu komplexniho vyzkouseni bude zhotovitelem
vypracovana samostatna zprava, ktera bude rovnéZ potvrzena provozovatelem.

d) certifikaty, atesty a prohlaeni o shodé viech pouzitych materiald a vyrobkid a vysledky
provedenych , kontrolnich zkousek®, jakoZz i zaruéni listy, revizni zpravy apod.,

€) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu provadéni dila,
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f) kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pfed zdhozem, potvrzené

jejich vlastniky a spravei, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku,

g) stavebni denik, denik vice a méné&praci,

h) originaly doklad(i o zpétném pfevzeti dotéenych pozemka jejich vlastniky,

i) doklady o odstranéni odpadi vzniklych pfi stavebni &innosti v souladu s platnou legislativou,
Zahajeni piejimaciho fizeni je podminéno Gsp€Snym provedenim individudlniho vyzkouSeni a
uspésnym komplexnim vyzkouSenim dodavaného zafizeni a montazi v délce min. 72 hodin, ¢imz
bude ovéfeno, Ze predmét smlouvy je zplsobily k uvedeni do provozu.

Soucasti zapisu o odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele
o uplnosti a kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bodé 5. tohoto &lanku smlouvy.
Objednatel se zavazuje prevzit predmét smlouvy na zakladé zapisu o odevzdani a prevzeti
dokonceného dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé, nebo ve spojeni
s jinymi nebrani provozu dila jako celku stim, ze v pfedmétném zapise o odevzdani a prevzeti
dokonéeného dila budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v zapise o odevzdani a prevzeti dokonceného dila cokoli,
co budou povazovat za nutné. Po podepsani zapisu o odevzdani a prevzeti dokonCeného dila
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji veskera opatieni a lhiity v ném uvedené
za dohodnuté, pokud né&ktera ze stran neuvede, Ze s uritymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou
objednatelem v zapise o odevzdani a pievzeti dokonéeného dila vady popsiany nebo uvedeny, jak se
projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pripadé, ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v zapise o odevzdani a prevzeti dokonceného dila divod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkal,
pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pievzit, se opakuje piejimaci Fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. Z opakované prejimky sepi$i smluvni strany dodatek k pfedmétnému zapisu o odevzdani
a pievzeti dokonéeného dila, v némzZ objednatel prohlasi, zda dilo nebo jeho dohodnutou &ast
od zhotovitele piejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na opravnénosti ¢&i
neopravnénosti neprevzeti dila ve lhité 5-ti pracovnich dnii od zahdjeni opétovného predavaciho
fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti prisluSnému soudu.

10. K pfejimani a predavani dila a jeho €asti je za objednatele opravnén vedouci investiéniho odboru

pfipadné jim povéreny pracovnik, za zhotovitele je k ptejimani a predavani dila a jeho ¢asti opravnén
Ing. Jakub Havranek, pfipadné jim povéfeny zastupce.

¢l. Xl
Zaruka za dilo

1.

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
projektové dokumentaci, platnym technickym normam, standardim a podminkdm vyrobcti a
dodavatelii materiali a vyrobkii, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez m4 dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni
dobg. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé€, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo
prokazatelné jeho poruSeni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- zaruéni lhita na stavebni ¢ast 60 mésici,

- zaruéni lhiita na technologickou ¢ast 36 mésicil.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného odevzdani a pievzeti celého dila bez vad a nedodé&lki
objednatelem.

Vady zjiSténé na provedeném dile pfi zavérecné kontrolni prohlidce a v pribéhu zaruéni doby,
objednatel pisemn& oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se proievuje a sdéli, Ze poZaduje
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bezplatné odstranéni vady.
6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doruceni pisemného oznameni o vade,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned,
jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické
lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predda pisemnym predavacim protokolem. Na
provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto &lanku smlouvy.

cl. XIv.
Odpovédnost za Skodu

1. Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nebo jeho asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
odevzdani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. V piipadé, kdy objednatel pfedanou ¢&ast dila
zaal uzivat pfed pfedanim celého dila, konCi tato odpovédnost dnem predani této &asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf.
Zivelné udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekti.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezpiisobovat tnik ropnych, toxickych
¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojiiténi proti Skodam, zpisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v ucinnosti po celou dobu zhotovovani dila. :

6. V piipadé, ze pii cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpisobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo t¥etim osobam, ktera nebude kryta poji§ténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedkii.

cl. XV.

Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapoc€aty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélki.

2. Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vys$i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vytétovana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném
terminu neodstrani.

4. V piipadé prodleni s vyklizenim a vyCiSténim stavenisté dle ¢lanku [X. odst. 6 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

5. V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélkli zjiSténych pii odevzdani
a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢& za kazdy
i zapocaty den prodleni a zjiStény piipad.

6. V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
zjiStény ptipad.

7. V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diivéj$im poruSenim povinnosti.

8. V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli 1étovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pripad.

9. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se
nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.

10. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoéist proti pohledavce zhotovitele.

cl. XVII.

Zaveérecna ustanoveni

1.

10.

11.

12.

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zikona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich zmén a predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim
&. 6817/RM1014/90 ze dne 02.04.2013, kterym rozhodla o zadani vefejné zakézky LJucov,
Rekonstrukce DN &. 2%, pot. &. 223/2012, dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozd&jsich predpisi. '

Smlouva nabyva G¢innosti dnem uzavieni.

Inzenyrskou €innost pfi realizaci dila uvedeného v €l. II. této smlouvy bude vykonavat spole¢nost
OVAK as. Za OVAK a.ss. je opravnén jednat vedouci investitniho oddéleni a jim povéfeny
pracovnik. ;

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki
(s vyjimkou zmény terminu dle &l. V. odst. 5 a 6 této smlouvy), které budou vzestupné &islovany,
vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel mize smlouvu vypoveédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhitou, kterd
zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucdsti dila a uhradit ptipadné vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy neposkytne tietim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti osobé.

Seznam subdodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci,
a seznam subdodavatell, ktefi se podileji na plnéni predmétu této smlouvy v rozsahu vysSim
nez 10 % z ceny dila, je uveden v pfiloze &. 4 této smlouvy. Zménu subdodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze zhotovitel provést pouze
v piipadé, Ze novy subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazoval kvalifikaci v zadavacim tizeni. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze po
predchozim schvaleni zastupcem objednatele — vedoucim odboru investi¢niho nebo jim povéfenou
osobou. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

Zodpovédnou osobou ve vécech technickych pro ucely této smlouvy je ze strany objednatele
ustanoven vedouci investiéniho odboru Magistratu mésta Ostravy, piipadné jim povéreny pracovnik
tohoto odboru.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
netéinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové
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ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema
za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

13. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

14. Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
piedmétného dila.

15. Pisemnosti se povaZzuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni odmitne &i jinak
Znemozni.

16. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem piecetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni za ndpadn¢ nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

17

18. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady, apod. pisemnou formou.

19. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfic¢emz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

20. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:
. 1 - Kalkulace naklada

. 2 - Casovy harmonogram vystavby dila.

. 3 - PInd moc

. 4 — Seznam subdodavatelii

G i

€x €

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 4 Datum: 2_1 £. 2013
i &V Vi &10 p / [::.3‘14"&\:&'\ Misto: OV 7BAVA

|

zmocnénec Ing. Jifi Hrabina Ing. Marek Vavrecka \
naméstek primatora jednatel

DEV COMPANY, spol. s r.0.
Dvorédkova 26, 702 80 Ostrava 1
DIC: C247679620 @
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Ptiloha €. 1 ke smlouvé &. 1278/2013/01/LPO

Pocet stran: 1

Kalkulace nakladua

UCOV Ostrava — rekonstrukce DN &. 2
Rekapitulace:

SO 01 — Stavebni upravy DN ¢&. 2
Cena celkem bez DPH 1.957.350,40 K¢
PS 01 — Rekonstrukce DN ¢. 2
Cena celkem bez DPH 3.919.504,00 K¢

PS 02 — Provozni rozvod silnoproudu

Cena celkem bez DPH 170.336,00 K&
PS 02 — Vedlejsi a Ostatni naklady

Cena celkem bez DPH 37.960,00 K¢
PS 03 — SRTP

Cena celkem bez DPH 300.712,00 K¢
PS 03 — Vedlejsi a Ostatni naklady

Cena celkem bez DPH 59.795,00 K¢

Vedlejsi a Ostatni naklady

Cena celkem bez DPH 162.550,00 K¢
Cena celkem bez DPH 6.608.207,40 K¢
DPH 21% 1.387.723,60 K¢
Cena celkem v¢é. DPH 7.995.931,00 K¢
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat Smiouva

Ptiloha €. 2 ke smlouvé ¢. 1278/2013/0l/LPO

Pocet stran: 1

éasov;’r harmonogram vystavby dila

A) Piedani projektové dokumentace do 12 pracovnich dni
B) Demontaze
Demonta? stavajiciho vystrojeni DN (4 pracovnici + technika) 7 pracovnich dni

Demontaz pomocnych ¢asti 1 pracovni den

C) Vystrojeni dosazovaci nadrze

Stavebni opravy nadrze 35 pracovnich dni
Zrani betonu pied instalaci 14 pracovnich dni
Vystrojeni nadrze 20 pracovnich dnti
Pomocné montazni prace periferii 3 pracovni dny
Tésnostni zkousky 4 pracovni dny
Individualni zkousky 1 pracovni den
Komplexni zkousky 3 pracovni dny

D) Natérové prace

Piipravné prace | pracovni den
Ptiprava konstrukci 4 pracovni dny
Provedeni natéru 10 pracovnich dnti

E) Uklid a pFedani staveni$td

Uklid a predani stavenisté 5 pracovnich dnti
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat Smlouva

Pfiloha &. 3 ke smlouveé &. 1278/2013/0O1/LPO
Pocet stran: 1

PLNA MOC
ke smlouvé o dilo €. 1278/2013/01/LPO

Objednatel:  Statutdrni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. €. 8, 729 30 Ostrava
IC: 00845451
zastoupeno:  Ing. Jifim Hrabinou, nAméstkem primatora

Zhotovitel: DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sidlem: Dvoiéakova 937/26, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
I 47679620

jednajici: Ing. Markem Vavreckou

1. Zhotovitel bude jménem a na Ucet objednatele zastupovat objednatele pfi jednanich, ve vsech
spravnich fizenich vedenych pred spravnimi organy k zaji$téni potfebnych povoleni a rozhodnuti,
podavat zadosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené sdodavatelskou
¢innosti (napft. zabory vefejnych ploch nutnych pro vlastni vystavbu apod.).

2. Tato plna moc se vystavuje na obdobi ode dne i¢innosti smlouvy do odstranéni viech ptipadnych vad
a nedodélkl ze zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

ot /’_‘_'_-‘_‘-‘-‘-H- ~
VOstravEdne: 9n urr anen / 4 MEST N\
¢ U, ViIL 2013 & g, S

za objednatele
zmocnénec Ing. Jifi Hrabina

naméstek priméatora %, - :,;;.
Prohlasuji, Ze plnou moc piijimam.
% dne: 2f-P.2013 .
¥ Qstravs dne: ) DEV COMPANY, spal. s r.o.
' Dvordkova 26, 702 60 Ostrava 1
I\M/ DIC: 747679620 @

za zhotovitele
Ing. Marek Vavrecka
jednatel

’

' ; OSTRAVA!!
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat s m Iouva

Piiloha &. 4 ke smlouvé &. 1278/2013/0I/LPO
Pocet stran: 1

Seznam subdodavatelt

i, HYDROTECH s.r.o.
Kopeéna 14
602 00 Brno
IC: 48245852

2 Ing. Jifi Hoffmann
Vojanova 53
746 01 Opava
IC: 12122351
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