



Číslo smlouvy zhotovitele: 2013M201/1308/13/VHSADS
Číslo smlouvy objednatele: 2651/2013/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: 223/2013

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
zastoupená předsedou představenstva
Ing. Oldřichem Šterclem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 63706-641/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“ jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Město je oprávněno poskytnout podlicenci k užití loga třetí osobě.
3. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užit pro účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užit logo města za uvedeným účelem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši **155 mil. Kč**, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – Oprava přístřešku“, jejíž potřeba vznikla v důsledku autohavárie.
8. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“), činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
9. Zhotovitel stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – Oprava přístřešku“, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u této stavby dle §46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – Oprava přístřešku“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) dle dokumentace opravy přístřešku po autohavárii (dále též „dokumentace“), kterou zpracovala společnost mmcité a.s. v 05/2013.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
 - a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - b) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušce dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
 - c) vypracování 4 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude v 1 vyhotovení dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi;
 - d) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě.
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen ASPE platných v době realizace těchto víceprací. Na případné vícepráce bude smluvními stranami uzavřen dodatek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavebním úřadem.
5. V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o plnění předmětu díla – odeslanou korespondenci související s předmětem plnění v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, popř. jednáním a jejich urgence.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem používaných strojů na staveništi, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Ostrava - Svinov, obec Ostrava dle dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl. V.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.
2. Dílo bude dokončeno do 5 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní po dohodě zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Časový harmonogram realizace díla.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických či nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení díla.
7. Bude-li přerušeni prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce.
8. Trvá-li přerušeni prací déle než 24 měsíců závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.780.380,31 Kč
DPH %	373.879,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.154.260,18 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně, chodníků a vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava jako investor zdarma), a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.
6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
8. Veškeré drobné změny v provedení díla, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy – přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru prací stanoví, zda ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (223/2013);
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;

- d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - j) informace o zařídění prací z hlediska CZ CPA.
4. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována.
 5. Po předání a převzetí zhotovitel vystaví za provedené dílo fakturu.
 6. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému pracovníkovi objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
 7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
 10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s dokumentací.
 11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 12. Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
 13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
 14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. Obvod staveniště je vymezen dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či zda na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zákrytem.
5. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny 1x týdně, pokud zástupce objednatele nestanoví jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
8. V případě kontroly plnění ze strany poskytovatele dotace je zhotovitel povinen poskytovateli dotace tuto kontrolu umožnit.
9. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
10. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) dokumentaci;
 - b) příslušná stavební povolení a rozhodnutí včetně povolení vstupů na pozemky;
 - c) vyjádření dotčených orgánů a organizací.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje do dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel poskytne ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se bude skládat z úvodního listu, denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací pro provádění stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků;
 - e) podrobný soupis zařízení staveniště.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a budoucího provozovatele, je-li znám, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy.
3. K převzatému dílu je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:
 - a) 4 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem;
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.;
 - d) stavební deník; deník více a méněprací;
 - e) zápis - protokol z komplexního vyzkoušení.Zahájení převjímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis (dále jen „zápis“), který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení;
 - e) termín vyklizení staveniště;
 - f) datum ukončení záruky na dílo;
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá;
 - l) datum a místo sepsání zápisu;
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
12. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k přejímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci pro provádění stavby, dokumentací uvedené v čl. II. odst. 1, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

Jakost (provedené stavební práce a dodávky)	60 měsíců
Ostatní práce a dodávky	60 měsíců
Izolace	120 měsíců

a to od jeho řádného dokončení a převzetí. Na dodávku technologických materiálů poskytuje záruku za jakost v délce podle záručních listů dodavatelů materiálů, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 14 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Zhotovitel musí mít uzavřeno takové pojištění, které obsahuje minimálně případy škod v důsledku působení živlu (ohně, voda, vítr), krádeže a vandalismu.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, vč. používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku IX. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 8409/RM1014/110 ze dne 22.10.2013, kterým rozhodlo o zadání veřejné zakázky „Přednádraží Svinov - oprava přístřešku“, poř. č. 223/2013.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny termínu dle čl. V. odst. 5 a 6 této), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
16. Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven zástupce investičního odboru Magistrátu města Ostravy - Ing. Ludvík Novotný (tel. 599 443 319), popř. jeho zástupce určený vedoucím odboru investičního.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 - Časový harmonogram realizace díla
Příloha č.2 - Kalkulace nákladů
Příloha č.3 - Plná moc

Za objednatele

Datum: 24.10.2013

Místo: OSTRAVA

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 1. 11. 2013

Místo: Brno

IMOS IMOS Brno, a
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřichem Šterclem
předsedou představenstva



Statutární město Ostrava
magistrát

Smlouva

Příloha č. 1 ke smí. č. objednatele: 2651/2013/OI/LPO
Počet listů: 1

Časový harmonogram realizace díla

Statutární město Ostrava
magistrát

Smlouva

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 2651/2013/OI/LPO
Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

Název SO	číslo SO	Popiska - Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Montáž	Jedn.cena	Podávka	Rozpočet
				Celkem		Celkem		Celkem	Celkem
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	OPRAVA ZASTŘEŠENÍ BUS Sever	KPL	1,000	32 078,19	32 078,19	11 039,10	11 039,10	43 117,29
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zajištění otvorů střešního pásu těsně po zajištění autoneohody - OSB desky, spojovací materiál, doprava, montáž		1,000	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	demontáž zajištění otvorů střešního pásu těsně po zajištění autoneohody - OSB desky	M2	17,670	858,87	15 176,24	0,00	0,00	15 176,24
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	demontáž opláštění A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PLECHOVÁ OHLAVKA (tloušťka) r.s. 520mm - BOND 4mm RAL9010+pomoc profily 4x4 pozlacené	M2	17,670	1 420,50	25 100,29	0,00	0,00	25 100,29
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zlepšení opláštění A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PLECHOVÁ OHLAVKA (tloušťka) r.s. 520mm - BOND 4mm RAL9010+pomoc profily 4x4 pozlacené	M2	9,820	858,87	8 434,11	0,00	0,00	8 434,11
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zlepšení opláštění B LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z OC. PLECHU PLECHOVÁ OHLAVKA (tloušťka) r.s. 520mm RAL9010	M2	9,820	1 420,50	13 949,34	0,00	0,00	13 949,34
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	demontáž střešní plochy z KOV. DLÁČKY (tloušťka) r.s. 520mm - BOND 4mm RAL9010+pomoc profily 4x4 pozlacené	M2	42,290	420,40	17 776,85	0,00	0,00	17 776,85
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zlepšení opláštění B LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z OC. PLECHU PLECHOVÁ OHLAVKA (tloušťka) r.s. 520mm RAL9010	M2	42,290	535,36	22 640,26	0,00	0,00	22 640,26
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zlepšení opláštění B LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z OC. PLECHU PLECHOVÁ OHLAVKA (tloušťka) r.s. 520mm RAL9010	M2	76,500	594,62	44 723,67	0,00	0,00	44 723,67
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	nové dílce OBLEŽENÍ PODLEHU Z PERFOROVANÉHO PLECHU S AKUSTICKOU VÝPLNÍ - Kazetový podhled s akustickou izolací (kazety perforovaný plech, Materiál Almg1/3 Přírodní + pomoc profily podkonstrukce žár. zinkované + Akustická PUR izolace)	M2	76,500	899,58	68 613,66	0,00	0,00	68 613,66
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	nové dílce OBLEŽENÍ PODLEHU Z PERFOROVANÉHO PLECHU S AKUSTICKOU VÝPLNÍ - Kazetový podhled s akustickou izolací (kazety perforovaný plech, Materiál Almg1/3 Přírodní + pomoc profily podkonstrukce žár. zinkované + Akustická PUR izolace)	M2	7,200	0,00	0,00	33 004,80	33 004,80	33 004,80
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zajištění KABELOVÉHO ROŠTU vodotěrným ocelovým nátěrem pro podkrovní pří dmit. Nosné OK a podkonstrukce podhledů	MB	21,550	265,04	5 733,08	0,00	0,00	5 733,08
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	KPL, odpojení a následná zpětná zapojení elektroinstalace SILOVÉ napájecí na demontované části OK	KPL	2,000	20 576,77	41 153,53	59,64	119,28	41 273,81
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	KPL, demontáž a následná zpětná montáž SVITIDLA ŽÁŘKOVKA antenoidní ŽÁŘKOVKA SVITIDLA, 1 x 80W, LDE NSI, proběžná montáž 5x2,5, el. přídatník, 1 ZASKLIVANÍ STĚN BEZPEČNOSTNÍ LEPENÝM SKLEM DO OCELI, KONSTRUKCE - KOMPLET zasklení do ocelové konstrukce (škla 6.6.4 lepené bezpečnostní kalené s bílou fólií a sítí	KS	6,000	624,04	4 992,29	0,00	0,00	4 992,29
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	vyčištění střešní plochy z KOV. DLÁČKY (tloušťka) r.s. 520mm - BOND 4mm RAL9010+pomoc profily 4x4 pozlacené	KPL	1,000	7 159,99	7 159,99	0,00	0,00	7 159,99
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	nová skla ve střešních oknech (škla 6.6.4 lepené bezpečnostní kalené s bílou fólií a sítí a střešním lepením)	M2	37,461	1 500,00	55 566,75	6 450,00	241 623,45	307 180,20
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	doprava skla	KS	1,000	9 853,20	9 853,20	0,00	0,00	9 853,20
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	KOVOVÉ KONSTRUKCE zasklení všech detailů, včetně detailů, úpravy po ozaření zářnicí ochrany konstrukce proti věhu (slučkový proud, vyrovnávací pás dle ČSN 73 28 01 - Provádění ocelových konstrukcí s mac. výrobní odchylkami dle ČSN 73 26 11; Ocel. konstr. z válc. materiálu řady 895, S335	NH	86,000	591,19	50 842,51	0,00	0,00	50 842,51
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	demontáž OK a všech požkozovaných dílců určených pro výměnu 646kg + b) žlabových vazníků a přeliskovatelů - nutné pro výměnu požkozovaných sloupů 469kg	NH	72,000	591,19	42 565,82	0,00	0,00	42 565,82
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	podéplnění - podéplňování a zajištění částí demontované konstrukce cca 13m - Nutné při výměně sloupů, JSLOUPY budou výměny z Nosné OK při podéplňování	KG	646,000	43,35	28 006,74	105,12	67 907,52	95 914,26
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	Nové dílce OK, S335 KPL výměna za požkozované sloupky, nahrazení lišty, konzoly, sedátko, sedátko, části žlabového vazníku, lemování oc. Pánice zasklení + montáž zinkované konstrukce	KG	646,000	10,67	6 895,60	27,36	17 674,66	24 570,16
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	žárové zinkování konstrukce žár. zinkované, doprava zasklení	KG	646,000	0,00	0,00	28,28	18 914,88	18 914,88
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	žárové zinkování konstrukce žár. zinkované, doprava zasklení	KG	646,000	0,00	0,00	13 224,00	13 224,00	13 224,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	žárové zinkování konstrukce žár. zinkované, doprava zasklení	KG	646,000	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	žárové zinkování konstrukce žár. zinkované, doprava zasklení	KG	646,000	0,00	0,00	24 025,39	24 025,39	24 025,39
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	KPL	1,000	53 403,35	53 403,35	0,00	0,00	53 403,35
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	zvláštní spojovací prostředky, rozdělení konstrukce žárové zinkované spojovací materiál, nebo Nerez	NH	34,000	591,19	20 100,53	0,00	0,00	20 100,53
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	montážní svazy a jejich zajištění, zátěž el. Průvody, svazky kov	KPL	1,000	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	22 356,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	části konstrukce a ochranné vrstvy (výpry, ošacování a podVĚTNÉ ODVOZU A LIKVIDACI VZNIKLEHO ODPADU), oprava povrchů, včetně úprav	KS	4,000	197,06	788,26	511,20	2 044,80	2 833,06
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	podpočet nákladového systému EP+PUR+HEMPEL + KPL oprava nákladového systému po montáži a opravě konstrukcí	den	1,000	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	68 212,00	68 212,00	0,00	0,00	68 212,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce	den	1,000	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	69 598,00
Přístupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	SO 800-15-26.5	REVIZE stávajících spojů přírodních částí OK, cca po týdením zkušebním provozu, revize KPL geometrie konstrukce							

PLNÁ MOC


ke smlouvě č. 2651/2013/OI/LPO na realizaci stavby „Přednádraží Svinov – oprava přístřešku“ v k.ú. Ostrava - Svinov, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
sídlo: Olomoucká 174, 602 00 Brno
IČ: 25322257
Zastoupená: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, vč. organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přijímacího řízení výše uvedené stavby.


V Ostravě dne: 14. 10. 2013


za objednatele
Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

v Brně dne: 1. 11. 2013


za zhotovitele
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel