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Dodatečné informace č. 1  k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ Domov pro seniory Kamenec 
(DPS+AD) 

 

V návaznosti na dotazy uchazečů předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Domov pro seniory Kamenec (DPS+AD)“: 

 
Dotaz č. 1 

Dovolujeme si požádat o rychlé vysvětlení otázky IČ, tedy zda-li je předmětem předmětu soutěže i zajištění 

dokladů DO a vyřízení SP. Toto není ani v návrhu SoD ani v ZD výslovně uvedeno, takže bychom to 

nezahrnovali do nabídkové ceny. 

Odpověď č.1 

Inženýrská činnost ani projednání s dotčenými orgány a zajištění stavebního povolení není součástí předmětu 

této VZ. 

 
Dotaz č. 2 

 

a) Zda-li je zaměření stávajících objektů či přímo PD ? Tedy máte-li nějakou původní projektovou 
dokumentaci od daných domů, nebo se třeba později dělalo nějaké zaměření nebo aspoň pasport 
objektů ? 

b) Pokud ano, tak v jaké podobě. Zda-li pouze výkresové či i elektronické ? Tedy, zda-li je daný podklad 
dle bodu 1 ve formě pouze na papíře a nebo je třeba i v elektronické formě, např. ve formátu pdf, 
neřkuli dwg (to je elektronicky kreslitelný formát)? 

c) Případně v PD je i nějaký statický výpočet případně výkresy tvaru a výztuže? 
 
Odpověď č. 2 

a), b),c) žádné z požadovaných zaměření , projektová dokumentace, pasport, statický výpočet ani výkresy  

nejsou  k dispozici 
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Dotaz č. 3 

 
Máme dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce domova pro seniory Kamenec I, čj. 
SMO/172005/13/LPO/Fat. 
Zadavatel požaduje jako předmět veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby včetně výkonu autorského dozoru dle podkladu investičního záměru. Neuvádí však jako podklad 
dokumentaci pro stavební povolení (DSP)a vydané stavební povolení. Tento projekční stupeň však není ani 
požadován jako součást výše uvedené veřejné zakázky. Domníváme se však, že dokumentace pro stavební 
povolení a zajištění stavebního povolení pro tuto stavbu bude nutné, protože se jedná o sanaci nosné 
konstrukce a zateplení. 
Paragraf 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona definuje stavební úpravu jako změnu stavby, při které se 
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a výslovně stanoví, že za stavební úpravu se 
považuje též zateplení pláště stavby. Proto se ptám: Má zadavatel k dispozici stavební povolení a 
dokumentaci pro stavební povolení, kterou nám dá k dispozici? Nebo bude toto součástí veřejné zakázky 
spolu s DPS a AD? V tom případě však bude nutné stanovit termíny plnění pro DSP, výkon IČ pro stavební 
povolení a nový termín pro DPS. 
 

Odpověď č. 3 

Stavební zákon v § 103 odst. 1 uvádí:  stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:  

c)  udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, 

stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na 

stavbě, která je kulturní památkou, 

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 

stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení 

nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je 

kulturní památkou 

 

Takže ani stavební povolení, ani PD pro stavební povolení nebude třeba. Z toho vyplývá, že není 

třeba měnit termín. 

 

 

 

 

 

 
     Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 
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