



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDJI/005/2014/N13084690

Číslo smlouvy objednatele: 0875/2014/OI/LPO

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P13V00000125

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupena na základě plné moci ze dne 2.12.2013
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z.
Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím
OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 100 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Město je oprávněno poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města v rámci realizace stavby „Přestupní uzel Hulváky, I. etapa“ užit pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na velkoplošný reklamní panel (billboard), informační tabuli, základní kámen, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a další dokumenty nezbytné v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užití logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Účelem uzavření této smlouvy je realizace přestupního uzlu Hulváky, který je nezbytný pro dopravní napojení jak již zrealizovaných staveb statutárního města Ostravy pod názvem Komunitní centrum Ostrava, tak pro další plánovaný rozvoj území.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „**Přestupní uzel Hulváky, I. etapa**“ v k.ú. Zábřeh-Hulváky a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“ zpracované společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., se sídlem: Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00 v březnu 2013, č. zakázky A5-01/2013. Při realizaci stavby budou dále dodrženy podmínky, vyplývající:
 - ze stavebně správních rozhodnutí, tj.
 - a) rozhodnutí drážního úřadu č.j. DUCR-41321/12/Km, spis.zn. MO-SDO0200/12-12/Km ze dne 01.08.2012 s nabytím právní moci dne 20.08.2012, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, oblast Olomouc,
 - b) rozhodnutí č. 612/12/VH pod č.j. SMO/229897/12/OŽP/Vo, spis.zn. S-SMO/075681/12/OŽP/8 ze dne 12.07.2013 s nabytím právní moc dne 14.08.2013, vydané Magistrátem města Ostrava, odborem ochrany životního prostředí,
 - c) rozhodnutí č. 334/12/VH pod č.j. SMO/143706/12/OŽP/Vo, spis.zn. S-SMO/085285/12/OŽP/5 ze dne 26.04.2012 s nabytím právní moci dne 19.5.2012, vydané Magistrátem města Ostrava, odborem ochrany životního prostředí.
 - d) rozhodnutí č. 49/2012 pod č.j. MH 04253/2012/VVHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH 02175/2012/3 ze dne 07.05.2012 s nabytím právní moci dne 06.06.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
 - e) rozhodnutí č. 94/2012 pod č.j. MH 07461/VVHaZ/12/JJ, spis.zn. SZ MH 02631/12/5 ze dne 24.08.2012 s nabytím právní moci dne 19.09.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
 - f) rozhodnutí č. 55/2012 pod č.j. MH 04749/2012/VVHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH 02630/2012/4 ze dne 17.05.2012 s nabytím právní moci dne 08.06.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,

- g) rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončením č. 89/2013 pod č.j. MH 09063/2013/VHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH/07928/2013/3 ze dne 27.09.2013, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
- z externích dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ v aktuálním znění, viz. webové stránky www.ovak.cz v části ke stažení.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
- a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí,
 - b) zajištění zařídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pokynu Ministerstva financí ČR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu a následné zařídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým poradcem, specializující se na zařídování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR,
 - c) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,
 - d) dodávka a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na viditelném místě před zahájením stavby,
 - e) zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště a zřízení billboardů,
 - f) zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího dokumentování,
 - g) zajištění vytyčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - h) vypracování výkresové dokumentace pro provedení obkladů a dlažeb, znázorňující veškeré zařizovací předměty a vybavení s návrhem pokládky všech obkladů a dlažeb (spároveň) stěn a podlah dle skutečných rozměrů místností, a to pro stavební objekty SO 01 a SO 02,
 - i) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní,
 - j) zhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen, zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby,
 - k) průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla, tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvržena zápisem do stavebního deníku, zakreslení případných změn do dokumentace skutečného provedení
 - l) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok v terénu před zahájením zemních prací,
 - m) před zahájením prací provedení kopaných sond u problematických křížení s jinými sítěmi,
 - n) protokolární předání (např. zápisem do stavebního deníku) každé šachty před zásypem objednateli za účasti oprávněného geodeta,
 - o) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací, zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními,

- p) aktualizace a schválení projektu dočasného dopravního značení, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace, zajištění projednání její změny vyvolané v průběhu stavby u příslušného orgánu, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání správci,
- q) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- r) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací,
- s) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci,
- t) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál,
- u) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí,
- v) zpracování provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přítékajících do výkopu po dobu výstavby, jeho projednání a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Výkopové práce budou zahájeny na základě předložení schváleného provozního řádu zástupci objednatele. Před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace v provozování OVaK a.s. v rámci snižování hladiny podzemních vod přítékajících do výkopu, uzavře zhotovitel smlouvu o odvádění odpadních vod (prostřednictvím zákaznického oddělení OVAK a.s.),
- w) ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla,
- x) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- y) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,
- z) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,
- aa) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
- bb) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,
- cc) zpracování provozních řádů, zpracované v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi,
- dd) zpracování provozních řádů na zavedení zkušebního provozu, který je stanoven rozhodnutím drážního úřadu po dobu 2 měsíců,
- ee) zpracování podrobných manuálů užívání stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejích částí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení, apod.,
- ff) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 5 - ti originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno

- razítkem a podpisem oprávněného osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010. Tištěná vyhotovení dokumentace i CD-R s elektronickou formou dokumentace budou označeny informačním bannerem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen ROP) za dodržení podmínek (ochranný prostor, barevné provedení, typ apod.) stanovených Řídicím orgánem ROP v grafickém manuálu ROP,
- gg) v průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o dílo,
- hh) zhotovení a kladné projednání projektu dočasného dopravního značení a po dokončení stavby, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního vrácení jeho správcí,
- ii) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům po celou dobu výstavby (pro klienty Duhového domu a sídla společnosti CASIN s.r.o., pro zásobování pivnice „Na Kopečku“, příjezd k autobazaru na pozemku parc.č. 282/1 v k.ú. Zábřeh-Hulváky) a do areálu společnosti ASPERA, spol. s r.o.,
- jj) zajištění celoroční údržby příjezdových a přístupových komunikací pro pěší ke stávajícím objektům Duhového domu pro tělesně postižené a sídla společnosti CASIN s.r.o., dále údržba vozidlových komunikací určených po dobu výluky MHD pro objízdnou trasu, nacházejících se v obvodu staveniště (zejména případná zimní údržba komunikace Klostermannova),
- kk) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby,
- ll) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek,
- mm) dodržování podmínek (v rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných, kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby – koordinace s technickým dozorem stavebníka,
- nn) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení,
- oo) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,
- pp) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky kanalizačního potrubí vč. šachet včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláň vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru a investora min. 3 dny předem,
- qq) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,
- rr) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci díla,
- ss) zajištění Průkazů způsobilosti Určených technických zařízení všech jednotlivých staveb trolejbusové dráhy v souladu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
- tt) zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk v trolejbusové dopravě dopravcem, splňujícím podmínky objednatele na technické vybavení náhradní autobusové dopravy a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
- uu) v rámci zajištění publicity projektu zhotovitel zajistí:
- výroba a instalace 1 ks velkoplošného reklamního panelu (billboardu) u stavby o minimálních rozměrech 5,1 x 2,4 m v plnobarevném provedení, billboard bude vyvěšen na viditelném místě dle pokynů objednatele a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v aktuální verzi

metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Pravidla pro publicitu“, billboard bude vyvěšen bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací a bude zachován po celou dobu realizace stavby, po instalaci pamětních desek bude odstraněn,

- výroba a instalace 2 ks kamenných pamětních desek o minimálních rozměrech 300 x 400 mm (v x š) tl. 30 mm s tepaným písmem v plnobarevném provedení, materiál žula, vč. připevnění na fasády objektů SO01 a SO03 chemickou kotvou. Pamětní deska informující o finanční spoluúčasti EU bude umístěna na viditelném místě dle pokynů objednatele bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu zhotovitelem a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v „Pravidlech pro publicitu ROP Moravskoslezsko“ aktuálních ke dni nabytí účinnosti této smlouvy,

vv) zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí realizace díla je také:

- plnění podmínek (v rámci stavby) ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi objednatelem jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem,
 - plnění podmínek vyplývajících z metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Pravidla pro publicitu“ – aktuálních ke dni podpisu smlouvy (zejm. umístit Velkoplošný reklamní panel po zahájení fyzické realizace projektu, umístění pamětní desky po odstranění panelu, min. po dobu udržitelnosti projektu). Detaily jsou uvedeny v metodickém pokynu,
 - v případě, že bude realizace díla spolufinancována z ROP Moravskoslezsko, zavazuje se zhotovitel předem projednávat rovněž s odborem ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci (více/méně práce), tak i změnu harmonogramu plnění díla.
 - Pravidelná komunikace se zástupci odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP MSK).
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími.
 4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacenění podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto víceprací, a ponížené o 20%.
 5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace dále rozšířen formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami o další činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat.
 6. V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
 7. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.
 8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. II odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je místo stavby, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

čl.IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby	48 321 439,81 Kč	10 147 502,36 Kč	58 468 942,17 Kč
Zajištění publicity projektu dle čl. II	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II	371 620,00 Kč	78 040,20 Kč	449 660,20 Kč
CENA CELKEM	48 823 059,81 Kč	10 252 842,56 Kč	59 075 902,37 Kč

2. Součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
3. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Sjednaná smluvní cena v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy, apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod..
6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl.V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání staveniště.
2. Termín předání kompletního materiálu se zaříděním jednotlivých movitých věcí a souborů movitých věcí této stavby v rozsahu dle čl. II, odst. 2. b) činí 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Termín dokončení díla (tj. předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu) činí 30 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 35 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
5. Celková délka nezbytných výluk trolejbusového provozu činí celkem 20 dní, přičemž se započítává i každý započatý den jednotlivé výluky. O termínech konání jednotlivých výluk je zhotovitel povinen požádat budoucího provozovatele tj. společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením dané výluky.
6. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
8. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do deníku provedených prací a o tuto dobu budou prodlouženy termíny plnění díla.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č.2 této smlouvy).
10. Bude-li přerušeno prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
11. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
12. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Drobné vady nebrání užívat, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

čl.VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu „Přestupní uzel Hulváky, I.etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013“ včetně uvedení registračního čísla projektu,
 - e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,
 - k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),
 - l) informace o zařídění prací z hlediska CZ-CPA.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího čtvrtletí. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována dle Metodického pokynu pro vykazování výdajů ROP) v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na **60 kalendářních dnů od jejího vystavení**.
5. Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem předkládány **měsíčně** za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem a inženýrskou organizací, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.
6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 60 kalendářních dnů po jejím vystavení, neskončí však dříve než 60 dnů po termínu plnění uvedeném v čl. V., bod 2. této smlouvy. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady škody aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 60 dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, v zápisu o ukončení zkušebního provozu po dobu 2 měsíců dle rozhodnutí drážního úřadu nebo po vydání všech kolaudačních rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední.
7. Dílčí plnění dle odst. 4. tohoto článku smlouvy budou prováděna dle instrukcí zástupců města, a to samostatně na část díla určenou k ekonomické činnosti města a dále dle uznatelnosti výdajů z dotačního titulu EU (uznatelné a neuznatelné výdaje).
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne vystavení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům

podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli.

11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace stavby opatřit vizuální identitou projektu. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z ROP Moravskoslezsko.
12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
13. Doručení faktur ve třech originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nejpozději **do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění**. Zhotovitel je povinen kopie faktur, včetně všech povinných příloh (soupisy provedených prací a zjišťovací protokol ve formátu *.xls) rovněž zasílat emailovou korespondencí zástupci objednatele a inženýrské organizaci nejpozději do 2 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a poskytovatele dotace.

čl.VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla za účelem zaručení provozuschopnosti díla zajistit kompatibilitu se stávajícím technickým zařízením provozovaným společností Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „DPO“). Současné technické zařízení DPO je řídicí systém dálkového ovládání PCD SAIA, stejnosměrné výkonové vypínače SECHERON, střídavé vakuové výkonové vypínače ABB, trakční transformátory ABB-RESIBLOC, trakční stožáry s antikorozi manžetou žárově zinkované a kabelové multikanály SITEL.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

n



6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.
9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) 2 sady projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 1x CD-R s kompletní dokumentací v elektronické podobě ve formátu *.dwg,
 - b) kopie všech stavebně – správních rozhodnutí,
 - c) kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací.

čl.XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

- e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
 4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
 5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
 6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
 7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem.
 9. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
 11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl.XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Jednotlivé výluky v městské hromadné dopravě zhotovitel projedná min. 30 dnů předem na výlukové komisi ve správní budově společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. na ul. Poděbradova 494/2.
3. Po celou dobu výstavby zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související s realizací předmětné akce.
4. Zhotovitel bude postupovat tak, aby neohrozil provoz městské hromadné dopravy provozovanou společností DPO a.s.
5. Každé zjištěné nebo způsobené poškození majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „DPO a.s.“ je zhotovitel povinen neprodleně oznámit na Energetický dispečink DPO a.s. na tel. 597 401 330.

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavby písemně sjednat s vlastníkem a provozovatelem stávající dráhy trolejbusové (DPO a.s.) způsob provozování dráhy v průběhu stavby.
7. Veškeré stavební práce na umístění kabelů trakčního kabelového vedení do pozemku parc.č. 981/7 v k.ú. Mariánské Hory budou na základě požadavku vlastníka prováděny pouze o víkendu z důvodu zajištění bezproblémového příjezdu kamionové dopravy ke skladovacím prostorům společnosti ASPERA, spol. s r.o., dále musí být zajištěna bezproblémová funkce stávajícího oplocení.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
11. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
12. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
13. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace.
17. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu prací.
18. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřením zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
19. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho částí, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
20. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
22. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů, přičemž nejpozději při předání stavby zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.
23. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na místě realizace a jeho následnou likvidaci.

24. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
25. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
27. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (oplocení, budovy, inženýrské sítě, apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům. Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům případně správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XIII.

Předání díla

- Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání předané části díla musí být písemná.
- Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, objednatel si vyhrazuje právo dobu přejímacího řízení změnit v závislosti na stanovených termínech přejímacího řízení budoucími provozovateli jednotlivých stavebních a inženýrských objektů.
- O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který sepiše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, zda dílo přejímá,
 - technický popis provedeného díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady v českém jazyce ve 3 vyhotoveních:
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná oprávněným projektantem,
 - doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,
 - závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla,
 - certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.,
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - deník provedených prací,

- g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,
- h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
- i) protokol z komplexního vyzkoušení díla.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

5. Součástí zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápisu o předání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o předání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o předání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá.
8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
9. K přejímání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn stavbyvedoucí Ing. David Budirský (tel.: 724 356 659).

Čl. XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl.XV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost ve vztahu k této části dnem jejího předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl.XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodloužení délky výluk sjednané dle bodu 4. článku V. této smlouvy zaviněné zhotovitelem.
3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
8. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou

trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště	1 000 Kč
Porušení zákazu kouření	1 000 Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou	2 000 Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků	2 000 Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000 Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky	2 000 Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí)	2 000 Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.)	2 000 Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených	8 000 Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.)	5 000 Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků	5 000 Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000 Kč
Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob	5 000 Kč
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálů apod.)	5 000 Kč
Porušení technologických postupů při provádění prací	5 000 Kč
Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky	3 000 Kč
Práce ve výkopu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod.	5 000 Kč
Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného	5 000 Kč
Riskantní nebo nezodpovědné chování	3 000 Kč

Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby	5 000 Kč
Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele	2 000 Kč
Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika)	5 000 Kč
Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytyčení inženýrských sítí apod.	5 000 Kč
Liknavost zhotovitele při předání podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)	10 000 Kč
Neoznámení nástupu subdodavatele a jeho neseznámení s plánem BOZP na staveništi	10 000 Kč

čl.XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2331/ZM1014/30 ze dne 19.02.2014.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy a změny subdodavatele dle odst. 9 tohoto článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva ani převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 5 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele – vedoucího odboru investičního magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém, v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
12. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Ing. Radek Muťka, tel.: 599 443 126, e-mail: rmutka@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů
 - Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 3 - Plná moc
 - Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

Za objednatele

Datum: 9. IV. 2014

Místo: OSTRAVA

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 16-04-2014

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ
o.z. Ostrava

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ
o.z. Ostrava

STRADAG
STX-B+C s.r.o.
ODŠTĚPNÝ ŽÁKOVSKÝ PŮL
P. O. L. A. K. E. S. T. A. V. A.
721 00 OŠTĚPNÝ ŽÁKOVSKÝ

Statutární město Ostrava
magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 0875/2014/OI/LPO

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: A5-13002Fina - Přestupní uzel Hulváky I. Etapa

Místo:

Datum: 17.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIC:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIC:

CZ60838744

Projektant:

ATELIÉR 5, spol. s r.o.

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 823 059,81

DPH základní	21,00%	ze	0,00	10 252 842,56
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

59 075 902,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: A5-13002Fina - Přestupní uzel Hulváky I. Etapa

Místo:

Datum:

17.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

ATELIÉR 5, spol. s r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		48 823 059,81	59 075 902,37	
1SO01	SO 01 - Sociální zařízení MHD	1 916 056,82	2 318 428,75	STA
SO01.0	Soupis prací - Sociální zařízení MHD	1 547 452,82	1 872 417,91	Soupis
SO01.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace sociální zařízení MHD	120 286,00	145 546,06	Soupis
SO01.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu sociální zařízení MHD	59 412,00	71 888,52	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	188 906,00	228 576,26	Soupis
2SO02	SO 02 - Veřejné WC	871 419,42	1 054 417,50	STA
SO02.0	Soupis prací - Veřejné WC	583 044,92	705 484,35	Soupis
SO02.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace veřejné WC	130 389,00	157 770,69	Soupis
SO02.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu veřejné WC	54 804,00	66 312,84	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	103 181,50	124 849,62	Soupis
3SO03	SO 03 - Měrnírna MHD	2 372 797,51	2 871 084,99	STA
SO03.0	Soupis prací - Měrnírna MHD	1 821 944,51	2 204 552,86	Soupis
SO03.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace - měrnírna MHD	399 249,00	483 091,29	Soupis
SO03.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu - měrnírna MHD	89 165,00	107 889,65	Soupis
SO03.3	Soupis prací - Přípojka nn - měrnírna MHD	29 869,00	36 141,49	Soupis
SO03.4	Soupis prací - Hromosvod - měrnírna MHD	15 944,00	19 292,24	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	16 626,00	20 117,46	Soupis
IO05	IO 05 - Komunikace vozidlová + pěší	15 361 120,18	18 586 955,42	ING
IO 05.1	Soupis prací - Nové místní komunikace III. třídy (vozidlové)	9 994 891,67	12 093 818,92	Soupis
IO 05.2	Soupis prací - Nové místní komunikace IV. třídy (pěší)	1 890 662,05	2 287 701,08	Soupis
IO 05.3	Soupis prací - Přístřešky MHD	1 654 326,70	2 001 735,31	Soupis
IO 05.4	Soupis prací - Příprava území	495 896,40	600 034,64	Soupis
IO 05.5	Soupis prací - Demolice stávající smyčky	767 558,69	928 746,01	Soupis
IO 05.6	Soupis prací - Cyklostezka	362 975,39	439 200,22	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	194 809,28	235 719,23	Soupis
IO06	IO 06 - Rekonstrukce ul. Klostermannovy	3 650 801,82	4 417 470,20	ING
IO 06.1	Soupis prací - Rekonstrukce místních komunikací ul. Klostermannova a ul. Lesní	2 199 617,62	2 661 537,32	Soupis
IO 06.2	Soupis prací - Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace ul. Klostermannova	1 005 664,90	1 216 854,53	Soupis
IO 06.3	Soupis prací - Oprava ulice Halasovy	265 917,45	321 760,11	Soupis
IO 06.4	Soupis prací - Ukončení a ozelenění ulice Klostermannovy	102 826,85	124 420,49	Soupis

VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	76 775,00	92 897,75	Soupis
IO07	IO 07 - Kanalizace veřejná	2 191 097,09	2 651 227,48	ING
IO07.1	Soupis prací - Kanalizace veřejná	2 166 987,39	2 622 054,74	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	24 109,70	29 172,74	Soupis
IO08	IO 08 - Oprava kanalizace	743 346,26	899 448,97	ING
IO08.1	IO 08 - Oprava kanalizace	729 236,56	882 376,24	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	14 109,70	17 072,74	Soupis
IO10	IO 10 - Vodovod Lesní-Mařatkovka	343 909,67	416 130,70	ING
IO10.1	Soupis prací - Vodovod Lesní-Mařatkovka	335 752,27	406 260,25	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	8 157,40	9 870,45	Soupis
IO11	IO 11 - Trakční kabelové vedení	2 773 122,10	3 355 477,74	ING
IO11.1	IO 11 - Trakční kabelové vedení	2 748 078,20	3 325 174,62	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	25 043,90	30 303,12	Soupis
IO12	IO 12 - Zajištění zařízení O2 (ochrana kabelů)	401 738,24	486 103,27	ING
IO12.1	Soupis prací - Zajištění zařízení O2 (ochrana kabelů)	394 467,24	477 305,36	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	7 271,00	8 797,91	Soupis
IO13	IO 13 - Veřejné osvětlení	1 082 415,00	1 309 722,15	ING
IO13.1	Soupis prací - Veřejné osvětlení	1 070 415,00	1 295 202,15	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	14 520,00	Soupis
IO14	IO 14 - Trolejové vedení - přeložka	7 056 226,33	8 538 033,86	ING
IO14.1	Soupis prací - Trolejové vedení - přeložka	7 016 182,43	8 489 580,74	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	40 043,90	48 453,12	Soupis
IO15	IO 15 - Přeložka vodovodní přípojky - měnična	90 534,45	109 546,68	ING
IO15.1	Soupis prací - Přeložka vodovodní přípojky - měnična	85 555,75	103 522,46	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	4 978,70	6 024,23	Soupis
IO16	IO 16 - Zeleň, sadové úpravy	572 237,00	692 406,77	ING
IO16.1	Soupis prací - Zeleň, sadové úpravy	567 732,00	686 955,72	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	4 505,00	5 451,05	Soupis
IO17	IO 17 - Informační stožár MHD	139 551,52	168 857,34	ING
IO17.1	Soupis prací - Informační stožár MHD	123 333,92	149 234,04	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	16 217,60	19 623,30	Soupis
IO18	IO 18 - Kamerový systém	843 810,41	1 021 010,60	ING
IO18.1	Soupis prací - Kamerový systém	828 421,21	1 002 389,66	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	15 389,20	18 620,93	Soupis
IO19	IO 19 - Oplocení měničny	282 002,75	341 223,33	ING
IO19.1	Soupis prací - Oplocení měničny	275 935,05	333 881,41	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	6 067,70	7 341,92	Soupis
IO20	IO 20 - Inteligentní zastávky	964 842,75	1 167 459,73	ING
IO20.1	Soupis prací - Inteligentní zastávka	949 533,55	1 148 935,60	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	15 309,20	18 524,13	Soupis
IO21	IO 21 - Odstranění kanalizace	36 411,49	44 057,90	ING
IO21.1	IO 21 - Odstranění kanalizace	31 140,49	37 679,99	Soupis
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	5 271,00	6 377,91	Soupis
PS20	PS 20 - Měnična MHD	6 999 619,00	8 469 538,99	PRO
PS21	Soupis prací - Měnična MHD střídací část	1 094 079,00	1 323 835,59	Soupis
PS22	Soupis prací - Měnična MHD stejnosměrná část	4 338 488,00	5 249 570,48	Soupis
PS23	Soupis prací - Měnična MHD vlastní spotřeba	738 389,00	893 450,69	Soupis
PS24	Soupis prací - Měnična MHD uzemnění	111 777,00	135 250,17	Soupis
PS25	Soupis prací - Měnična MHD stavební elektroinstalace	87 599,00	105 994,79	Soupis
PS26	Soupis prací - Měnična MHD dálkové ovládání	629 287,00	761 437,27	Soupis
OO	Zajištění publicity projektu	130 000,00	157 300,00	OST
OO1	Soupis prací - Zajištění publicity projektu	130 000,00	157 300,00	Soupis

1/15

Statutární město Ostrava
magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 0875/2014/OI/LPO

Harmonogram realizace díla

8. IO10 Vodovod Lesní-Mařalkova	7.4. - 6.7.																			
9. IO11 - Trakční kabelové vedení	2.6.-19.10.																			
10. IO12 Zajištění zařízení OZ (ochrana kabelů)	24.3. - 13.4.																			
11. IO13 Všechné osvětlení	12.5. - 19.10.																			
12. IO14 Trolejové vedení - přeložka	28.7.-19.10.																			
13. IO15 Přeložka vodovodní přípojky - měnění	24.3. - 13.4.																			
14. IO16 Zeleň, sadové úpravy	20.10. - 23.11.																			
15. IO17 Informační stoužár MHD	28.7.-7.9.																			
16. IO18 Kamerový systém	1.9. - 19.10.																			
17. IO19 Oplacení měřiny	15.9. - 19.10.																			
18. IO20 Inteligentní zastávka	28.7.-19.10.																			
19. IO21 Odstranění kanalizace	8.9.-19.10.																			
20. PS 20 Měřenína MHD	5.5.-19.10.																			
Zkušební provoz	20.10. - 23.11.																			
Výluka	22.9.-11.10.																			
Předání stavby do trvalého užívání	17.11.- 23.11.																			

Celková doba realizace díla je 35 týdnů.

Pokud se týká zkoušek budou probíhat v průběhu výstavby v souladu s ČSN v četnosti a intervalu dle následující specifikace

Dle poptávky – bod 9 – rozpis kontrolních zkoušek

1. Komunikace stávající (2000m2)

Konstrukční část	Material	Hotová úprava	Četnost
Zemní pláš po sanaci	ne	2x SZZ	1 / 1500m2
ŠD_1	1x zrnitost	2x SZZ	1 / 1000m2
ŠD_2	1x zrnitost	2x SZZ	1 / 1000m2
ACP	1x rozbor	4x RS	1 / 500m2
ACL	1x rozbor	4x RS	1 / 500m2
ACO	1x rozbor	4x RS	1 / 500m2

Geodetické zaměření a vyhodnocení po pokládce každé vrstvy

Komunikace nová (5000m2)

Konstrukční část	Material	Hotová úprava	Četnost
Zemní pláš po sanaci	ne	4x SZZ	1 / 1500m2
ŠD_1	1x zrnitost	5x SZZ	1 / 1000m2
ŠD_2	1x zrnitost	5x SZZ	1 / 1000m2
ACP	1x rozbor	10x RS	1 / 500m2
ACL	1x rozbor	10x RS	1 / 500m2
ACO	1x rozbor	10x RS	1 / 500m2

Geodetické zaměření a vyhodnocení po pokládce každé vrstvy

1. Parkovací místa – dlažba

Konstrukční část	Material	Hotová úprava
Lože	ne	2x SZZ

2. Chodníky

Vizuální kontrola hotové úpravy

3. Kanalizace (400bm)

Konstrukční část	Material	Hotová úprava	Četnost
(Dno výkopu	ne	24x LDD	3 / 50bm)
(Podsyp	ne	24x LDD	3 / 50bm)
Obsyp	ne	24x LDD	3 / 50bm)
Zásyp_1v	ne	24x LDD	3 / 50bm)
Zásyp_2v	ne	8 x SZZ	1 / 50bm)
Vodotěsnost potrubí			1zk / úsek
Prohlídka TV kamerou			1 / celek

Plná moc

ke smlouvě č. 0875/2014/OI/LPO na realizaci stavby

„Přestupní uzel Hulváky, I. etapa“

v k.ú. Zábřeh-Hulváky a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
zastoupena/jednající: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedených staveb.

V Ostravě, dne: 9. IV. 2014



za objednatele


zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 16-04-2014


za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ
o.z. Ostrava


za zhotovitele
Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ
o.z. Ostrava

Statutární město Ostrava
magistrát

Příloha č. 4 ke smlouvě č.: 0875/2014/OI/LPO

Seznam subdodavatelů

SEZNAM OSOB,
s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky,
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“		Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky												
1.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Viamont DSP a.s.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>475 300 111 / 475 300 100</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>ustinl@viamontdsp.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>254 29 949</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Ing. Petr Ondrášek T. 725 742 327</td> </tr> </table>	Název:	Viamont DSP a.s.	Sídlo/místo podnikání:	Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03	Tel./fax:	475 300 111 / 475 300 100	E-mail:	ustinl@viamontdsp.cz	IČ:	254 29 949	Kontaktní osoba:	Ing. Petr Ondrášek T. 725 742 327	IO 11 Trakční kabelové vedení, IO 14 Trolejové vedení, PS 20 Měničárna MHD, SO 03.3 Přípojka NN – Měničárna MHD a výkon činnosti odborně způsobilých osob	36%
Název:	Viamont DSP a.s.														
Sídlo/místo podnikání:	Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03														
Tel./fax:	475 300 111 / 475 300 100														
E-mail:	ustinl@viamontdsp.cz														
IČ:	254 29 949														
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Ondrášek T. 725 742 327														
2.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>ELSPOL – Gattnar s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Ostrava-Moravská Ostrava, Harantova 1748/25</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>596 617 632 / 596 617 633</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>info@elspol-gattnar.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>258 65 455</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>p. Martin Ševčík, T. 731 165 891</td> </tr> </table>	Název:	ELSPOL – Gattnar s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Ostrava-Moravská Ostrava, Harantova 1748/25	Tel./fax:	596 617 632 / 596 617 633	E-mail:	info@elspol-gattnar.cz	IČ:	258 65 455	Kontaktní osoba:	p. Martin Ševčík, T. 731 165 891	IO 17 Informační stožár MHD, IO 18 Kamerový systém, IO 20 Inteligentní zastávky a výkon činnosti odborně způsobilých osob	5%
Název:	ELSPOL – Gattnar s.r.o.														
Sídlo/místo podnikání:	Ostrava-Moravská Ostrava, Harantova 1748/25														
Tel./fax:	596 617 632 / 596 617 633														
E-mail:	info@elspol-gattnar.cz														
IČ:	258 65 455														
Kontaktní osoba:	p. Martin Ševčík, T. 731 165 891														
3.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															
4.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															
5.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															

0 