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Statutární město Ostrava 

Magistrát 
 

 

 

 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 

V návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce 
„Kanalizace Michálkovice“: 
 
Dotaz č. 1: 

Žádáme upřesnění položky č. 4 „Sanace vypadlé zeminy před čelbou“ z rozpočtu. Pro ocenění této položky 
je třeba zadat určitou jednotku a k ní příslušné konkrétní jednotkové množství. 

Odpověď:     

U položky č. 4 Sanace vypadlé zeminy před čelbou (SO 01.1 Štola) byla opravena měrná jednotka na m3, 
množství je 95m3. 

Dotaz č. 2: 

Dle Technické zprávy „HPO 7 – 6 – 39638 r. 0“ má být štola cituji: „min. dvojitě celoplošně zapažena 
v obou hlavních směrech pomocí typového pažení Union tl. 4mm.“ 
Budu-li počítat obvod výrubu 5m a délku štoly 279m dostanu se na plochu pažení: 5 x 279 x 2 = 2790m2, ale  
ve výkazu výměr je u položky č. 6 pouze 420m2. 
Můžete prosím objasnit jednotkové množství položky č. 6 „Pažení výrubu štol trvale ocelové suchá l nad 200 
do 1000 m – union“ uvedené v rozpočtu? 

Odpověď:     

U položky č. 6 (SO 01.1 Štola) bylo opraveno množství na 1414,53m2. 

Dotaz č. 3: 

Dle Technické zprávy „HPO 7 – 6 – 39638 r. 0“ má být štola cituji: „min. dvojitě celoplošně zapažena 
v obou hlavních směrech pomocí typového pažení Union tl. 4mm.“ O dva odstavce dále se píše, že: 
„Celoplošné vodorovně dovrchně zarážené pažení Union tl. 3mm působí jako spojitý nosník…“. V příčném 
řezu jsou pažnice Union zakresleny pouze v koruně, ale podle technické zprávy mají být používány 
celoplošně a to dokonce ve dvou vrstvách. Prosím o vysvětlení termínů „Union tl. 4mm“ a „Union tl. 3mm“. 
Z běžné praxe známe pouze jeden typ pažnic Union, jedná se tedy o nějakou atypickou výrobu? Kde ve 
výkazu výměr mohu vidět, jaký typ pažnic se myslí? Jak je daný návrh zamýšlen? 

Odpověď:     

Dle dokumentace má být dvojité zapažení provedeno v případě, že bude nutné zastavit podélnou ražbu v 
jakékoliv fázi a musí být čelba přikotvena a min. dvojitě celoplošně zapažena. Ve výkazu výměr se jedná o 
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položku č. 18. Budou použity pažnice UNION 3. Text položky č. 18 (SO01.1 Štola) byl opraven takto:  
Stabilizace čelby pažnicemi UNION tl. 3 mm, zahuštění pažnicemi tl. 3 mm, montáž + demontáž. 

Dotaz č. 4: 

Dle Technické zprávy „HPO 7 – 6 – 39638 r. 0“ má být štola pažena ocelovými oblouky TH29 po 650mm. 
Budu-li počítat obvod štoly 4,9m, délku štoly 279m, hmotnost výztuže 29Kg/m, složené ze 3 oblouků s 
přesahy 0,4m se 2 šroubovými spoji po 7 kg na každý přesah dostanu se hmotnost  výstroje: ((4,9 + 2 x 0,4) x 
29 + 4 x 7)  x (279 / 0,65 + 2) = 83 357kg, ale  ve výkazu výměr je u položky č. 7 pouze 46 353,6kg. 
Můžete prosím objasnit jednotkové množství položky č. 7 „Nosná konstrukce výstroje štol typová K l nad 200 
do 1000 m trvale suchá“ uvedené v rozpočtu? 

Odpověď:     

U položky č. 7 v SO 01.1 Štola bylo opraveno množství na 85 635,36 kg a změněn kód položky na 
154076221-1 „Nosné konstrukce výstroje štol netypové l nad 200 do 1000 m trvale mokrá“. 

Dotaz č. 5: 

Prosíme o vysvětlení položky č. 29 „Normové provedení a zpětné odstranění atyp. svarů (elektroda meze 
skluzu min. 60 MPa)“ z rozpočtu. Kde je se svary uvažováno? 

Odpověď:     

Položka č. 29 „Normové provedení a zpětné odstranění atyp. svarů (elektroda meze skluzu min. 60 MPa)“ v 
SO 01.1 Štola je popsána ve výkrese č. HPO 7-3-8678 r. 0 - kotvená přivařená matice při zajišťování 
(přikotvení) čelby. 

Dotaz č. 6: 

Pol. č. 6 – Union pažiny – uvedené množství 420 m2 neodpovídá pažení celé délky štoly. VV neobsahuje 
jinou položku pro pažení. 

Odpověď:     

U položky č. 6 „Pažení výrubu štol trvale ocelové suchá l nad 200 do 1000 m - UNION 3mm včetně 
přesahu“ v SO 01.1 Štola bylo opraveno množství na 1414,53m2. 

Dotaz č. 7: 

Pol. č. 7 – nosná konstrukce – uvedené množství neodpovídá požadované výztuži váhového profilu K29, který 
je uveden v dokumentaci. Vzhledem k uvedenému množství prahů v pol. č. 23 – 432 ks je počítáno s 432 ks 
kompletů TH výztuže!!! Nebo ne? 

Odpověď:     

U položky č. 7 v SO 01.1 Štola bylo opraveno množství na 85 635,36 kg a změněn kód položky na  
154076221-1 „Nosné konstrukce výstroje štol netypové l nad 200 do 1000 m trvale mokrá“. 

Dotaz č. 8: 

Chybí položka svislého přemístění rubaniny. 

Odpověď:     

Do výkazu výměr SO 01.1 Štola byla doplněna položka č. 40: kód položky 161101105 „Svislé přemístění 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m“, množství 1124,2 m3. 

Dotaz č. 9: 

Položky VV jsou zpracovávány pro variantu horniny suché. V textové části se však hovoří o odvodňovacích 
vrtech, které mají snižovat tlak podzemní vody na čelbu, záložních čerpadlech apod. Jak postupovat při 
oceňování těchto položek? 
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Odpověď:     

Položka č. 7 v SO 01.1 Štola byla změněna na 154076221-1 „Nosné konstrukce výstroje štol netypové l nad 
200 do 1000 m trvale mokrá“, množství bylo opraveno na 85 635,36 kg. 
Položka č. 5 v SO 01.1 Štola byla změněna na 142274221-1 „Ražení štol bez trhaviny l nad 200 do 1000 m 
průřez nad 4 do 8 m2 II stupeň ražnosti mokrá“. 

Dotaz č. 10: 

Žádáme zadavatele o poskytnutí podélného řezu štolou a o poskytnutí výsledků geologického průzkumu 
(IGP) v těchto místech. 

Odpověď:     

Podélný profil je součástí objektu SO 01.1 Kanalizace 1. etapa výkres č. HPO 3-0-1199 r. 0.  V příloze 
přikládáme hydrogeologický a inženýrsko – geologický průzkum prováděný v rámci projektových prací. 
 
Opravený výkaz výměr a soupis prací pro stavbu „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská 
– oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa“ je uveden v příloze č. 3 a 4 těchto dodatečných informací. 
 
 

 
 

 

Mgr. Renata Kolková 
vedoucí odboru  
legislativního a právního 
 
 

 

 
Přílohy: 

1.) Hydrogeologický průzkum 
2.) Inženýrsko – geologický průzkum 
3.) Výkaz výměr opravený - 32_37_780_r3_výkaz výměr_1.etapa.xls 
4.) Soupis prací opravený - 34_728_soupis prací_r1.xls 
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