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Číslo smlouvy objednatele: 3032/2016/OI/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P16V00000165 

Smlouva příkazní 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.            
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00  Ostrava 

zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena: Vítem Svobodou, jednatelem 

Ing. Břetislavem Rigerem  a Ing. arch. Evou Spasovovou, jednatelkou 

  zapsána v OR: u Krajského obchodního soudu 

  v Ostravě, oddíl C, vložka 11078 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 48392928 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48392928 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx    

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx   

 __________________________________________   _________________________________________  

dále též jen příkazce  dále též jen příkazník 

    

 

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Nová 

radnice – rekonstrukce oken a fasády“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příkazci k nahlédnutí. 

7. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

2/10 Smlouva příkazní  
                „Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken - TDS “ 

 Smlouva 

8. Příkazce touto smlouvou poskytuje bezúplatně příkazníkovi nevýhradní oprávnění užít logo města pro 

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu 

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 

časově neomezenou. 

 

čl. II 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy 

vykonávat odborný technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Nová radnice – rekonstrukce 

fasády a oken“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která bude realizována dle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost OSA projekt s.r.o., zak. č. 14-078-5 

v únoru 2015. Realizace této stavby bude probíhat ve čtyřech etapách: 

A) I. etapa – zahrnuje objekt SO 01.1 Budovu č.p. 1800 

B) II. etapa –  zahrnuje objekt SO 01.2 Budovu č.p. 1801, č.p. 1802 

C) III. etapa –  zahrnuje objekt SO 01.3 Budovu č.p. 1803 

D) IV. etapa –  zahrnuje objekt SO 01.4 Budovu č.p. 1374                                     

 

Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby („TDS“) bude 

příkazníkem vykonáván v  tomto rozsahu:  

 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace jednotlivých etap stavby, 

zejména s obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby, smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále 

s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě; 

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení 

stavby podle podmínek sdělení, ohlášení; 

c) výkon odborného technického dozoru dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při 

realizaci všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v minimálním 

rozsahu 2 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem 

stavby; 

d) účast při provádění kontrol přímo při výrobě oken a to při výrobě prvního kusu a následně 

kdykoli, kdy o to objednatel zhotovitele (výrobce) oken požádá. Příkazník je povinen se těchto 

kontrol účastnit; 

e) účast při provádění zkoušek prostupnosti tepla termokamerou po předání plnění realizovaného 

v každé etapě, a to v období vhodných klimatických podmínek pro provedení této zkoušky (tj.  

při rozdílu vnitřních teplot a vnějších teplot min. 20°C), včetně kontroly výsledků těchto 

zkoušek; 

f) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona; 

g) provedení kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby  z hlediska jejího souladu 

s podmínkami smlouvy o dílo, předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve 

spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na 

změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené stavební 

náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí 

příkazci; svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů 

(zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od 

konání kontrolního dne, min. 1x týdně); 

http://espis.mmo.cz/pmmo/sendfile/url('http:/www.ostrava.cz')
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h) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro 

investiční výstavbu; 

i) v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolává a vede jednání včetně 

zpracování zápisů s jasnou specifikací a návrhy řešení změn; 

j) s objednatelem konzultuje a zajištuje přípravu evidenčních listů změny stavby (změnový list), 

kompletuje přílohy evidenčních listů, dále kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, 

číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací za stavební práce, dodávky a služby 

uvedené v těchto změnových listech, které budou následně předkládány příkazci k odsouhlasení; 

k) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a 

dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických 

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného 

zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola 

provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností 

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na 

sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad; 

l) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu stavby; 

m) projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty 

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem 

vypracovány změnové listy; 

n) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a realizací 

interiéru; 

o) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně 

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí, 

p) kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení pro stavbu a kontrola opatření 

státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 

q) kontrola dodržení technologických postupů; 

r) kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného 

provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů 

příkazce;  

s) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby a 

finančními možnostmi příkazce; 

t) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 

živelnými událostmi; 

u) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, průběžné předávání kopií těchto 

zápisů příkazci (min. 1x týdně); 

v) organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto 

zkouškách; 

w) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola 

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.); 

x) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku; 

y) v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, který 

bude mimo jiného obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení 

závěrů z provedené kontroly;  

z) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí; 

aa) organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola 

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto 

řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí); 

bb) zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů, 
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cc) kontrola vyklizení staveniště; 

dd) zajištění odstranění vad z přejímacích řízení ve spolupráci s příkazcem; 

ee) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce v průběhu 

záruční doby; 

ff) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 

specifikovaných předem příkazcem; 

gg) kontrola fakturačních podkladů, příkazce bude potvrzovat podpisem a plně odpovídat za 

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně 

provedených prací) a kontrola jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve 

smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby (včetně případného 

uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě 

příkazci; 

hh) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a a 

ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů;  

ii) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o 

daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

jj) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci 

majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic do 

majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření 

skutečného provedení stavby, apod.); 

kk) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací; 

ll) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby; 

mm) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před 

zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu. 

Fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních 

včetně popisu nosiče a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).  

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a 

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 

výstavby výše uvedené stavby. 

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 

harmonogramu a rozpočtu výstavby. 

 

čl. III. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny po uzavření smlouvy o 

dílo se zhotovitelem. 

2. Technický dozor stavebníka bude vykonáván do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění 

poslední vady z přejímacího řízení stavby vč. splnění všech činností uvedených v čl. I. této části 

smlouvy.  

3. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby 

uvedenou v čl. II. této smlouvy. 
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čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům za účelem plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy 

plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  

Odměna bez DPH   929.200,-- Kč 

DPH    195.132,-- Kč 

Odměna vč. DPH           1.124.332,-- Kč 

2. Odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné a 

úplné pro řádné provedení díla a příkazní činnosti, včetně správních poplatků a veškerých tisků 

nutných pro zabezpečení plnění předmětu této smlouvy. 

4. Odměna bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ. 

čl. VI. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 

s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 
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čl. VII. 
Povinnosti příkazníka 

2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací. 

3. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

4. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 

za škodu takto vzniklou. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

3. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s 

odbornou péčí. 

4. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

5. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 

o učinění příslušného právního úkonu. 

6. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

7. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

8. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré faktury dodavatelů stavebních či jiných prací do 3 

pracovních dnů od převzetí od zhotovitele s ověřením jejich věcné a číselné správnosti a opatřené 

podpisem na každé straně soupisu provedených prací. 

čl. VIII. 
Nebezpečí újmy 

1. Nebezpečí újmy způsobené vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese příkazník 

v plném rozsahu.  

2. Příkazník uhradí příkazce v plném rozsahu újmu, která vznikla v důsledku vadného plnění povinností 

příkazníka.  

3. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 

povinností příkazníka.  

4. Nemajetkovou újmu  je příkazník povinen hradit pouze stanoví-li to zvlášť občanský zákoník nebo jiný 

právní předpis.  

čl. IX. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného 

zákona musí faktura obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
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c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ příkazníka, 

d) název, sídlo IČO a DIČ příkazce, označení útvaru příkazce, který akci likviduje (odbor investiční), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem, 

j) jméno a příjmení včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila, 

 

4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení příkazci. 

Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

6. Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města 

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata, DPH nebo 

příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba běží opět ode 

dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.  

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem  ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

11. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 

uhradit příkazníkovi  za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 

účet správce daně příkazníka  a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi  je splněn závazek příkazce 

uhradit sjednanou odměnu.  

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po dokončení každé etapy stavby „Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken“ dle čl. II. odst. 1. 

této smlouvy bude za výkon technického dozoru stavebníka příkazníkem vystavena faktura na 

částku ve výši 46.460,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.  

b) po ukončení přejímacího řízení každé etapy stavby, po odstranění vad a nedodělků každé etapy 

stavby „Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken“, po kontrole projektové dokumentace 

skutečného provedení a dokladové části v rámci dokončeného díla a předání všech náležitostí pro 

předání stavby do majetku, specifikovaných v předmětu této smlouvy, bude za výkon technického 

dozoru příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 20 % z celkové odměny dle čl. V. 

této smlouvy: 185.840,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.  
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čl. X. 
Sankční ujednání 

1. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 1 této smlouvy ze strany 

příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je příkazce povinen zaplatit 

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

4. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.   

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na 

náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

6. Příkazce má nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

7. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 

čl. XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu rozhodla rada 

města usnesením č.: 05268/RM1418/76 ze dne 29. 11. 2016.  

2. Dle § 1765 NOZ, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy 

strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 

smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 

§ 1978 odst. 2 NOZ. 

4. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena.   

9. Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení § 

2443 NOZ, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu 

porušení povinností příkazníka dle této Smlouvy. 

10. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.  
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13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím 

obsahem souhlasí.  

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

16. Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:  

Příloha č. 1: Plná moc 

Za příkazce Za příkazníka 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava                                                               Místo:    Ostrava 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Ing. Břetislav Riger    Vít Svoboda 

náměstek primátora    jednatel      

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

         _____________________________________ 

         Ing. arch. Eva Spasovová 

         jednatelka  
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3032/2016/OI/VZKÚ 

 

 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. 3032/2016/OI/VZKÚ 

na výkon odborného technického dozoru po dobu realizace stavby „Nová 

radnice – rekonstrukce fasády a oken“ v k.ú. Moravská Ostrava 
 

Příkazce: Statutární město Ostrava 

 Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

 IČO: 00845451 

 zastoupeno náměstkem primátora Ing. Břetislavem Rigerem 

 

Příkazník: CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

 se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00  Ostrava 

 IČO: 48392928 

 zastoupena: Vítem Svobodou, jednatelem a Ing. arch. Evou Spasovovou, jednatelkou 

 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 

za mandanta písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo a 

smlouvy příkazní č. 3032/2016/OI/VZKÚ do ukončení přejímacího řízení poslední etapy pro výše 

uvedenou stavbu objednateli. 

 

V Ostravě, dne: 

 

 

  za příkazce 

  Ing. Břetislav Riger 

  náměstek primátora 

na základě plné moci 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

V Ostravě, dne:  

 

  za příkazníka  

Vít Svoboda 

 jednatel 

   

 

 

  

  za příkazníka  

Ing. arch. Eva Spasovová 

 jednatelka 
 


