

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/331925/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/423735/17/VZKÚ/36

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-06-21

Veřejná zakázka „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Prosím o stanovení předpokládaného termínu zahájení výstavby. Součástí cenové nabídky má být i harmonogram stavebních prací, při jehož zpracování musí být brán zřetel i na roční období a další záležitosti související například s kapacitní vytížeností. Bez znalosti termínu zahájení výstavby nemohou být v harmonogramu zohledněny všechny souvislosti a harmonogram se tím stává neobjektivním.

Odpověď:

Termín zahájení výstavby je závislý na řádném průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli v souladu s čl. X. Požadavků na obsah smlouvy do konce měsíce září 2018.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí