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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 1358 / 2018 / or / VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P17V00000263

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

(fakturační adresa)

divize Morava, Minská 1337/ 18,

616 00 Brno (korespondenční adresa)

zastoupena:

Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou

představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou

představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

zapsána V OR:

B 7326 u Městského soudu V Praze

 

IČO: 008 45 451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

 

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel nebo přikazce

Obsah smlouvy

 

dále jen zhotovitel nebo přikaznik

 

Část A

Obecná ustanovení

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro

realizaci stavby z důvodu zajištění odvedení odpadních vod z dané lokality na UCOV Ostrava a dále

odstranění nevyhovujícího technického stavu vodovodu a zajištění požadované kvality pitné vody.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.
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5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města v rámci zpracování projektových dokumentací pro stavbu „Plošná

kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. projektové dokumentace a další dokumenty nezbytné pro

provedení díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle

této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Plošná

kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“ v k.ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava (dále jen stavba), ato:

1.1 společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále

jen DÚR+DSP),

1.2 dopracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky

na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016

Sb.“).

Projektové dokumentace budou zpracovány vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášek č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“),

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 63/2013 Sb., kterou se mění

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

opatření, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích

na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací jsou investiční záměry, zpracované

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „ OVAK as“) V prosinci 2015 a pasporty

stávajících kanalizačních stok zpracované ing. Pavlem Tymou v 05/2017 a firmou OVAK as.

v 10/2017 (pasporty budou předány vybranému dodavatelipo uzavření této smlouvy).

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce
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&) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla, včetně ověřených

údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační a vodovodní síť. Předáné údaje

z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje

v terénu zaměřením ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c) Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek, který bude proveden formou pasportu

a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační, resp. vodovodní přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do

objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude

doloženo situační umístění, & fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění

přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami

z jednotlivých obj ektů.

(1) Výběr staveniště.

e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko—geologický, hydrogeologický á

atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování

výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické

výpočty.

3.2 Společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení (DUR+DSP):

3.2.1 Maietkoprávní — vlastnické vztahv

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál V pare č. 1.

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí,

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Í) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy maj itele.

g) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku lleOO se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti

inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele

také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zástupci obj ednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DÚR+DSP doplněná písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným
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pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR+DSP.

h) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DÚR+DSP.

3.2.2 Společná dokumentace pro vvdání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

a) Zpracování DÚR+DSP v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1. této části

smlouvy.

b) Při zpracování DÚR+DSP se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

c) DÚR+DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., kprovedení zákona

o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na

provádění stokových sítí a kanalizačních přípoj ek“.

d) Součástí DÚR+DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s § 110 stavebního zákona.

e) Vpřípadě, že vrámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DÚR+DSP dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb. Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce

č. 499/2006 Sb. Součástí DÚR+DSP budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na

kterých bylo stávající dílo odstraněno.

Í) DÚR+DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR+DSP bude rovněž specifikace všech opatření

k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR+DSP pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

g) DÚR+DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a části rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

h) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

i) Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), ato pro každou ulici zvlášť.

j) Součástí DÚR+DSP budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně

projednání s vlastníky přípoj ek, budou zapracovány do DÚR+DSP v písemné i grafické podobě.

k) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek a

vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou šachtou na veřejném prostranství. Vodoměrná

šachta ve veřejném prostranství bude navržena V případě, že majitel nemovitosti nebude mít

zájem na výměně přípojky (ocelové, olověné) na svem pozemku na své náklady. V případě, že

vlastník přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí,

bude vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným
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vyjádřením vlastníka připoj ované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační a vodovodní přípojky

předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

]) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické

látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj ších předpisů

(zákon o ochraně veřejného zdraví) a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

ve znění pozdějších předpisů.

m) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen technologický

postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení

sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

n) Součástí DÚR+DSP bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění

stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do

DÚR+DSP.

o) Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

ve vozovkách pozemních komunikací.

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q) Součástí DÚR+DSP bude návrh plánu zkoušek.

r) Ověření, aktualizaci, doplnění a projednání podmínek realizace a napojení přípojky NN k ČS

s vlastníkem připojovacího uzlu a dodavatelem energie.

s) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DÚR+DSP řešit

po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DÚR+DSP

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody — Qprům_(l.s'1), Qmax (ls 4), Qmční (m3.rok'1).

t) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření k DÚR+DSP

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DÚR+DSP

také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

u) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li

DÚR+DSP vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí v DÚR+DSP.

v) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

w) V případě potřeby opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a)

zákona č. 254/2001 Sb. a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

x) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání

se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava — Úřadu městského

obvodu Ostrava—Polanka k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového

plánu s povodňovým plánem obce.

y) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy

(OŘD) u příslušného správního úřadu.
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z) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválenou

pracovní skupinou OŘD.

aa)Nedílnou součástí DÚR+DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících

se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DÚR+DSP.

bb) Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci inženýrských sítí pro potřeby vydání stavebního povolení

s kladným stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DÚR+DSP

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK a.s.

DÚR+DSP bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož ipřipomínky a

požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

cc)Součástí DÚR+DSP bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

3.3 Dopracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DPS):

3.3.1 Maietkoprávní — vlastnické vztahv

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy zkatastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí,

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Í) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy maj itele.

g) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku lleOO se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti

inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele

také V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci obj ednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

h) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.
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i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS.

3.3.2 Dopracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení do úrovně dokumentace pro provádění stavbv

a) Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1. této části smlouvy.

b) Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na

výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

c) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., kprovedení zákona o

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění

stokových sítí a kanalizačních přípojek“.

d) DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

Vyhl. č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

e) Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona.

Í) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce č.

499/2006 Sb. Součástí DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých

bylo stávající dílo odstraněno.

g) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření kzajištění ochrany

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

h) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a části rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

i) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

j) Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), ato pro každou ulici zvlášť.

k) Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet,

uličních vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání

s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné i grafické podobě.

]) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek a

vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou šachtou na veřejném prostranství. Vodoměrná

šachta ve veřejném prostranství bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít

zájem na výměně přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že

vlastník přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí,

bude vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným

vyjádřením vlastníka připoj ované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační a vodovodní přípojky

předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
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m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické

látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(zákon o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

ve znění pozděj ších předpisů.

n) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen technologický

postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení

sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

o) Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

p) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

ve vozovkách pozemních komunikací.

q) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

r) Součástí DPS bude návrh plánu zkoušek.

s) Ověření, aktualizaci, doplnění a projednání podmínek realizace a napojení přípojky NN k ČS

s vlastníkem připojovacího uzlu a dodavatelem energie.

t) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DPS bude návrh

provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického

posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a

množství odebírané vody — Qprům_(l.s'1), Qmax (ls—1), Qmční (m3.rok'1).

u) Vpřípadě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude vrámci vyjádření k DPS

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DPS také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

v) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí v DPS.

w) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

x) V případě potřeby opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a)

zákona č. 254/2001 Sb. a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

y) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání

se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava — Úřadu městského

obvodu Ostrava—Polanka k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového

plánu s povodňovým plánem obce.

z) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy

(OŘD) u příslušného správního úřadu.

aa)Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.
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bb) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících

se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DPS.

4. Veškeré polohopisne a výškopisne souřadnice uvedené V projektové dokumentaci a v geodetickem

zaměření budou V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

5. DUR+DSP bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány iv originálech. DPS bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DÚR+DSP ve čtyřech

vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „Soupis prací“) a

položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých

položek a objednateli dodán současně s DPS ve čtyřech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý) Rozpočtová část bude

zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, V souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

9. DPS bude dodána i V elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část,

výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně Plánu BOZP,

oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení

dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD

(*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12

vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Dvě vyhotovení projektové dokumentace V el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks

CD—ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

10. Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016.
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11. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e—mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 4., čl. V., části D této smlouvy. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně.

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřej né zakázce.

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Místo plnění

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

čl. |||.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH 21% Cena vč. DPH

DPH (v Kč) (v Kč) (v Kč)

Průzkumné práce 580.000,00 121.800,00 701.800,00

 

 

Společná dokumentace pro vydání společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení 850000700 178 ~ 500,00 102850090

DUR+DSP

Plan BOZP 30.000,00 6.300,00 36.300,00

 

 

Dopracování společné dokumentace pro vydání

společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení do úrovně dokumentace pro provádění 400000700 84000900 484000700

stavby DPS, vč. Soupisu prací a položkových

rozpočtů

CENA CELKEM 1.860.000,00 390.600,00 2.250.600,00

       
čl. IV.

Termíny plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. Termín provedení průzkumných prací vpožadovanem rozsahu (tj. jejich dokončení a předání

výsledků provedených průzkumů objednateli) činí 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Termín zpracování DÚR+DSP, vč. Plánu BOZP v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání
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objednateli) činí 22 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Termín zpracování DPS, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů V požadovaném rozsahu (tj. její

dokončení a předání objednateli) činí 9 týdnů od předání pravomocného společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení.

5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

6. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

sveho závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a ukonů, které jsou

zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. IV. této části smlouvy.

2. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP,

Soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. I. této části smlouvy bude provedeno osobně v sídle

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

3. Třicet dní před termínem předání díla (dle odst. 3. čl. IV. této části smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentaci v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru objednatele OVAK

as.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, bez

vad a nedodělků. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící postupu dalších prací, nebudou
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důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

O provedení díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) dokončení prací na zhotovovanem díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání předávacího protokolu

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V předávacím protokolu cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedene za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

surčitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitel povinen

bezplatně odstranit. Za vady, ktere se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel vrozsahu

sj ednane záruky.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného převzetí sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, že dílo,

nebo jeho dohodnutou část, od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

10 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím

pověřený zaměstnanec.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.
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Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada

bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Obdobným způsobem

se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné delce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
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7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

Část c

Autorský dozor

čl. |.

Předmět

1. Příkázník se jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části

smlouvy vykonávat po dobu realizace stavby „Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a

rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“ v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava občasný

autorský dozor. V rámci autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména tyto činnosti:

a) účast na kontrolních dnech,

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů áukázatélů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

Í) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazee se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I., odst. 1 této části smlouvy budou zahájeny ihned po

předání staveniště.

2. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkázce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol.

3. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby uvedené v odst. 1. článku I. této části

smlouvy.

čl. III.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:
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Předmět plnění Odměna bez DPH (v Kč) DPH 21% (v Kč) Odmígarščc). DPH

Výkon autorského dozoru 65000900 13650900 78-65030      

čl. IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle části C, čl. III., odst. 1. této

smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

   

Cena díla bez DPH v Kč (dle části B čl. 111 odst. 1. této smlouvy) 1.860.000,00

DPH 390.600,00

Odměna bez DPH v Kč (dle části C čl. 111. odst. 1 této smlouvy) 65.000,00
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DPH 13.650,00

Celková cena bez DPH V Kč 1.925.000,00

DPH 404.250,00

Celková cena Vč. DPH V Kč 2.329.250,00   
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedena V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednana smluvní cena bez DPH a odměna bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré

profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné k plnění závazků z této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. častí B a C

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky Pl7V00000263, číslo

investiční akce (ORG),

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),
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5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V bodě 18. tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur jé dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli

(příkazcí). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo ve formě, která je V souladu s ust. § 221 zákona č. 134/2016 Sb., a to

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkém) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtováná cena (odměna) nebo nesprávně uvedená DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které

neprovedl, jé objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkoví) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazcí).

11. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly

umožnit.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, jé

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) á

zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkoví) jé splněn závazek objednatele uhradit

sjednanou cenu.

15. V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a odstavec

14 tohoto článku smlouvy neužijí.

16. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

17. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění
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18.

čl.

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 580.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

b) po předání DÚR+DSP, vč. Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku: 880.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

c) po předání DPS, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů vpožadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku: 400.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

d) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku: 65.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

Plná moc

1.

2.

čl.

Objednatel (příkazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi)

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

IV.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo

její části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel V plném rozsahu.

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese příkazník

v plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich

zmírnění.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze,

stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

V případě, že objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné

zhotovitelem (příkazníkem) prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu

bodu 5. čl. 1. části A, této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tyto újmy uhradit z vlastních

prostředků.

čl. V.

Sankční ujednání

1.

2.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění za každý i započatý den prodlení s předáním příslušného plnění.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i

započatý den prodlení.

Vpřípadě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a Vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. časti B této smlouvy.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11., čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.
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5. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy je příkázník povinen

zaplatit příkázci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

7. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

10.

11.

12.

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to:

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které vdůsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

Provede-li zhotovitel (příkázník) změnu projektového týmu v rozporu s čl. VI. odst. 15. části D této

smlouvy, je zhotovitel (příkázce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,— Kč (slovy tři sta

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1.
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Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 08595/RM1418/119 ze dne 27.2.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,

a označené „Kanalizace Polánka n. 0., 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná

(PD+AD+BOZP)“, poř. č. 263/2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

a § 1978 odst. 2., ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která
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vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 6., čl. 1., části D této

smlouvy a posunu termínů dle odst. 6., čl. IV., části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

7. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

10. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že

v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016

Sb. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit

v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb.

11. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jej ího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany přikázce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

12. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkaznik) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

14. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkaznik)

povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění, včetně věci, které opatřil a které jsou

součástí plnění této smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel (přikázce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkaznikovi) cenu dodávek, prací, či

služeb, které zhotovitel (příkaznik) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkaznik) oprávněn změnit projektový tým,

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace

pro plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným

souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci

stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. 111. bodu 3.2 výzvy k podání nabídek

k této veřejné zakázce. Objednatel (přikázce) vyda písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení

žádosti a potřebných dokladů, disponuje—li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel

(přikázce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud

mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

16. Zhotovitel (příkaznik) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

17. Zhotovitel (příkaznik) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

18. Zhotovitel (příkaznik) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech
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jednání týkajících se plnění této smlouvy.

19. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady

apod. písemnou formou.

20. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

21. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného v čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

22. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím

odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

23. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této pisemné smlouvě.

25. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

27. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l - Prohlášení

Příloha č.2 - Plná moc

  

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 4.4.2018 Datum: 9.4.2018

Místo: Ostrava Místo: Praha

Ing. Břetislav Riger, Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

náměstek primátora

na základě plné moci

 

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
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Příloha č.1 ke sml. č.: 1358 / 2018 / 01 VZKU

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedeni změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně—právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Praze dne: 9.4.2018

 

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

 

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
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Příloha č.2 ke smlouvě č. 1358 / 2018 / OI / VZKU

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 1358 l 2018 l OI IVZKÚ

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby

„Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu

ul. Konečná “ v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkaznik): Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 31, Praha 4

IČO: 26475081

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce).
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2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a

rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“.

V Ostravě dne: 4.4.2018

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Praze dne: 9.4.2018

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
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