
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0220/2018/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P17V00000269

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava Stavos Stavba a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava U Studia 3189/35, Ostrava—Zábřeh, 700 30

zastoupene Ing. Břetislavem Rigerem zastoupená Ing. Janem Hrdinou

náměstkem primátora místopředsedou představenstva as.

IČO: 00845451 IČO: 44739494

DIČ: czoos45451 (plátce DPH) DIČ: CZ44739494     

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

I.I.

vodní ustanovení

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 mil. Kč., kterou kdykoliv na

požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou
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známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicencí k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro

účely dle obsahu této smlouvy, V rozsahu územně neomezeném a vrozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Poskytovatel oprávnění užít logo

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

9. Účelem uzavření této smlouvy je celková modernizace, částečné rozšíření prostor a zvýšení

reprezentativnosti obou vrátnic Magistrátu města Ostravy.

10.Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“,

V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést

dílo V rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost CHVÁLEK

ATELIÉR s.r.o., IČO: 05725674, se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,

V listopadu 2017.

2. V rámci stavby budou provedeny úpravy stávajících prostor služebních vrátnic, V pravém a levém křídle

budovy Nové radnice v Ostravě. Vrátnice slouží k evidencí pracovníků a výdeji klíčů pro zaměstnance,

rovněž jsou zde přivedeny prvky zabezpečovacího, kamerového systému a zařízení EPS. Realizace

stavby bude tedy prováděna za plného provozu Magistrátu města Ostrava.

3. Předmět smlouvy dale spočívá:

— V částečném rozšíření prostoru vratnice posunutím příčky oddělující vestibul a vrátnici,

— ve změně pozice dveří s cílem zlepšit vizuální kontrolu vrátných u venkovního prostoru,

— V úpravě kompozice zázemí vrátnice,

— V oddělení koupelny a kuchyňky,

— ve výměně nábytku, osvětlení, podlah, obkladů stěn,

V montáži akustického podhledu

Návrh interiéru se týká vybavení obou rekonstruovaných vrátnic (levé1 pravé) včetně jejich zázemí.

4. Smluvní strany se dohodly,ze provedení díla dále zahrnuje:

4.1. Provedení veškerých nezbytných úkonů ke zprovoznění díla, zejména dodaní dokumentace

skutečného provedení stavby a návodů k obsluze, vyškolení obsluhy (o proškolení obsluhy bude

proveden písemný zápis).

4.2. Zpracování výrobní dílenské dokumentace atypických prvků interiérů, která bude předložena

objednateli k odsouhlasení.

4.3. Provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených V dokumentaci, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích

předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů V jazyce českém a zpracování provozních

řádů technických zařízení.

4.4. Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací.

4.5. V případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení

položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

EXCEL 2000 dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění, a

následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických

klasifikací CZ—CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatřiďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.

4.6. Vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikaly žadné škody V dotčeném

objektu a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu.
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4.7. Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

4.8. Vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla,

ověřených a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude

V jednom vyhotovení dodána objednateli iv elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg

V editovatelné verzi.

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou

zpracovala společnost CHVÁLEK ATELIÉR sro. se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava,

IČO: 05725674 v listopadu 2017.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu stechnickými a právními předpisy platnými v České

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

7. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci veřej né

zakázky č. 269/2017, nabídkou podanou zhotovitelem ktéto veřejné zakázce a požadavky veškerých

právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce)

9. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu kpůvodní položce cenové kalkulace a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně

nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s cenovou kalkulací této změny.

Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu obj ednatele.

10.Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních

prací takto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě;

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti

ÚRS Praha, as. vcenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku ktéto smlouvě a

koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X —————————————————————————————

předpokládaná cena díla

11.Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 19 této smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném

dodatku k této smlouvě.

12.Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 7 věty druhé

tohoto článku.

13.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu
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zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

14.Zhotovitel je povinen provest dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedeni dila je povinen opatřit zhotovitel.

15.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotoveného díla je obj ednatel.

2. Vlastnické právo k zhotovovaným nebo dodaným věcem přechází ze zhotovitele ná objednatele

v okamžiku převzetí plnění.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. objekt Nové radnice, ul. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava —

Moravská Ostrava, a je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou V čl. II. odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 40 týdnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII, odst. 2

této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla — příloha č. 2 této smlouvy.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních či

technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě

odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst.

2. tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

7. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5 . tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny

na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

9. V případě přerušení prácí dle odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu

jakýchkoliv nákladů, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly.

A
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10.Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zapis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

11.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 525 376,49 Kč

DPH 1 160 329,06 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 685 705,55 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce IVZ=Pl7V00000269.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy V kvalitě

a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve

zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodavky, služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro

řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

splnění této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“) a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležítostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde—lí V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Zhotovitel na plnění předmětu této smlouvy vystaví fakturu, která musí kromě zákonem stanovených

náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (Pl700000269),

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),
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d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

j) informace o zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ—CPA a

klasifikace stavebních děl (CZ-CC), a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu

s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky zprodlení,

smluvní pokuty, náhrada újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

. Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj ších předpisů, v aktuálním znění.

. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě aozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10.Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce

objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve

formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury, nejpozději však do 5 dnů ode

dne uskutečnění zdanitelného plnění.

11.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

12.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smlouva o dílo — „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“ \\ _ “ “_“ __ “„ ;
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čl.VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací

dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. II., odst. 1. této smlouvy a ustanovením této

smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel

odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové dokumentaci

dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech případných zkoušek předepsaných

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádáných příslušnými

kompetentními orgány.

čl.IX.

Staveniště

1.

Smlouva o dílo — „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“ \\ _ “ “_“ __ “„ ;

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovnich dnů od nabytí účinnosti

smlouvy. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.
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6. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně kopie

případných vyjádření dotčených orgánů a organizací.

č|.X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla vest

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební

deník bude trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejmena o:

a) časový postup prací a jej ich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní

prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele k zapsání

připomínek.

7. V případě nesouhlasneho stanoviska kprovedenemu zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu sve písemně stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečne' kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního

deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Smlouva o dílo — „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“ \\ _ “ “_“ __ .‘ ;
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čI.XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prácí aktualizovaný časový harmonogram postupu prací

k odsouhlasení.

4. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a Výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, ato na vlastní náklady.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

6. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele á účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovni

dny předem k prověření kvality prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat

V provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

9. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu a způsobem, které lze pro tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

10.Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V

případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou á požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat V realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

11.Při provádění stavebních prací a V místech stavebních mechanismů je přístupná ekvivalentní hladina

hluku do 60 dB (A) dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. V době realizace stavebních uprav může být

ovlivněno okolí stavby. Zhotovitel bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby

na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a

progresivních postupů Výstavby (s využitím méně hlučných á životnímu prostředí šetrných technologií).

12.Zhotovitel je povinen v průběhu a po předání zhotoveného díla provádět řádný úklid místa plnění.

V opačném případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Po předání díla zhotovitel vyčistí á

odstraní z místa plnění veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve

stavu, vjakém byl před předáním díla. Zhotovitel jako původce odpadů náloží s odpady V souladu

s příslušnými právními předpisy.

13.Zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat svůj postup s jakýmkoli jiným dodavatelem činným

V místě plnění.

14.Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude vykonáván za plného provozu Magistrátu

města Ostravy. Přesný postup provádění prací bude stanoven V průběhu provádění díla, zejména

s ohledem na zajištění nepřetržitého provozu.
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č|.X||.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto

jinak.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady ve 2 vyhotoveních:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu

předá objednatel V průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) technický popis provedeného díla,

e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

Í) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá s výhradami nebo bez

výhrad;

g) datum a místo sepsání zápisu;

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran;

i) soupis vad s termínem jej ích odstranění.

5. Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést V Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za

dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla

popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla,

zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2609 OZ.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

čI.XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, veškeré dodávky interiéru, zařízení

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.
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4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24

hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady

zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení

budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným

způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čI.XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovanem díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 čl. I. této smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

A
W

č|.XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

izapočatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Za prodlení s předáním díla bez vad ve

smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli

v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové

drobne vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel
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zjištěné nedostatky zapsané V deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

4. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

(kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 1000,— Kč za každý i započatý dén prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace stavby nejsou přístupné

v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za

každý zjištěný případ.

9. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště jé zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

10.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čI.XVI.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům V rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čI.XVI|.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08349/RM1418/116

ze dne 30. 1. 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatelé k veřejné zakázce malého rozsahu,

poř. č. 269/2017.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12/18 Smlouva o dílo — „Nová radnice— rekonstrukce vrátnic“ \\ u, “L_



Statutární město Ostrava

magistrát

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 8 a změny termínu dle

čl. V, odst. 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv.

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30—ti denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu

o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby,

výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

10.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo. O ůpravě vzájemných práv a povinnosti v souvislosti se zánikem závazku

uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel povinen objednateli předat věci, které

opatřil a které jsou součástí díla, a věci, které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro

plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je

jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto uzavřené dohodě upraví zejména, zda a

jakým způsobem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo

účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v

době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

14.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemozni.

15.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

16.Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

17.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stej nopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

18.Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazen' do odboru investičního Magistrátu města Ostravy:—

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

19.Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

20.0soby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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21.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. l - Kalkulace nákladů

. 2 - Časový harmonogram

. 3 - Plná moc(
X

(
X

(
>
<

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 31. 01. 2018
 

Misto: Ostrava

 

Datum: 07. 02. 2018

Misto: Ostrava

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci
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Ing.Jan Hrdina

místopředseda představenstva a.s.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 0220/2018/OI/VZKÚ

Počet listů: 2

Kalkulace nákladů

 

REKAPITULACE STAVBY

N177254

Stavba: NOVÁ RADNICE _ REKONSTRUKCE VRÁTNIC

801 61 12201

Ostrava 24.1.2018

450000007 41.00.43

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

44739494

Stavos StaVoa a.s. CZ44739494

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využítí položek Cenové soustavy ÚRS. Cenově a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

(tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.csrurs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava"

uveden žádný údaj, nepochází z Cenove' soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ'Í). Ocenění "vlastni“ položkyma

základě odborných znalostí a zkušenosti projektanta při realizaci obdobných zakázek za období Seti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu

prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

 

Cena bez DPH 5 525 376,49

 

 

ŽCena s DPH v CZK 6 685 705,55
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

REKAPITULACE OBJEKTů STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

N17v254

Stavba: NOVÁ RADNICE _ REKONSTRUKCE VRÁTNIC

Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

24.1.2018

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Stavus Stavba a.s.

 

  

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady Stavby celkem 5 525 376,49 6 685 705,55

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 128 520,00 155 509,20 VON

1 VRÁTNICE_PRAVÁ 2 406 295,98 2 911 618,14 STA

D1 Architektonicko-Stavební řešení 1 338 844,06 1 620 001,31 Soupis

D2 Technika prostředí Staveb 577 795,47 699 132,52 Soupis

D2.1 Zdravotně technicke instalace 112 439,24 136 051,48 Soupis

D2.3 Silnoproudá elektrotechnika 161 020,23 194 834,48 Soupis

D2.4 Slaboproudá elektrotechnika 304 336,00 368 246,56 Soupis

D3 Projekt ínterie'ru 489 656,45 592 484,30 Soupis

D3.1 ATYPICKÉ PRVKY 420 234,50 508 483,75 Soupis

03.2 TYPOVÝ NÁBYTEK 62 208,00 75 271,68 Soupis

D3.3 HYGIENICKÉ DOPLŘKY 7 213,95 8 728,88 Soupis

2 VRÁTNICE_LEVÁ 2 990 560,51 3 618 578,22 STA

D1 Architektonicko-Stavební řešení 1 345 026,98 1 627 482,65 Soupis

D2 Technika prostředí Staveb 1 111 979,38 1 345 495,05 Soupis

D2.1 Zdravotně technicke instalace 122 751,31 148 529,09 Soupis

D2.3 Silnoproudá elektrotechnika 165 409,47 200 145,46 Soupis

D2.4 Slaboproudá elektrotechnika 823 818,60 996 820,51 Soupis

D3 Projekt ínterie'ru 533 554,15 645 600,52 Soupis

03.1 TYPOVÝ NÁBYTEK 94 608,00 114 475,68 Soupis

D3.2 ATYPICKÉ PRVKY 431 734,50 522 398,75 Soupis

D3.3 HYGIENICKÉ DOPLŘKY 7 211,65 8 726,10 Soupis   
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 0220/2018/OI/VZKÚ

Počet listů: 1

Časový harmonogram

25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280

Týden

Popis I kalendářní dny

a převzetí staveniště, zahájení dila

RADNICE_ TNIC

a ostatní naklady stavby

TNCE_

řešení

a dodávky HSV

a dodávky PSV

echnika prostředí staveb

technické instalace

elektrotechnika

elektrotechnika

interieru

TNCE_

a dodávky HSV

a dodávky PSV

echnika prostředí staveb

technické instalace

elektrotechnika

elektrotechnika

interieru

a převzetí dokončené stavby, ukončení praci 
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 0220/2018/OI/VZKÚ

Počet listů: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0220/2018/OI/VZKÚ

na realizaci stavby „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

sídlo: U Studiá 3189/35, Ostrava—Zábřeh

IČO: 44739494

zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.

1. Zhotovitel bude jmenem a na účet obj ednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedené stavby.

V Ostravě dne: 31.01.2018

 

za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 07. 02. 2018

 

za zhotovitele

Ing. Jan Hrdina

místopředseda představenstva a.s.
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