



Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, 742 83 Klimkovice
zastoupena jednatelem
Petrem Seidlerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 27830853
DIČ: CZ27830853
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1123370217/0100
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Lubomír Mitura
Č. autorizace: 3678
Jméno a příjmení stavbyvedoucího: Petr Charvát

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
2. Účelem uzavření této smlouvy je vybudování nového vodovodního řadu a zajištění dodávky pitné vody.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“ jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Město je oprávněno poskytnout podlicenci k užití loga třetí osobě.
5. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užit pro účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově

- omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Poskytovatel oprávněně užit logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
 7. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
 9. Zhotovitel stavby „Vodovodní řad ul. Zadní Padělky“ v Ostravě, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u těžké stavby dle § 46 d) odst. 2. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
 10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Vodovodní řad ul. Zadní Padělky“, a to v rozsahu projektové dokumentace zak. č. 02/11 zpracované Ing. Pavlem Tymou - Projekce, v rozsahu rozhodnutí č. 259/13/VH o povolení stavby vodního díla ze dne 28. 03. 2013 (vydal odbor ochrany životního prostředí, MMO) a v souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“, vydání č. 5 s účinností od 17. 8. 2011, provozovatele vodovodní sítě Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „OVAK a.s.“), apod.
2. Součástí předmětu smlouvy je zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII., odst. 5., písm. a) této smlouvy.
3. Provedení díla zahrnuje:
 - 3.1. Aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí.
 - 3.2. Projednání prováděcí dokumentace vodního díla se správci dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, dále vytyčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytyčení.
 - 3.3. Zajištění oprávněným geodetem:
 - vytyčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace,
 - průběžné výškopisné a polohopisné zaměrování trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost, včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku),
 - veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.
 - 3.4. Ohlášení fází výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zúčastnění a dokumentování.
 - 3.5. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby.
 - 3.6. Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.
 - 3.7. Prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst stávajících vodovodních řadů před zahájením zemních prací.
 - 3.8. Souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 21/2006 a vydání příkazu na dočasné dopravní značení

dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.

- 3.9. Aktualizace, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, kterou dodá objednatel, včetně projednání její změny u příslušného orgánu státní správy, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního vrácení jeho správcí.
 - 3.10. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 3.11. Vykácení dřevin a následné naložení s vytěženou dřevní hmotou v souladu s příslušnými rozhodnutími správních orgánů ochrany přírody a krajiny, které se vztahují k předmětu díla. Projednání způsobu naložení s vytěženou dřevní hmotou s jejím vlastníkem. Předání dokladů o provedení těchto prací objednateli, jejichž součástí bude přesná specifikace druhu, průměru, počtu kusů event. množství a způsobu odstranění dřevní hmoty včetně jejich písemného odsouhlasení vlastníkem či správcem. V případě neprovedení kácení zeleně čestné prohlášení zhotovitele, že v rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo.
 - 3.12. Provedení všech předepsaných zkoušek jako tlakové zkoušky potrubí, včetně vyhodnocení, zkoušky míry ztuhnutí podsypu, obsypu a zásypu potrubí, případně jiné zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, stavebního dozoru a investora min. 3 dny předem.
 - 3.13. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 3.14. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu se souvisejícími předpisy, v platném znění, včetně dokladování.
 - 3.15. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a příslušnými rozhodnutími.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se dohodly v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak nacení položky stavebních a montážních prací takto:
- * v případě, že celková cena díla je vyšší nebo stejná než předpokládané náklady na realizaci této stavby (uvedené v projektové dokumentaci, která je podkladem pro realizaci díla), zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě
- * v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládané náklady na realizaci této stavby (uvedené v projektové dokumentaci, která je podkladem pro realizaci díla), stanoví cenu násobkem cen dle podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci této stavby dle projektové dokumentace, tj. dle vzorce

$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \times \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná cena díla}}$$

Zhotovitel může začít provádět vícepráce až po uzavření dodatku k této smlouvě.

6. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.
8. Zastupování objednatele v rozsahu plné moci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavebním úřadem.
11. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla.
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. Ostrava a je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 682 800,- Kč
DPH	563 388,- Kč
Cena včetně DPH	3 246 188,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma).
5. Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ.

čl. V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí staveniště.
2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí 14 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XII. této smlouvy.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
4. Součástí smlouvy je harmonogram výstavby díla (příloha č. 2 této smlouvy) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII., bodu 5. této smlouvy.
8. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Konečná faktura bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VII., bodem 9. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy - přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru stavby a prací stanoví, zda ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.
2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o DPH, obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) dobu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. investiční odbor),
 - j) informace o zatřídění stavby resp. stavebních prací z hlediska CZ-CPA.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu výstavby díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem.
9. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o převzetí dokončeného díla.

10. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.
14. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
16. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejích změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje před započítím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši z toho vyplývajících dalších nákladů. V případě, že další náklady budou vyšší než 20 % sjednané ceny díla, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
5. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.
7. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
9. Před započítím stavebních prací předloží zhotovitel zástupci objednatele prokazatelný doklad, že použitý materiál určený pro přímý styk s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody, splňují požadavky dle § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a požadavky dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravnu vody, v platném znění. Dále zhotovitel předloží doklad o vhodnosti volby použitého materiálu s ohledem na chemické složení podzemních vod v souladu se zákonem č. 274/2003 Sb., v platném znění, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. Bez prokázání nelze stavební práce zahájit. Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech ostatních materiálů budou předány objednateli nejpozději k datu převýšky díla.
10. Veškerou manipulaci na veřejné vodovodní síti v provozování OVAK a.s., včetně provádění proplachu potrubí, desinfekce vodovodních řadů a přípojek (v souladu s požadavky OVAK a.s., které jsou uvedeny v příloze č. 1 „Požadavků na provádění vodovodních řadů a přípojek - Zajištění kvality vody v nových a rekonstruovaných řadech a přípojkách“), otvírání a uzavírání armatur, měření průtoknosti hydrantů, napojování nového řadu apod., může provádět pouze provozovatel (pokud nebude s provozovatelem písemně dohodnuto jinak), a to na základě objednávky předložené zhotovitelem. Tyto práce, včetně odebraného množství vody, budou následně zhotoviteli fakturovány.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
12. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny v souhlasech příp. ve smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.
13. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice dočasných záborů daných stavebním povolením.
14. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí.
15. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
16. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.
17. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu osob do hloubky.
18. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
19. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
20. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
21. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

22. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.
23. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
24. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.
25. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
26. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele, i správce komunikace ke kontrole kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku.
27. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
28. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
29. Napojení nového řadu na řady stávající bude provedeno po obdržení protokolu o mikrobiologickém a chemickém rozboru vody, potvrzujícím, že vyšetřené parametry splňují požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví pro pitnou vodu, v platném znění. Termín bude upřesněn po dohodě s provozem vodovodní sítě provozovatele s ohledem na nutnost dodržení 15-ti denní ohlašovací povinnosti objednatele při přerušení zásobování pitnou vodou.
30. Mikrobiologický a chemický rozbor vody z dokončeného řadu před jeho napojením na řady stávající objedná zhotovitel u akreditovaných hydroanalytických laboratoří s tím, že odběr vzorku bude proveden pracovníkem této laboratoře. Měření průtočnosti hydrantů objedná zhotovitel u střediska 5225 provozovatele.
31. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány oprávněnému zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku).
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dokončeného díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
 - a) označení díla,

- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - f) technický popis provedeného díla,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady v českém jazyce ve 4 vyhotoveních:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem, včetně 2 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, které bude zpracováno odpovědným geodetem dle přílohy č. 4 „Požadavky na geodetické zaměření staveb a jejich předávání společnosti OVAK a.s.“ uvedené v „Požadavcích na provádění vodovodních řadů a přípojek“,
 - b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
 - c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního příp. montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.
 - d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., protokoly mikrobiologického a chemického rozboru vzorků vody z dokončených řadů, protokoly o měření průtočnosti hydrantů,
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - f) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,
 - g) stavební deník,
 - h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky,
 - i) originály dokladů o zpětném předání provedené vodovodní přípojky vlastníkům připojované nemovitosti - písemný souhlas vlastníka připojované nemovitosti s provedením způsobu realizace této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště - „Protokol o převzetí realizované vodovodní přípojky“,
 - j) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - k) ověřené geometrické plány pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu:
 - pro zřízení věcných břemen,
 - l) doklady o provedení kácení zeleně.
- Zahájení přejímacího řízení je podmíněno úspěšným provedením individuálního vyzkoušení a úspěšným komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží v délce min. 72 hodin, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.
6. Součástí Zápisu o převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést Zápis o převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápisu o převzetí dokončeného díla popsané

vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v Zápisu o převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - záruční doba na dílo 60 měsíců
 - záruční doba na povrchy 36 měsíců
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí dokončeného díla. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatel nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2308/ZM1014/30 ze dne 19.2.2014, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Vodovodní řad ul. Zadní Padělký“, poř. č. 273/2013.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2, § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 3, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného v čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s. Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 - Kalkulace nákladů
- č. 2 - Časový harmonogram výstavby díla.
- č. 3 - Plná moc

Za objednatele

Datum: 4.3.2014

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 10.3.2014

Místo: Ostrava

Petr Seidler
jednatel

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, Klimkovice 742 83
DIČ: CZ27830853, IČO: 27830853

KALKULACE NÁKLADŮ

Krycí list zadání

Zadávací		VODOVODNÍ ŘAD ZADNÍ PÁDEJLY - MARTINOV		Část		VODOVODNÍ ŘAD ZADNÍ PÁDEJLY - MARTINOV	
Faktura :		Umístění :	Ostrava				
Zakazka číslo :	02/11	Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA				
Stavební objekt číslo :		Objednatel :	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA				
Rozpočet číslo :		Projektant :	Ing. Petr Tjma				
Dodavatel číslo :		Zpracoval :	Ing. Renata Fuková				
Archivní číslo :							
Datum :	20/05/2013	Soubor :					
Typ oddílu :		Rozpočtové náklady (Kč)		Ostatní náklady		Výpracovní	
HSV	Dodávka	Montáž	RZS	Přirážky	Název nákladů	Číslo	Sazba DPH
PSV	491 381,36	2 191 418,66					
MON							
VRN							
OST							
Čalkem	491 381,36	2 191 418,66					
Základní rozpočtové náklady			2 682 800,00 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)		2 682 800,00 Kč		Celkové ostatní náklady			
Dañ z přídatné hodnoty (Rozpočet - Osazení)		Daň		Dílčí DPH			
Sazba (%)	Základ	Daň	Základna	Daň			
21 %	2 682 800,00 Kč	563 388,00 Kč					
0 %							
0 %							
Celkové náklady (Rozpočet + Osazení) Kč: DPH		2 682 800,00 Kč		663 388,00 Kč			
3 246 188,00 Kč							
Účelové náklady (Rozpočet + Osazení) bez DPH		Název MJ		Počet MJ		Náklady/MJ	

Smlouva

Období	Od	Do	R	Číslo SKP	Popis díla	Množství (M)	M	Složba	Cena celkem	Dobavka	Měna	PČS	Přírůdky	hmotnost	% Obj
001	B								2 682 800,00 Kč	491 381,36	2 191 418,65	0,00	0,00	1 518,07	563 388,10
001	O								2 682 800,00 Kč	491 381,36	2 191 418,65	0,00	0,00	1 518,074	563 388,00
Seznam položek pro oddíl															
									1 159 482,46 Kč	125 248,58	1 034 233,88	0,00	0,00	823,073	246 587,12
Seznam položek pro oddíl															
P	1	1-R			Výřezání inženýrských sítí	4,910	/100m	2 500,00	12 275,00 Kč		12 275,00				21 %
P	2	2-R			Geodetické vyřezání stávajících bodů	4,910	/100m	1 950,00	9 574,50 Kč		9 574,50				21 %
P	3	3-R			Informační tabule	2,000	kus	5 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
P	4	11110101			Odstřazení travin z celkové plochy do 0,1 ha	0,031	ha	249 099,70	7 792,46 Kč		7 792,46				21 %
P	5	12110101			Sjmutí omíčky s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	93,848	m3	450,00	42 231,38 Kč		42 231,38				21 %
P	6	11210102			Kácení stromů listnatých D kmeně do 500 mm	1,000	kus	2 900,00	2 900,00 Kč		2 900,00				21 %
P	7	11210101			Odstřazení křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm	4,000	m2	2 500,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
P	8	132201202			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	514,757	m3	355,00	182 738,78 Kč		182 738,78				21 %
P	9	120001101			Příplatek zřízení výkopů	102,951	m3	36,00	3 706,26 Kč		3 706,26				21 %
P	10	132201209			Připl za lepičství tř. 3	257,379	m3	18,00	4 632,81 Kč		4 632,81				21 %
P	11	190001421			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	7,000	m	1 850,00	12 950,00 Kč		12 950,00			0,037	21 %
P	12	19001412			Dočasné zajištění potrubí B, K.T, plast do DN500	2,000	m	6 000,00	12 000,00 Kč		12 000,00			0,043	21 %
P	13	15110101			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	1 009,288	m2	116,00	117 071,72 Kč		117 071,72			0,001	21 %
P	14	15110111			Odstřazení příložného pažení a rozepření stěn rýh	1 009,288	m2	69,00	69 637,49 Kč		69 637,49				21 %
P	15	16110101			Svislé přemístění výkopů	514,757	m3	89,00	45 813,37 Kč		45 813,37				21 %
P	16	16270105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů z hominy	356,259	m3	210,00	74 814,39 Kč		74 814,39				21 %
P	17	16270109			Příplatek k vodorovnému přemístění za 1 km	1 781,295	m3	6,00	10 687,77 Kč		10 687,77				21 %
P	18	16710102			Nakládání výkopů z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	356,259	m3	220,00	78 376,98 Kč		78 376,98				21 %
P	19	171201201			Uložení sypaniny na skládky	356,259	m3	78,00	27 788,20 Kč		27 788,20				21 %
P	20	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	463,111	t	160,00	74 097,71 Kč		74 097,71			1,000	21 %
P	21	174201103			Zásyp lých bez zhuštění	158,498	m3	135,00	21 397,23 Kč		21 397,23				21 %
P	22	174101101			Zásyp jam, sachet lých zhuštění	188,751	m3	270,00	50 962,77 Kč		50 962,77				21 %
S	23	12261430			KAMENIVO STRUSKOVÉ 16-32 MM B	358,627	t	240,00	86 070,46 Kč	86 070,46					21 %
P	24	18110102			Uprava pláně vzátech v hornině tř. 1 až 4	372,240	m2	90,00	33 501,60 Kč		33 501,60				21 %
P	25	18130115			Rozprostření omíčky pl přes 500 m2 tl.300	312,825	m2	78,00	24 400,35 Kč		24 400,35				21 %
P	26	180402111			Založení park trávy v úrovni	312,825	m2	82,00	25 651,65 Kč		25 651,65				21 %
S	27	00572400			SMES TRAVNÍ PARKOVA SIDLISTNÍ A	203,980	kg	195,00	39 776,10 Kč		39 776,10			0,001	21 %
P	28	183403111			Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m	312,825	m2	55,00	17 205,38 Kč		17 205,38				21 %
P	29	183403153			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	312,825	m2	75,00	23 461,88 Kč		23 461,88				21 %
P	30	183403161			Obdělání půdy valením v rovině a svahu do 1:5	312,825	m2	45,00	14 077,13 Kč		14 077,13				21 %
U	31	98222011			Presun hmot	823,073	t	29,00	23 869,12 Kč		23 869,12				21 %
011	O				přípravné a přírůžkové práce				124 883,78 Kč	0,00	124 883,78	0,00	0,00	0,000	28 221,39
Seznam položek pro oddíl															
P	1	113107151			Odstřazení podkladu z kamenná těž. tl.100mm asf.komunikace	65,720	m2	89,00	5 849,08 Kč		5 849,08				21 %
P	2	113107163			Odstřazení podkladu z kamenná drc. tl.300mm asf.komunikace	65,720	m2	110,00	7 229,20 Kč		7 229,20				21 %
P	3	113107242			Odstřazení podkladu přes 200 m2 živičných tl.100 asf.komunikace	280,000	m2	130,00	36 400,00 Kč		36 400,00				21 %
P	4	113107241			Odstřazení podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 asf.chodník	495,000	m2	98,00	48 510,00 Kč		48 510,00				21 %
P	5	113107170			Odstřazení podkladu do 200 m2 z PB tl.100mm asf.chodník	129,120	m2	150,00	19 368,00 Kč		19 368,00				21 %
P	6	113106241			Rozebření příkopového žlabu z bet. dílců	5,775	m3	1 300,00	7 507,50 Kč		7 507,50				21 %
038	O				protitlak				79 099,00 Kč	0,00	79 099,00	0,00	0,00	0,000	16 600,50

OSTRAVA!!

Smlouva

Seznam položek pro oddíl:										
P	1	141721111	Různé horizontální určení D 63	25,500	m	3 100,00	79 050,00 Kč	79 050,00	0,00	21 %
045	O	HSV	Podkladní a vedl. konstrukce	57 227,04	Kč	0,00	57 227,04	0,00	0,00	331,508
Seznam položek pro oddíl:										
P	1	451573111	Lože výkopu z písku	174,204	m3	180,00	31 356,72 Kč	31 356,72		1,891
P	2	452313111	Blok B výkop B tř B7.5	0,459	m3	29 000,00	13 311,00 Kč	13 311,00		2,459
U	3	998225111	Přesun hmot	330,508	t	38,00	12 559,32 Kč	12 559,32		21 %
056	O	HSV	podří.vrský.poz. komunikací	91 867,33	Kč	0,00	91 867,33	0,00	0,00	46,861
Seznam položek pro oddíl:										
P	1	564871111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 300 mm	65,720	m2	250,00	16 430,00 Kč	16 430,00		0,400
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE										
P	2	565175213	Podklad z obalovaného kamene OKS tl 120 mm	65,720	m2	335,00	22 016,20 Kč	22 016,20		0,310
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE										
P	3	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrčopísku ŠP tl 150 mm	129,120	m2	215,00	27 760,80 Kč	27 760,80		21 %
ASFALTOVÝ CHODNÍK										
P	4	567114111	Podklad z podkladového betonu tř.PB I tl.100mm	129,120	m2	185,00	23 887,20 Kč	23 887,20		21 %
ASFALTOVÝ CHODNÍK										
U	5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	46,661	t	38,00	1 773,13 Kč	1 773,13		21 %
057	O	HSV	křpy.poz.komunikací	404 251,01	Kč	56 281,30	347 970,01	0,00	0,00	122,905
Seznam položek pro oddíl:										
P	1	577154111	Asfaltový beton vrstva obusná ABS tř. II.40mm	280,000	m2	295,00	82 600,00 Kč	82 600,00		21 %
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE V CELE ŠÍŘI										
P	2	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ABVH I tl.70 m	280,000	m2	320,00	89 600,00 Kč	89 600,00		21 %
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE V CELE ŠÍŘI										
P	3	578141111	Litý asf karm.jemnoz. do 3m tl 4cm	495,000	m2	256,00	126 720,00 Kč	126 720,00		0,098
ASFALTOVÝ CHODNÍK V CELE ŠÍŘI										
S	4	27811645	ASFALTOVÁ LEPENKA SE SKELNOU TKANINOU	495,000	M2	81,00	40 095,00 Kč	40 095,00		0,002
P	5	597961111	Rigol dležený do lože z betonu tl 100 mm	125,000	m	86,00	10 750,00 Kč	10 750,00		0,426
S	6	59227590	ZLABOVKA TBM-Q 100-600 50X63X6 A	94,000	kus	45,00	4 230,00 Kč	4 230,00		0,071
S	7	59227586	ZLABOVKA TBM 220-600 50X72X6 A	155,000	kus	76,00	11 780,00 Kč	11 780,00		0,081
S	8	59227588	ZLABOVKA TBM-Q 220/150-600 A	2,000	kus	88,00	176,00 Kč	176,00		0,086
P	9	IR-1	Vyspravení propustku v případě poškození z PB	0,500	m3	3 800,00	1 900,00 Kč	1 900,00		0,220
U	10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	957,895	t	38,00	36 400,01 Kč	36 400,01		21 %
085	O	HSV	počítání z rub.účinových	22 243,02	Kč	19 067,00	3 177,02	0,00	0,00	0,169
Seznam položek pro oddíl:										
P	1	852242121	MTZ pot. tlak pír. 1m výkop DN 80	5,000	kus	207,00	1 035,00 Kč	1 035,00		0,001
S	2	55252326	TROUBA PRIR.FF DN 80, L=250	5,000	kus	1 281,00	6 405,00 Kč	6 405,00		0,010
P	3	857242121	MTZ tv.1osa pír. výkop DN 80	5,000	kus	207,00	1 035,00 Kč	1 035,00		0,001
S	4	55259997	KOLENO PRIRUBOVE S PATKOU N 80 A	5,000	kus	1 078,00	5 390,00 Kč	5 390,00		0,013
P	5	857264121	MTZ tv.odbočných pír. výkop DN 100	1,000	kus	414,00	414,00 Kč	414,00		0,002
S	6	55255316	TVAR PRIR. ODB DN 100/100	1,000	kus	1 742,00	1 742,00 Kč	1 742,00		0,026
S	7	1-R	PRIRUBA PŘECHODOVA JIŠTĚNÁ X POSUVU PRO PVC D110	2,000	kus	2 765,00	5 530,00 Kč	5 530,00		0,004
U	8	998273101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub tlitrových	0,159	t	4 370,00	693,02 Kč	693,02		21 %

OSTRAVA!!

Smlouva

087	O	HSV	potrubí z trub plastických	0	289 831,96 Kč	140 245,80	149 586,16	0,00	1,285	60 234,71
Seznam položek pro oddíl:										
P	1	871161121	Montáž potrubí z trubek PE D32	18,600	m	161,00	2 994,60 Kč	2 994,60		21 %
S	2	28613110	POTRUBÍ RC D32-SDR11-D32	18,600	m	28,00	520,80 Kč	520,80	0,000	21 %
P	3	871211121	Montáž potrubí z trubek PE D63	6,800	m	184,00	1 251,20 Kč	1 251,20		21 %
S	4	28613113	POTRUBÍ RC D63-SDR11-D63x5,8	0,800	m	99,00	79,20 Kč	79,20	0,001	21 %
S	5	1-R	POTRUBÍ TS-SDR11-D63x5,8	31,500	m	129,00	4 063,50 Kč	4 063,50	0,001	21 %
P	6	871241121	Montáž potrubí z trubek PE D90	285,800	m	127,00	33 756,60 Kč	33 756,60		21 %
S	7	28613115	POTRUBÍ RC D90-SDR11 D90x8,2	265,800	m	165,00	43 857,00 Kč	43 857,00	0,002	21 %
P	8	871251121	Montáž potrubí z trubek PE D110	192,700	m	265,00	51 065,50 Kč	51 065,50	0,002	21 %
S	9	2-R	PREDIZOLOVANE POTRUBÍ RC-SDR11 D110x10	6,600	m	245,00	1 617,00 Kč	1 617,00	0,003	21 %
S	10	28613116	POTRUBÍ RC D110-SDR11-D110x10	186,100	m	243,00	45 222,30 Kč	45 222,30	0,003	21 %
P	11	871317121	Montáž potrubí z trubek z PE do D 180	10,000	m	299,00	2 990,00 Kč	2 990,00		21 %
S	12	28613132	POTRUBÍ VOD.PE100 SDR17 D 180 chráněná	10,000	m	380,00	3 800,00 Kč	3 800,00	0,004	21 %
P	13	877161121	Montáž elektrovarovnek na potrubí PE100-D32	186,100	kus	161,00	29 962,10 Kč	29 962,10		21 %
S	14	28653014	ELEKTROPOJKA PE LU 32MM VZ.PZ.É.F.7	10,000	kus	72,00	720,00 Kč	720,00	0,000	21 %
S	15	3-R	ELEKTROZASLEPKA TYP LU D32 VZ.PZ.É.F.7	8,000	kus	128,00	1 024,00 Kč	1 024,00	0,000	21 %
P	16	877211121	Montáž elektrovarovnek na potrubí PE100-D63	21,000	kus	184,00	3 864,00 Kč	3 864,00		21 %
S	17	28653055	ELEKTROKOLENO 90° PE D 63 VZ.PZ.É.F.7	1,000	kus	309,00	309,00 Kč	309,00	0,000	21 %
S	18	28653526	KOLENO PE 100 - D63-22°-TYP L VZ.PZ.É.F.7	1,000	kus	608,00	608,00 Kč	608,00	0,000	21 %
S	19	28653528	KOLENO PE 100 - D63-30°-TYP L VZ.PZ.É.F.7	1,000	kus	608,00	608,00 Kč	608,00	0,000	21 %
S	20	28653020	ELEKTROPOJKA PE100- LU 63MM VZ.PZ.É.F.7	5,000	kus	127,00	635,00 Kč	635,00	0,000	21 %
S	21	28653596	NAKRUIZEK LEMOVY PE 100-D63 TYP L VZ.PZ.É.F.7	4,000	kus	112,00	448,00 Kč	448,00	0,000	21 %
S	22	4-R	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN50 PN10(10) VZ.PZ.É.F.7	4,000	kus	253,00	1 012,00 Kč	1 012,00	0,000	21 %
S	23	5-R	ELEKTROVAROVACÍ NAVRTÁVACÍ T KUS D63/32 SVENTILEM DN25 VZ.PZ.É.F.7	9,000	kus	568,00	5 112,00 Kč	5 112,00	0,000	21 %
P	24	877241121	Montáž elektrovarovnek na potrubí PE100-D90	35,000	kus	242,00	8 470,00 Kč	8 470,00		21 %
S	25	28653060	ELEKTROKOLENO 30° PE D 90 VZ.PZ.É.F.7	2,000	kus	593,00	1 186,00 Kč	1 186,00	0,001	21 %
S	26	28653060	ELEKTROKOLENO 45° PE D 90 VZ.PZ.É.F.7	3,000	kus	562,00	1 686,00 Kč	1 686,00	0,001	21 %
S	27	28653528	KOLENO PE 100 - D90-11°-TYP L VZ.PZ.É.F.7	2,000	kus	842,00	1 684,00 Kč	1 684,00	0,001	21 %
S	28	28653528	KOLENO PE 100 - D90-15°-TYP L VZ.PZ.É.F.7	1,000	kus	798,00	798,00 Kč	798,00	0,001	21 %
S	29	28653528	KOLENO PE 100 - D90-22°-TYP L	2,000	kus	827,00	1 654,00 Kč	1 654,00	0,001	21 %

Smlouva

Statutární město Ostrava
magistrát

S 30	6-R	ELKTROREDUKCE TYP LU D 90/83	1,000	kus	339,00	339,00 Kč	339,00		0,001	21 %
S 31	28653024	ELEKTROSPÓJKA PE 100- LU 90MM	13,000	kus	231,00	3 003,00 Kč	3 003,00		0,000	21 %
S 32	28653598	NAKRUIZEK LEMOVY PE100-D90 TYP L	10,000	kus	190,00	1 900,00 Kč	1 900,00		0,000	21 %
S 33	7-R	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN80 PN10(16)	10,000	kus	332,00	3 320,00 Kč	3 320,00		0,000	21 %
S 34	8-R	T KUS D90/83 PRO ELEKTROSPÓJKY	1,000	kus	578,00	578,00 Kč	578,00		0,000	21 %
P 35	877251121	Montáž elektrovarovak na potrubí PE100-D110	25,000	kus	265,00	6 625,00 Kč	6 625,00		0,001	21 %
S 36	9-R	ELEKTROKOLENO 30°PE D 110	4,000	kus	874,00	3 496,00 Kč	3 496,00		0,001	21 %
S 37	10-R	ELEKTROKOLENO 45°PE D 110	1,000	kus	818,00	818,00 Kč	818,00		0,001	21 %
S 38	11-R	ELEKTROREDUKCE TYP LU D 110/90	1,000	kus	553,00	553,00 Kč	553,00		0,001	21 %
S 39	28653529	KOLENO PE 100 - D110-11° TYP L	2,000	kus	926,00	1 852,00 Kč	1 852,00		0,002	21 %
S 40	28653026	ELEKTROSPÓJKA PE 100-LU 110MM	12,000	kus	284,00	3 408,00 Kč	3 408,00		0,001	21 %
S 41	28653599	NAKRUIZEK LEMOVY PE100-D110 TYP L	1,000	kus	242,00	242,00 Kč	242,00		0,000	21 %
S 42	12-R	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN100 PN10(16)	1,000	kus	407,00	407,00 Kč	407,00		0,000	21 %
S 43	13-R	T KUS D110/90 PRO ELEKTROSPÓJKY	4,000	kus	919,00	3 676,00 Kč	3 676,00		0,000	21 %
U 44	998276101	Presum tlmost pro lnbmí vedení z trub plastických	1,285	t	4 370,00	5 617,16 Kč	5 617,16		0,000	21 %
O 088	HSV	drobné objekty a zařízení	0		0	358 621,21 Kč	149 951,00	208 670,21	0,000	74 890,45
P 1	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	2,000	kus	3 220,00	6 440,00 Kč	6 440,00		0,001	21 %
S 2	42224030	SOUPATKO EKO-PLUS DN50 PN10, TV,LITINA	2,000	kus	2 295,00	4 590,00 Kč	4 590,00		0,018	21 %
S 3	42291066	SOUPR ZEM SOUPRAVA DN50, TELESKOPIČKA	2,000	kus	683,00	1 326,00 Kč	1 326,00		0,004	21 %
P 4	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	8,000	kus	3 335,00	26 680,00 Kč	26 680,00		0,001	21 %
S 5	42224032	SOUPATKO EKO-PLUS DN80 PN10, TV,LITINA	6,000	kus	2 439,00	14 634,00 Kč	14 634,00		0,028	21 %
S 6	1-R	SOUPATKO E2 COMBI III DN80,PN16	1,000	kus	35 587,00	35 587,00 Kč	35 587,00		0,056	21 %
S 7	42291079	SOUPRAVA ZEMNÍ DN80, TELESKOPIČKA	8,000	kus	683,00	5 304,00 Kč	5 304,00		0,004	21 %
P 8	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	1,000	kus	3 450,00	3 450,00 Kč	3 450,00		0,002	21 %
S 9	42224033	SOUPATKO EKO-PLUS DN100 PN10, TV,LITINA	1,000	kus	2 767,00	2 767,00 Kč	2 767,00		0,040	21 %
S 10	42291074	SOUPRAVA ZEMNÍ DN100, TELESKOPIČKA	1,000	kus	710,00	710,00 Kč	710,00		0,004	21 %
P 11	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	11,000	kus	121,00	1 331,00 Kč	1 331,00		0,115	21 %
S 12	42200700	POKLOP SOUPATKOVY LITINOVY	11,000	kus	492,00	5 412,00 Kč	5 412,00		0,018	21 %

OSTRAVA!!

Časový harmonogram výstavby díla

Harmonogram		Vodovodní řad ul. Zadní Padělký															
		od	do	1KT	2KT	3KT	4KT	5KT	6KT	7KT	8KT	9KT	10KT	11KT	12KT	13KT	14KT
Zahájení prací																	
Výkopové práce																	
Pokládka a montáž Potrubí																	
Zkoušky																	
Zásyp, HTÚ, JTÚ																	
Ukončení díla																	

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 0458/2014/OI/LPO

Počet stran: 1


PLNÁ MOC ke smlouvě o dílo č. 0458/2014/OI/LPO

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 008 45 451
zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
se sídlem: 28. října 52, 742 83 Klimkovice
IČ: 27830853
zastoupena: Petrem Seidlerem, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností (např. zábory veřejných ploch nutných pro vlastní výstavbu apod.).
2. Tato plná moc se vystavuje na období ode dne účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.


V Ostravě dne: 4.3.2014


za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 10.3.2014


POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, Klimkovice 742 83
DIČ: CZ27830853, IČO: 27830853

za zhotovitele
Petr Seidler
jednatel