



Číslo smlouvy objednatele: 2198/2013/OI/LPO

Veřejná zakázka č.: 55/2013

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena/jednající Ing. Františkem Kročkem
předsedou představenstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

...
Číslo účtu: 107069710/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 30 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních úprav sportovně společenského zařízení Dělnického domu v Polance, čímž bude řešeno nové využití, celkově stavebně technické zhodnocení celého objektu a dosažení technického vybavení, které bude odpovídat současným požadavkům.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad Odrou“ v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad Odrou“ zpracované společností OSA projekt s.r.o., se sídlem: Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava v březnu 2013, č. zakázky 10-001-5 a v souladu se souvisejícími povoleními Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou – Rozhodnutí č. 5/2010/S stavební povolení, Rozhodnutí č. 40/2010 stavební povolení a Rozhodnutí č. 28/2013 změna stavby před jejím dokončením.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
 - a) zajištění zařízení místa realizace včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,
 - b) vybudování zařízení místa realizace a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení místa realizace do původního stavu,
 - c) zajištění vytyčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na místě realizace včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného převzetí od jednotlivých správců a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - d) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení díla bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole splnění jimi stanovených podmínek,
 - e) zabezpečení všech podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání,
 - f) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
 - g) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí,
 - h) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,
 - i) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,
 - j) vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem, dokumentace skutečného provedení díla bude v 1 vyhotovení dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu dwg v editovatelné verzi,
 - k) udržování dílem dotčených veřejných komunikací v čistotě,
 - l) časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a provozování díla.
 - m) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst před zahájením zemních prací,
 - n) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

- o) průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací k místu realizace po celou dobu provádění prací.
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími povoleními.
 4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
 5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace dále rozšířen formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami o další činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat.
 6. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
 7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
 8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. II odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je místo stavby, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

čl.IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 17.697.982,30 Kč
DPH3.716.576,30 Kč
Cena celkem včetně DPH 21.414.558,60 Kč
2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
3. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Sjednaná smluvní cena v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy, apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod..

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění této smlouvy.
7. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.
8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
10. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
11. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl.V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání místa realizace.
2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí 34 týdnů od protokolárního předání a převzetí místa realizace.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do deníku provedených prací a o tuto dobu budou prodlouženy termíny plnění díla.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy).
7. Bude-li přerušeno plnění prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

čl.VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Zhotovitel po splnění předmětu této smlouvy vystaví fakturu, která musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (55/2013), číslo investiční akce,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),
 - j) informace o zařídění prací z hlediska CZ-CPA.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem.
5. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, neskončí však dříve než 30 dnů po termínu plnění uvedeném v čl. V., bod 2. této smlouvy. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady škody aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 6,

MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději však do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl.VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

**čl.X.
Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

**čl.XI.
Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,

- c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
 6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
 7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 9. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
 11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držitelů příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
6. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace.

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím montáže.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za měsíc. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
12. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
13. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů, přičemž nejpozději při předání stavby zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.
14. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na místě realizace a jeho následnou likvidaci.
15. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
16. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
18. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (budovy, stožáry, apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům. Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům případně správčům budou předány zástupci objednatele.
19. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti vyžadující zvláštní způsobilost budou vykonávány držitelem potřebného oprávnění.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání předané části díla musí být písemná.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax) nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - f) technický popis provedeného díla,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady ve 3 vyhotoveních:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná oprávněným projektantem,
 - b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,
 - c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla,
 - d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.,
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - f) deník provedených prací,
 - g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,
 - h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - i) protokol z komplexního vyzkoušení.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.
6. Součástí zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o předání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o předání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápise o předání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

10. K přejímání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn stavbyvedoucí Ing. Pavel Kroček (tel.: 602 713 961)

čl. XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl. XV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost ve vztahu k této části dnem jejího předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl.XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. V případě nepředložení deníku v pracovní době na místě realizace, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Pro případ nedodržení „Dodavatelského schématu“, které je součástí přílohy číslo 4. této smlouvy, v objektech/oddílech, u kterých je uvedeno „ne“, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl.XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 7707/RM1014/102 ze dne 23.7.2013.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny ceny dle čl. IV. odst. 10 této smlouvy a změny subdodavatele dle odst. 9 tohoto článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva ani převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

9. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 10 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele – vedoucího odboru investičního magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Součástí přílohy č. 4 této smlouvy je také „Dodavatelské schéma“ zpracované dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.
10. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
11. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 3 - Plná moc
Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

Za objednatele

Datum: 21. 8. 2013

Místo: Ostrava

zmocněnc Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 21. 8. 2013

Místo: Ostrava

Ing. František Kroček
předseda představenstva



OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.
Karoliny Světlé 958/11 -2-
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ: 646 10 225 - DIČ CZ64610225

Statutární město Ostrava
magistrát

Smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 2198/2013/OI/LPO

Kalkulace nákladů

Krycí list zadání

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------|-------------------------|
| Název stavby: Stavební úpravy, definice jeho doplnění Polance n. Odrou | | Část: Souhrnný rozpočet | | |
| Zakázka: | MOJ13103 | Umístění: Polanka nad Odrou | | |
| Stav. objekt č.: | | Investor: Statutární Město Ostrava, MOb Polanka n. odrou | | |
| Č. rozpočtu: | c:\RozpUser\Vašek.us\Data\M | Objednatel: | | |
| Č. dodatku: | | Projektant: OSA projekt s.r.o. | | |
| Archivní číslo: | | Zpracoval: ing. Václav Mojžíšek | | |
| Datum: | 25/03/2013 | | | |
| Rozpočtové náklady (Kč) | | | | |
| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přírůžky |
| HSV | | 17 598 982,25 | | |
| PSV | | | | |
| MON | | 109 000,00 | | |
| VRN | | | | |
| OST | | | | |
| Celkem | | 17 697 982,25 | | 17 697 982,25 Kč |
| Základní rozpočtové náklady | | | | |
| | | | | 0,00 Kč |
| Přírůžky | | | | |
| | | | | 17 697 982,25 Kč |
| Celkové rozpočtové náklady (bez DPH) | | | | |
| | | | | 17 697 982,25 Kč |
| Dani z přidané hodnoty (Rozpočet ostatní) | | | | |
| Sazba[%] | Základ | Dan | | |
| 15% | | | | |
| 21% | 17 697 982,25 Kč | 3 716 576,27 Kč | | |
| 0% | | | | |
| | | | | 3 716 576,30 Kč |
| Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH | | | | |
| | | | | 21 414 558,60 Kč |
| Účtové měrné jednotky (bez DPH) | | | | |
| | | Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ |
| Razítko | | | | |

h.k.

Dne:

h.k.

Dne:

2.7.2013



OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.
 Karolíny Světlé 958/11 -2-
 7 02 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
 OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
 IČ: 646 10 226 - DIČ CZ64610225

40

Položkový rozpočet

| Zadání | c:RooplšenVásek.usr(c | Stavební úpravy | Dělnického domu v | Polance n.Odrou | URS2010/1 | 17 697 982,25 Kč | 0,00 | 17 697 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 576,90 | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|---------|------|--------------|-------|--------|--------------|
| Obj. | Ord. | Dz. | Rd. | Číslo(SKP) | Popis látky | Sazba | Číslo(SKP) | Mf | hmotnost | Celkem | Dodávka | Mocnost | H2S | Přirážky | hm[Q] | Hm2[Q] | Dpk |
| 001 | B | | | | SO 01 - Budova Dělnického domu | 14 737 518,00 Kč | | | 0,00 | 14 737 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 876,78 |
| | SO 01 0 | HSV | | | SO 01 - Budova Dělnického domu | 14 737 518,00 Kč | | | 0,00 | 14 737 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 876,78 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 01 | | Budova Dělnického domu | 14 737 518,00 | kpl | | 1,000 | 14 737 518,00 | | | | | | | 31 % |
| 002 | B | | | | SO 02 - Parkoviště a zpevněná plochy | 1 684 970,10 Kč | | | 0,00 | 1 684 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 843,72 |
| | SO 02 0 | HSV | | | SO 02 - Parkoviště a zpevněná plochy | 1 684 970,10 Kč | | | 0,00 | 1 684 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 843,72 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 02 | | Parkoviště a zpevněné plochy | 1 684 970,10 | kpl | | 1,000 | 1 684 970,10 | | | | | | | 31 % |
| 003 | B | | | | SO 03 - Vnější osvětlení | 182 757,00 Kč | | | 0,00 | 182 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 378,97 |
| | SO 03 0 | HSV | | | Vnější osvětlení | 182 757,00 Kč | | | 0,00 | 182 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 378,97 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 03 | | Vnější osvětlení | 182 757,00 | kpl | | 1,000 | 182 757,00 | | | | | | | 31 % |
| 004 | B | | | | SO 04 - Přípojky kanalizace | 486 629,30 Kč | | | 0,00 | 486 629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 182,15 |
| | SO 04 0 | HSV | | | Přípojky kanalizace | 486 629,30 Kč | | | 0,00 | 486 629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 182,15 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 04 | | Přípojky kanalizace | 486 629,30 | kpl | | 1,000 | 486 629,30 | | | | | | | 31 % |
| 005 | B | | | | SO 05 - Přípojka vody | 129 013,80 Kč | | | 0,00 | 129 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 002,90 |
| | SO 05 0 | HSV | | | Přípojka vody | 129 013,80 Kč | | | 0,00 | 129 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 002,90 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 05 | | Přípojka vody | 129 013,80 | kpl | | 1,000 | 129 013,80 | | | | | | | 21 % |
| 006 | B | | | | SO 06 - Přípojka elektro | 138 481,00 Kč | | | 0,00 | 138 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 081,01 |
| | SO 06 0 | HSV | | | Přípojka elektro | 138 481,00 Kč | | | 0,00 | 138 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 081,01 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 06 | | Přípojka elektro | 138 481,00 | kpl | | 1,000 | 138 481,00 | | | | | | | 31 % |
| 007 | B | | | | SO 07 - Přípojka plynu | 23 576,00 Kč | | | 0,00 | 23 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,96 |
| | SO 07 0 | HSV | | | Přípojka plynu | 23 576,00 Kč | | | 0,00 | 23 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,96 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 07 | | Přípojka plynu | 23 576,00 | kpl | | 1,000 | 23 576,00 | | | | | | | 21 % |
| 008 | B | | | | SO 08 - Sadové úpravy | 60 737,55 Kč | | | 0,00 | 60 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 754,80 |
| | SO 08 0 | HSV | | | Sadové úpravy | 60 737,55 Kč | | | 0,00 | 60 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 754,80 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 08 | | Sadové úpravy | 60 737,55 | kpl | | 1,000 | 60 737,55 | | | | | | | 21 % |
| 009 | B | | | | SO 09 - Demolice | 81 439,10 Kč | | | 0,00 | 81 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,21 |
| | SO 09 0 | HSV | | | Demolice | 81 439,10 Kč | | | 0,00 | 81 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,21 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 09 | | Demolice | 81 439,10 | kpl | | 1,000 | 81 439,10 | | | | | | | 31 % |
| 010 | B | | | | SO 10 - Oplocení | 63 860,40 Kč | | | 0,00 | 63 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,63 |
| | SO 10 0 | HSV | | | Oplocení | 63 860,40 Kč | | | 0,00 | 63 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,63 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 10 | | Oplocení | 63 860,40 | kpl | | 1,000 | 63 860,40 | | | | | | | 31 % |
| 003 | B | | | | VRH - ostatní náklady | 109 000,00 Kč | | | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | 001 0 | VRH | | | Vnější rozpočtové materiály | 109 000,00 Kč | | | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Položkový rozpočet

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|------------|----------|------------------|------------|---------------|-----------|------------|------|----------|--------------|--------|------|
| Zaúčání | c) RozpůlenVášek usIL Slavební úpravy Dělnického domu v Polance n.Odrou | | URS2010/1 | | 17 697 982,25 Kč | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 576,30 | | |
| | Souborný rozpočet | | | | 17 697 982,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 576,30 | | |
| | Obj | Číslo | Číslo(SKP) | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dotávková | Měnitel | HZS | Přírasky | hm1(R) | hm2(R) | Dob |
| | Seznam položek pro odhad: | | | | | | | | | | | | | |
| | P | 1 | 995991111 | 1,000 | kpl | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | | 100 000,00 | | | | | 21 % |

Zařízení slavenišť
 - náklady na sociální zařízení stavenišť
 - chemická kůže v osazení odpadních a údržby
 - ochrana stavebních kabele a potrubí v místě přejezdů
 - stav přípojky el. energie a vody
 - pomocné stavební konstrukce

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|--|------|
| P | 2 | 995991112 | 1,000 | kpl | 9 000,00 | 9 000,00 Kč | | | 9 000,00 | | | | | 21 % |
|---|---|-----------|-------|-----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|--|------|

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 2198/2013/OI/LPO

Harmonogram realizace díla

Harmonogram stavby : Stavební úpravy dělnického domu v Polance nad Odrou

Zhotovitel: **OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

| Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| SO 01 Budova dělnického domu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 02 Zpevněné plochy a parkoviště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 03 Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 04 Přípojka kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 05 Přípojka vody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 06 Přípojka elektro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 07 Přípojka plynu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 08 Sadové úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 09 Demolice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 10 Optocení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doba plnění:

dle SoD max. 34 týdnů od předání staveniště
Harmonogram bude upřesněn při realizaci stavby

Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 2198/2013/OI/LPO

Plná moc


ke smlouvě č. 2198/2013/OI/LPO na realizaci stavby „Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad Odrou“ v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava


Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 64610225
zastoupena/jednající Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení výše uvedených staveb.


V Ostravě, dne: 21. VIII. 2013



za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 23. 8. 2013


za zhotovitele
Ing. František Kroček
předseda představenstva



OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11 -2-
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ 646 10 225 - DIČ CZ64610225

Seznam subdodavatelů

| SEZNAM OSOB, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|---|-----------|------------------|---------|----------------------------|-----|------------|------------------|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|------------------|---------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Stavební úpravy Dělnického domu“ | | Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě | % podíl na plnění veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>TRIMR</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava – Mariánské Hory</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>+420 596 624 775</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>trimr@trimr.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>14616238</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Ing. Luděk Trawinski</td> </tr> </table> | Název: | TRIMR | Sídlo/místo podnikání: | Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | Tel./fax: | +420 596 624 775 | E-mail: | trimr@trimr.cz | IČ: | 14616238 | Kontaktní osoba: | Ing. Luděk Trawinski | <table border="1"> <tr> <td>EPS</td> </tr> <tr> <td>Elektromontáže</td> </tr> <tr> <td>Veřejné osvětlení</td> </tr> <tr> <td>Přípojka elektro</td> </tr> </table> | EPS | Elektromontáže | Veřejné osvětlení | Přípojka elektro | 17,51 % |
| Název: | TRIMR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo/místo podnikání: | Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel./fax: | +420 596 624 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | trimr@trimr.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: | 14616238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: | Ing. Luděk Trawinski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípojka elektro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>HAJMA</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Na dolním poli 13, 746 01, Opava</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>553 711 179</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>hajma.opava@tiscali.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>447 386 76</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Jiří Havlíček</td> </tr> </table> | Název: | HAJMA | Sídlo/místo podnikání: | Na dolním poli 13, 746 01, Opava | Tel./fax: | 553 711 179 | E-mail: | hajma.opava@tiscali.cz | IČ: | 447 386 76 | Kontaktní osoba: | Jiří Havlíček | <table border="1"> <tr> <td>Přípojka kanalizace</td> </tr> <tr> <td>Přípojka vody</td> </tr> <tr> <td>Přípojka plynu</td> </tr> </table> | Přípojka kanalizace | Přípojka vody | Přípojka plynu | 3,61 % | |
| Název: | HAJMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo/místo podnikání: | Na dolním poli 13, 746 01, Opava | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel./fax: | 553 711 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | hajma.opava@tiscali.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: | 447 386 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: | Jiří Havlíček | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípojka kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípojka vody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípojka plynu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Ing. Luděk Macek</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Závodní 51, 735 06, Karviná- Nové Město</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>597 481 169</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>ing.macek@seznam.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>673 545 81</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Luděk Macek</td> </tr> </table> | Název: | Ing. Luděk Macek | Sídlo/místo podnikání: | Závodní 51, 735 06, Karviná- Nové Město | Tel./fax: | 597 481 169 | E-mail: | ing.macek@seznam.cz | IČ: | 673 545 81 | Kontaktní osoba: | Luděk Macek | <table border="1"> <tr> <td>Vzduchotechnika</td> </tr> </table> | Vzduchotechnika | 2,80 % | | | |
| Název: | Ing. Luděk Macek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo/místo podnikání: | Závodní 51, 735 06, Karviná- Nové Město | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel./fax: | 597 481 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | ing.macek@seznam.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: | 673 545 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: | Luděk Macek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzduchotechnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | <table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>MAR-Controls s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, 149 00</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>+420 596 123 388</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>marcontrols@marcontrols.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>42865751</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Ing. Radomír Stoch</td> </tr> </table> | Název: | MAR-Controls s.r.o. | Sídlo/místo podnikání: | Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, 149 00 | Tel./fax: | +420 596 123 388 | E-mail: | marcontrols@marcontrols.cz | IČ: | 42865751 | Kontaktní osoba: | Ing. Radomír Stoch | <table border="1"> <tr> <td>MaR</td> </tr> </table> | MaR | 0,64 % | | | |
| Název: | MAR-Controls s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo/místo podnikání: | Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, 149 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel./fax: | +420 596 123 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | marcontrols@marcontrols.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: | 42865751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: | Ing. Radomír Stoch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MaR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DODAVATELSKÉ SCHÉMA

| Kod | Typ | objekt/oddíl | subdodávka |
|-------|-----|--|------------|
| SO 01 | | Budova Dělnického domu: | |
| 1 | HSV | zemní práce | Ne |
| 2 | HSV | zakládání objektů | Ne |
| 3 | HSV | zdivo | Ne |
| 4 | HSV | konstrukce stropu | Ne |
| 43 | HSV | schodiště | Ne |
| 45 | HSV | podkladní a vedl. konstrukce | Ne |
| 61 | HSV | úpravy povrchu vnitřní | Ne |
| 62 | HSV | úpravy povrchu vnější | Ne |
| 63 | HSV | podlahy a podlah. konstrukce | Ne |
| 64 | HSV | výplně otvorů | Ne |
| 94 | HSV | řešení a stavební výtahy | Ne |
| 95 | HSV | různé dokončovací konstrukce | Ne |
| 96 | HSV | bourání a demolice konstrukcí | Ne |
| 99 | HSV | přesun hmot | Ne |
| 711 | PSV | izolace proti vodě | Ne |
| 712 | PSV | povlakové krytiny | Ne |
| 713 | PSV | izolace tepelné | Ne |
| 714 | PSV | akustická a protiořes. opatř. | Ne |
| 720 | PSV | zdravotechnika | Ne |
| 723 | PSV | plynovod vnitřní | Ne |
| 730 | PSV | ústřední topení | Ne |
| 762 | PSV | konstrukce tesařské | Ne |
| 762A | PSV | konstrukce tesařské - pohled 2.NP | Ne |
| 763 | PSV | sádkartonové konstrukce | Ne |
| 764 | PSV | klempířské práce | Ne |
| 764A | PSV | klempířské práce - krytina | Ne |
| 766 | PSV | konstrukce truhlářské | Ne |
| 766A | PSV | Výrobky s požární odolností | Ne |
| 766B | PSV | konstrukce truhlářské technologická zařízení | Ne |
| 767 | PSV | kovové stavební konstrukce | Ne |
| 767A | PSV | kovové stavební konstrukce - hliníkové výrobky | Ne |
| 768 | PSV | Ostatní výrobky | Ne |
| 769 | PSV | Výplně otvorů plastové | Ne |
| 771 | PSV | podlahy z dlaždic | Ne |
| 772 | PSV | dlažby z kamenů | Ne |
| 773 | PSV | podlahy teracové | Ne |
| 775 | PSV | podlahy vlysové a parketové | Ne |
| 776 | PSV | podlahy povlakové | Ne |
| 777 | PSV | podlahy ze syntetick. hmot | Ne |
| 781 | PSV | obklady keramické | Ne |
| 783 | PSV | nátěry | Ne |
| 784 | PSV | malby | Ne |
| 921 | MON | Zařízení pro odvod kouře | Ne |
| 922 | MON | Zařízení pro odvod kouře | Ne |
| 923 | MON | Zařízení pro odvod kouře | Ne |
| 924 | MON | Zařízení pro odvod kouře | Ne |
| SO 02 | | Parkoviště a zpevněné hmoty | Ne |

| | | |
|-------|-------------------|----|
| SO 03 | Varování svaření | Ne |
| SO 04 | Příčky, kříželace | Ne |
| SO 05 | Příčky vstupu | Ne |
| SO 06 | Příčky dělení | Ne |
| SO 07 | Příčky vývěvy | Ne |
| SO 08 | Sadové úpravy | Ne |
| SO 09 | Demolice | Ne |
| SO 10 | Opičení | Ne |