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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1874/2017/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P17VOOOOOO91

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena Ing. Lukášem Madrym,

 

náměstkem primátora jednatelem

IČO: 00845451 IČO: 48391531

DIC: CZ00845451 látce DPH) DIC: CZ48391531 (plátce DPH)
  

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

Peněžní ústav:

Císlo účtu:  
Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Učelem uzavření této smlouvy je zpracování dispozičně — architektonické studie a studie proveditelnosti

P

V rámci modernizace Městské nemocnice Ostrava („dále jen „MNO“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní stráně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití

loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na vytvořené dokumenty V průběhu realizace díla

vrozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude V plném rozsahu

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostravacz) a to po dobu časově

neomezenou.
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čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na podkladě „GENERELU MNO“ zpracovaného V únoru 2017,

společností rala s.r.o., IČO: 27218015, se sídlem: Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 pro

objednatele vypracovat dispozičně - architektonickou studií a studií proveditelnosti na novostavbu objektu

„X“ V areálu Městské nemocnice Ostrava (dále jen „studie“ nebo „dílo“). Studie bude zpracována

V minimálním rozsahu dle Směrnice statutárního města Ostravy č. 1/2005 pro zpracování investičního

záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy.

Součástí díla je i plnění, které bude předcházet zpracování studie dle této smlouvy, a to příprava stavebního

programu objektu „X“ V areálu MNO zahrnující:

- vstupní konzultace s objednatelem a vedením MNO,

- shromáždění technických podkladů ve spolupráci s technickým oddělením MNO (geodetické

zaměření, průzkumy, dokumentace sousedních objektů, inženýrské sítě, apod.),

- geodetické zaměření řešeného uzemí (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí,

- analýza budoucího staveniště ve vztahu ke „GENERELU MNO“,

- audit požadavků a potřeb všech dotčených lékařských oddělení a oborů (jak umístěním do samotného

objektu „“,X tak případným stěhováním, eventuálně jinak — např. dočasnou dopravní obslužnosti),

- shrnutí se závěry analýzy a auditu, vytvoření osnovy stavebního programu objektu „X“ V areálu MNO.

Na základě provedení výše uvedených činností zpracuje zhotovitel pro objednatele písemnou zprávu.

. Obsahem zpracovávané studie dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude:

a) Dispozičně — architektonická studie s technickým návrhem novostavby obiekt_u„X“ dle Směrnice

statutárního města Ostravy č. 1/2005 pro zpracování investičního záměru V procesu investiční

výstavby statutárního města Ostravy:

- kompletace podkladů s ověřením základních rozměrů (včetně půdorysů, řezů a výkresů fasád

přilehlých objektů), případné zadání doměření a vlastní zkonstruování chybějících podkladních

výkresů,

- zpracování situace řešeného území se zakreslením současného stavu objektů (včetně inženýrských sítí)

na podkladě dostupných katastrálních, technických a ortofotomap včetně ověření základních rozměrů,

- architektonická studie s návrhem novostavby objektu „X“ včetně barevného ztvárnění a vizualizace

stavby ze všech stran - tato studie stavby řeší architektonicko-stavební problematiku s ohledem na

funkční, materiálové a estetické požadavky investora a provozovatele, zohledňující technologické

předpoklady stavby, funkční řešení stavby, zasazení do území, návaznost na inženýrské sítě a

předběžné rozvržení investičních možností,

- sestavení a následné odsouhlasení finálního stavebního programu s vedením MNO a objednatelem,

přičemž z „GENERELU MNO“ vyplývá pro novostavbu objektu „X“ následující předběžný rozsah:

Zastavěná plocha: 1 600 m2,

Předpokládaný obestavěný prostor: 33 000 m3,

Podlažnost: 1 podzemní podlaží, 5 nadzemních podlaží,

Přímé napojení novostavby objektu „X“ na okolní objekty a spoj ovací koridor včetně nového koridoru

na chirurgii,

Lékařské obory a oddělení: ortopedie (kromě ambulance), ARO, multioborová JIP (pro menší obory

bez JIP na vlastním oddělení), dospávací pokoje, operační sály včetně zázemí (4x chirurgie, 2x

ortopedie, 2x urologie, 1x neurochirurgie), klinická biochemie a hematologie, centrální sterilizace,

šatny, sklady, technické zázemí (včetně nove trafostanice),

V rámci dispozičně — architektonické studie bude dále řešeno:

Dopravní a technická infrastruktura:

- návrh dopravního řešení (areáloveho), případné nove napoj ení areálu a provizorní opatření,

- napojení objektu „X“ na technickou infrastrukturu, umístění příp. prvků infrastruktury do objektu,

vyvolané přeložky,
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- situace dopravní a technické infrastruktury.

Vazby areálu MNO ve vztahu s výstavbou objektu „X“:

- využití objektu „X“ sousedními pavilony — odděleními,

- vyvolané stěhování lékařských oborů — oddělení,

- demolice objektů, uvolnění rozvojových ploch v areálu MNO.

Dispozičně — architektonická studie bude sestávat z výkresové a textové části v tomto rozsahu: 

- výkresová část: půdorysy všech podlaží, řezy a fasády v odpovídajícím měřítku rozlišitelnosti, např.

1:200 až 1:250 (tisková podobá na formát A3), obsahující funkční členění jednotlivých podlaží

(oddělení budou rozlišena barevně) a jejich dispoziční uspořádání, návrh umístění objektu „X“ včetně

jeho hmotového uspořádání a napojení na okolní objekty/koridory (3D model — vizualizace, min. 2

axonometrie + 2—3 perspektivy z různých stran), architektonická situace včetně zobrazení vazeb na

okolí,

- textová část — autorská zpráva navrženého řešení, technický popis včetně dopravy a technické

infrastruktury, plošné a objemově navržené kapacity objektu „X“ po odděleních a funkčních celcích,

provozní a komunikační vazby (horizontální, vertikální), kapacity/počty lůžek a jejich rozdělení

(akutní, následná, dospávací), investiční náklady — odborný propočet, harmonogram projektové

přípravy a stavebních prací.

b) Studie proveditelnosti v rozsahu:

identifikace dokumentu, název projektu, identifikace zadavatele a zpracovatele, kontaktní údaje,

případně přílohy;

výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti — obsahuje stručný popis

stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt řešit, poptávku po realizaci

projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu;

popis projektu a jeho aktivit/etap — obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Budou zde

zodpovězeny základní otázky, zejména jaký smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky

projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem)

projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt

prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní

významná specifika projektu. Zapracování připravovaných legislativních změn dotýkajících se

projektu, včetně harmonogramu očekávané platnosti a účinnosti;

management projektu a projektový tým — bude popisovat způsob řízení projektu z hlediska

lidských zdrojů, vymezí projektový tým a seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich

zapojení a pozici v projektu (specializaci) Dále bude zahrnovat veškeré plánování, organizování,

řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu,

technické a technologické řešení projektu - bude shrnovat veškeré podstatné technické a

technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých

zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné

energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a

nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod., provozní parametry

pilotního a ostrého provozu;

způsob zajištění projektu - kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant

po organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty, stručné

zdůvodnění výběru varianty;

zajištění investičního (dlouhodobého) majetku - vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení

výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení,

amortiZáční schéma apod., doložení upravy vlastnických vztahů,

harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu — časový plán jednotlivých

činností a fází projektu, který bude zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být

pátrné, kde jednotlivé činností začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují

a jaké se vzájemně překrývají,
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- finanční a ekonomická analýza - finanční plán investiční etapy, finanční plán provozní etapy (plán

průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů), plánované stavy majetku, plán průběhu cásh-

flow — výdajů a příjmů, vyhodnocení finanční analýzy,

ekonomická analýza — cost benefit analýza (CBA) — vymezení všech zainteresovaných subjektů a

jejich členění, popis investiční a nulové varianty, popis ocenitelných nákladu a přínosů, popis

nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA, výpočet hodnoty přínosů a nákladů, výpočet

kriteriálních ukazatelů, provedení citlivostní analýzy, celkový ekonomický peněžní tok,

vyhodnocení ekonomické analýzy, interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice,

financovatelnosti a udržitelnosti;

- hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu — vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních

ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů), doba návratnosti, index

rentability a finanční analýza projektu. U projektů, které negenerují příjmy a nelze u nich vypočítat

ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat provoz,

investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení realizace projektu,

- analýza a řízení rizik - identifikace rizik - vymezení největších zdrojů riziká V projektu (hlavních

rizik V oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.), popis

možných následků při realizaci rizika, odhád pravděpodobnosti realizace rizik na základě

historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a

pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci — organizační,

procesní, technologické a další opatření, náklady spojené s těmito opatřeními,

- vliv projektu na životní prostředí a vliv projektu na rovné příležitosti

- zhodnocení projektu na základě výsledků studie — zahrnuje popis zásadních závěrů, které

vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti (v tabulce uveďte zásadní ukazatele a jejich

hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním

finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní ánálýzy. Ve stručné á shrnující podobě zde bude

uvedeno zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků

Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik),

- upozornění a doporučení — upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti, popis a

zdůvodnění změn žádání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti.

. Součástí díla je i prezentace písemné zprávy dle odst. 2 tohoto článku, konceptu i čistopisu studie dle odst.

3 tohoto článku zástupcům objednatele a vedení MNO, a to V termínech dle dohody se zástupci objednatele

a zástupci MNO.

. Písemná zpráva dle odst. 2 tohoto článku smlouvy V požadovaném rozsahu bude objednateli dodána ve 4

vyhotoveních vtištěné podobě a 2 vyhotoveních V elektronické podobě na CD(DVD)—ROM mediu ve

formátu kompatibilním s programem Acrobat Reader (*pdf).

. Koncept studie dle odst. 3 V požadovaném rozsahu bude objednateli dodán za účelem připomínkování ve 4

vyhotoveních v tištěné podobě, a to vplnobarevném provedení a dále i velektronické podobě ve 2

vyhotoveních ná CD(DVD)—ROM mediu, a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním

sprográmem Microsoft WORD, Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf ve formátu kompatibilním s programem Acrobat Reader,

vizualiázce projektu ve formátu *bmp, *.jpg, nebo *.pdf, případně po dohodě s objednatelem V jiném

formátu.

. Čistopis studie dle odst. 3 V požadovaném rozsahu bude objednateli dodán v 8 vyhotoveních v tištěné

podobě, a to V plnobarevném provedeni a dále i v elektronické podobě ve 2 vyhotoveních na CD(DVD)-

ROM mediu, a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD,

Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve

formátu *.pdf ve formátu kompatibilním s programem Acrobat Reader, vizualizace projektu ve formátu

*bmp, *.jpg, nebo *.pdf, případně po dohodě s objednatelem v jiném formát.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu spříslušnými platnými právními předpisy, dokumenty

doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce

č. 91/2017 a nábídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Smlouva o dílo „Výstavba pavilonu X v areálu MNO - studie“ . : : i: ;“ ;



5/12

Statutární město Ostrava

magistrát

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely

této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a

požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel upozorní neodkládně objednatele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo V rozporu s pokyny

objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li k nápravě, je oprávněn od smlouvy po

předchozím písemném upozornění odstoupit.

Zhotovitel je povinen koordinovat dispozičně — architektonickou studií a studií proveditelnosti objektu „X“

v areálu MNO s probíhající přípravou projektové dokumentace „Oprava vodovodu v areálu Městské

nemocnice Ostrava“ (zhotovitel Projekt 2010 s.r.o., kontaktní osoba Ing. Lukáš Mádry) a projektovou

dokumentaci „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ (zhotovitel IGEA s.r.o., kontaktní osoba

Ing. Alena Chválková, MBA).

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svoláných kteroukoliv z nich nejméně 5

pracovních dnů předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí studie.

čl.IV.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy.

Písemná zpráva dle odst. 2 čl. II této smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 9

týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Koncept studie dle odst. 3 čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování

objednateli předán do 18 týdnů od předání písemných připomínek objednatelem zhotoviteli za účelem

jej ich zapracování, které vyplynou z prezentace písemné zprávy dle odst. 4 čl. II. této smlouvy.

Čistopis studie dle odst. 3 čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 14

pracovních dnů od předání písemných připomínek objednatelem zhotoviteli za účelem jej ich zapracování,

které vyplynou z prezentace konceptu studie dle odst. 4 čl. II. této smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění

jeho závazků dle tohoto čl. IV. odst. 2. , 3. a 4, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.V.

Předání díla

1. Dílo v požadovaném rozsahu dle čl. II této smlouvy bude objednateli předáno osobně v sídle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor v termínech dle čl. IV.

této smlouvy.
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2. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

3. Dílo je splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že

bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH .......................... 736.000,-- Kč

DPH 154.560,-- Kč

Cena celkem vč. DPH.................. 890.560,-- Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po celou

dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednáná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady dodavatele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech

uvedených v odst. 15 tohoto článku smlouvy.

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad

dle zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000091,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, vpřípadě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

6. Doba splatnosti všech faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků

z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj .).

7. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, V aktuálním znění.

8. Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve formátu, který je v souladu

s evropským standardem elektronické faktury

9. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li neprávně vyúčtována

cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace

režimu přenesení daňové povinností), je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

11.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný

účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit vtéto

smlouvě sjednanou cenu.

13.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odstavec 11 věta druhá a třetí a odstavec 12

tohoto článku neužijí.

14.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

15.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

. po provedení prezentace konceptu studie zástupcům objednatele a vedení MNO vystaví zhotovitel

fakturu na 40 % z částky uvedené V odst. 1 čl. VI. této smlouvy,

0 po provedení prezentace čistopisu studie zástupcům objednatele a vedení MNO vystaví zhotovitel

fakturu na 60 % z částky uvedené V odst. 1 čl. VI. této smlouvy.

čl.VIII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi zjednání předá objednateli, V případě, že

se objednatel jednání nezúčastní.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

3. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

N
P
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6. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je—li to naléhavě nezbytně nutné, a to V zájmu

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto

skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně

zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

čl.IX.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

P
P
P
.
-
“ Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným

způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese dodavatel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

čI.X.

Náhrada újmy

1.

2.

3.

4.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Za ujmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti dodavatele.

Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čI.X|.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI. této smlouvy za každý i započatý

den prodlení.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý zjištěný

případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smlouva o dílo „Výstavba pavilonu X v areálu MNO - studie“ . : : i: ;“ ;



9/12

Statutární město Ostrava

magistrát

6.

7.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy V

plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čI.X|I.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čI.XII.

Závěrečná ujednání

1.

9
°

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06801/RM1418/98 ze dne 20.6.2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatelé kveřejné zakázce

malého rozsahu poř. č. 91/2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodátkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

případu uvedeného v čl. VI odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude

pro tento účel považováná výměna é—mailových či jiných elektronických zpráv.

10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Ing. Hana Hostašová, popř. jiný zaměstnanec

určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. l — Prohlášení

Příloha č. 2 — Plná moc

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 26.6.2017 Datum: 30.6.2017

Misto: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Ing. Lukáš Madry

náměstek primátor jednatel

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1874/2017/OI/VZKÚ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákoná uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od investičního záměru a studie a souhlas k provedení

změn již realizované stávby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stávby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem OstráVá k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas áutora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od investičního záměru a studie a souhlas k provedeni změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, ánebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volne ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě dodavatel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě dne: 30.6.2017

 

za dodavatele

Ing. Lukáš Madry

jednatel
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1874/2017/OI/VZKÚ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1874/2017IOINZKÚ

na zpracování dispozičně-architektonické studie a studie proveditelnosti na novostavbu

objektu „X“ v areálu Městské nemocnice Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupene: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 48391531

zastoupená: Ing. Lukášem Madrym, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, k zajištění

potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do doby

předání čistopisu studie dle této smlouvy objednateli.

V Ostravě dne: 26.6.2017

 

za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 30.6.2017

 

za zhotovitele

Ing. Lukáš Madry

jednatel
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