

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/438554/13/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/21

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 5. prosince 2013

**Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“**

V souvislosti s doručení žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

1.

*Dotaz:*

Ve smlouvě o dílo v čl. VII odstavci č. 4 je uvedeno, že za dílčí plnění se považuje samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. pracovní den následujícího čtvrtletí. Máme dotaz: Čtvrtletím je myšleno kalendářní čtvrtletí (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) nebo se jedná o fakturaci co 3 měsíce od zahájení výstavby.

**Odpověď:**

Ano, je tím myšleno kalendářní čtvrtletí (I.čtvrtletí za období 1.1.-31.3., II.čtvrtletí za období 1.4.-30.6. III.čtvrtletí za období 1.7.-30.9., IV.čtvrtletí za období 1.10.-31.12.) s tím, že samostatné zdanitelné plnění bude uskutečněné 1.pracovní den následujícího čtvrtletí (např. 1.4.2014, 1.7.2014, 1.10.2014, 1.1.2015, apod.).

Pro názornost: za stavební práce provedené v období od 01.04. do 30.06. bude vystaven daňový doklad se 60-ti denní splatností a se zdanitelným plněním 01.07.

2.

*Dotaz:*

Na základě odpovědi na dotaz č. 4 dodatečných informací č. 2, má údaj množství u položky P.Č 129 IO 5.1 – Nové místní komunikace III třídy (počet dnů náhradní autobusové dopravy) doplnit uchazeč.

Dle pokynu pro vyplnění však množství není možno měnit, buňky jsou z tohoto důvodu uzamčeny a je možno vyplňovat pouze pole s žlutým podbarvením.

Totéž se týká i položky P.Č. 153 u SO 01 – Sociální zařízení a položky P.Č. 130 u SO 02 – Veřejné WC.

Prosíme zadavatele o sdělení jak máme při doplnění údajů „množství“ postupovat.

**Odpověď:**

A. Délku výluky městské hromadné dopravy ve dnech si stanovuje uchazeč, kdy po tuto dobu je povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu.

Jelikož dle pokynu pro vyplnění výkazu výměr je skutečně sloupec s množstvím uzamčen, upravujeme pol. 129 inženýrského objektu IO 05.1 - Nové místní komunikace III.třídy (vozidlové) na soubor náhradní dopravy, který musí korespondovat se smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby, a to následovně:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	9N	Náhradní doprava - dle harmonogramu stavby	soubor	1			změna

B. V této souvislosti je současně vynulována položka se zrušeným systémem generálního klíče pod p.č. 153 u SO 01 – Sociální zařízení a položky p.č. 130 u SO 02 – Veřejné WC ve výkazu výměr dle instrukcí, uvedených v odpovědi 3.

SO 01	766	Konstrukce truhlářské					
153	R	76691	Systém generálního klíče	kus	0,000		změna

SO 02	766	Konstrukce truhlářské					
130	R	76691	Systém generálního klíče	kus	0,000		změna

C. Z výše uvedených důvodu Vám zasíláme opravený výkaz výměr – komplet (4.verze), zahrnující výše uvedené aktualizace výkazu výměr. Žádáme o akceptaci této verze výkazu výměr.

3.

Dotaz:

Ve formuláři F02 „Oznámení o zakázce“ je uvedena doba trvání zakázky 10 měsíců ode dne zadání zakázky, v příloze č.2 zadávací dokumentace „Požadavky na obsah smlouvy o dílo“ čl. V je maximální doba dokončení díla stanovena 30 týdnů, maximální doba provedení díla 35 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Údaje uvedené ve formuláři F02 „Oznámení o zakázce“ a v příloze č. 2 „Požadavky na obsah smlouvy o dílo“ navzájem nesouhlasí.

Prosíme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď:**

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil obchodní podmínky (Požadavky na obsah smlouvy), jež mj. vymezují dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla. Uchazeči ve svých nabídkách předloží návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeči tedy musí dodržet tyto obchodní podmínky a platí požadavek zadavatele, že termín dokončení díla (tj. předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu) činí maximálně 30 týdnů a termín provedení díla, který zahrnuje 25 pracovních dnů proces přijímací řízení, činí maximálně 35 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, stejně tak i veškeré další lhůty požadovanými obchodními podmínkami stanovené.

Ve formuláři „Oznámení o zakázce“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek se uvádí doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a

může být uvedena v měsících, ve dnech, nebo může být uveden datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a datum ukončení plnění veřejné zakázky. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dopředu nezná veškeré okolnosti, jež mohou při realizaci zadávacího řízení, či při plnění předmětu veřejné zakázky nastat, uvedl zde jím předpokládanou dobu, jež zahrnuje také související předpokládané lhůty (předání a převzetí staveniště, přerušení stavby zhotovitelem zapříčiněné neschopností plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, vyklizení a vyčištění staveniště zhotovitelem, odstranění drobných vad na díle, apod.).

4.

**Dodatečné doplnění informací k veřejné zakázce - oprava položky č.52 v samostatném rozpočtu IO14** - po kontrole soupisu prací k inženýrskému objektu „IO14 Trolejové vedení – přeložka“ bylo zjištěno, že u položky č. 52 „profil ocel U rovnoramenný 11373.0 6313230 60x60x60 tl 2 mm“ došlo k omylu – přehlédnutí měrných jednotek (jednotky jsou tuny a ne předpokládané kilogramy). **Proto správné množství položky č. 52 je 0,15 tun, nikoliv původně uvedených 150 tun.**

V této souvislosti Vám zasíláme opravený samostatný rozpočet k inženýrskému objektu IO 14, viz. „IO14 – VV oprava pol.52.xls“.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	154255401	profil ocel U rovnoramenný 11373.0 6313230 60x60x60 tl 2 mm	t	0,150		

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

Přílohy:

1. Ucelený výkaz výměr (4.verze)
2. Samostatný rozpočet k inženýrskému objektu IO 14



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

