StatUitarni mésto Ostrava
magistrat Smiouva

Cislo smlouvy objednatele: 2503/2015/0Ol/ZFUN
Identifikator vefejné zakazky: IVZ=P15V 00000049

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava STAVIA - silni¢ni stavby, a.s.

Proke$ovo namésti 8, 729 30 Ostrava Sttadalt 631/47, 718 00 Ostrava - Kuncicky
zastoupené Ing. Kamilem Bednafem, zastoupena Ing. Frantiskem Krocilem,
nameéstkem primatora mistoptedsedou predstavenstva

1CO: 00845451 ICO: 25864092

DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ25864092

Penézni Gstav:  Ceska spotitelna a.s., Penézni ustav: GEMB, a.s.

§ okresni pobocka Ostrava pobocka Ostrava

Cislo uctu: 20028-1649297309/0800 Cislo tétu: 154920459/0600

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS
v Ostravé, oddil B, vlozka 2387

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy
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cl.l.
vodni ustanoventi

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zdkona &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (dale jen ,,NOZ®).
Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v zéhlavi této smlouvy odpovidaji skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény adajli se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé smluvni strané.
Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva, v¢. priloh, dodatki a souvisejici technické dokumentace bude
v plném rozsahu zvefejnéna na internetovych strankach statutarniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz), a
to po dobu ¢asov€ neomezenou.

Fyzické osoby, jejichz osobni Gdaje jsou uvedeny v textu této smlouvy, udélily objednateli souhlas se
zpracovanim jejich osobnich udaji pro ucely zvefejnéni této smlouvy na internetovych strankdch
statutarniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz).

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zptsobily k zajisténi predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu u&innosti této smlouvy bude mit Gi¢innou pojistnou smlouvu
pro piipad zpiisobeni Gjmy v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni Cinnosti ve vysi 20 mil. K&,
kterou kdykoliv na pozadani predloZi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Zze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v piipadé, Ze by se jim v prib&hu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.




2123

/)

Statutarni mésto Ostrava

magistrat Smiouva

8. Objednatel prohlasuje, Ze je drzitelem vyhradni licence k uZiti loga statutarniho mésta Ostrava (dale jen
wlogo mésta®) jako autorského dila a zdroven ma vylu¢né pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néZ je chrangna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uZiti loga mésta treti osobg.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli beziplatné nevyhradni opravnéni logo mésta v ramci
realizace stavby ,,Cyklisticka trasa I, podél silnice Na Lukach uzit pro ucely dle obsahu této smlouvy,
tzn. umistit na napf. informa¢ni tabuli, zakladni kamen, projektovou dokumentaci skutecného provedeni
stavby a dal§i dokumenty nezbytné v priib&hu realizace dila v rozsahu mnoZzstevné a Casové omezeném
ve vztahu k rozsahu a charakteru uziti dle této smlouvy. Zhotovitel opravnéni uzit logo mésta za
uvedenym Géelem, uvedenym zptisobem a v rozsahu dle této smlouvy pfijima.

10.Zhotovitel stavby, ktera je predmétem této smlouvy ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

11.U&elem uzavieni této smlouvy je doplnéni chyb&jici dopravni infrastruktury pro p&si a cyklisty na izemi
mésta Ostravy.

LIl
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Cyklisticka trasa I, podél silnice Na Lukach® v
k.. Polanka nad Odrou, k.G. Stara B&la, obec Ostrava (dale jen ,stavba® nebo ,,dilo*). Zhotovitel se
zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace pro provadéni stavby zpracované spoleCnosti
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., zak. &. 10-02-46, v kvétnu 2014. Zhotovitel se zavazuje pfi
provadéni dila dodrzet podminky, vyplyvajici z:

- Uzemniho rozhodnuti &. 170/2012 ze dne 22.8.2012, které vydal Magistrat mésta Ostravy, odbor
stavebné spravni,

- Rozhodnuti &. 28/2013 ze dne 7.11.2013, které vydal Utad méstského obvodu Stara Béla, odbor
stavebn¢ spravni, j

- Rozhodnuti &. 30/2013 ze dne 7.11.2013, které vydal Utad méstského obvodu Stara Béla, odbor
stavebn¢ spravni,

- Rozhodnuti o povoleni kiceni dfevin ¢. SBEL/0901/14/Ch, které vydal Urad méstského obvodu
Stara Béla, odbor financi a spravy majetku.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila dale zahrnuje:

a) aktualizaci vyjadfeni vSech spravect inzenyrskych siti,

b) zajisténi zatiidéni movitych vé&ci a soubord movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni
posouzeni polozkového rozpoétu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem
Microsoft EXCEL 2000 dle zakona &.563/1991 Sb. o udetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a
pokynu Ministerstva financi CR & D-6 k jednotnému postupu pii uplatfiovani nékterych
ustanoveni zakona o danich z ptijmu a nasledné zattidéni jednotlivych stavebnich a inZenyrskych
objektii a jejich &asti dle statistickych klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou
potvrzeny zhotovitelem a ekonomickym poradcem, specializujicimi se na zatfidovani zboZi a
sluzeb dle jednotné klasifikace MF CR,

¢) dodavku a montaZ informa¢ni tabule s uvedenim nadzvu stavby, zhotovitele a investora v€etné
zodpovédnych osob, terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby, vetné potvrzeného
formulafe ohlaSeni stavby na Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky
kraj na viditelném misté pted zahajenim stavby,

d) zajisténi zafizeni staveni$t a vytyCeni obvodu stavenist vEetné viech nékladii spojenych s jejich
ztizenim a provozem,

e) vybudovani a zaji$téni zatizeni staveniSt a deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvedeni stavenist’ do ptivodniho stavu,

f)  zaji$téni vytydeni inZenyrskych siti, a to pfed zahdjenim praci na staveniStich vCetn€ jejich
zaméFeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a
zpétného predani jednotlivym spraveiim,
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g) zajisténi ochrany veSkerého zafizeni spravcd inZenyrskych siti vrozsahu daném ptisluSnymi
| zakony a vsouladu s ostatnimi platnymi ptedpisy, udinéni veSkerych opatfeni, aby bchem
’ stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zafizeni spravcl inZenyrskych siti —

zahijeni staveb bude pfedem zhotovitelem oznameno spraveim inZenyrskych siti a zastupci
téchto spravel budou prizvani ke kontrole spinéni jimi stanovenych podminek,

h) ohlaSeni terminu zahdjeni staveb, fazi vystavby piislusnému stavebnimu ufadu, umoZnéni
provedeni kontrolni prohlidky véetné icasti na ni a jejtho dokumentovani,

i)  zajisténi odborného vedeni staveb v souladu se zikonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

j)  spolupraci s objednatelem pfi aktualizaci povodiiového a havarijniho planu,

k) zabezpedeni viech podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani,

1)  zajidténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvla§tnimu uZzivani vefejného prostranstvi a komunikaci a na
do¢asné dopravni znadeni dle platnych predpisi, zabezpedeni plnéni veSkerych podminek
uvedenych v povoleni zvlastniho uZivani, vyuZiti veskerych komunikaci jen v souladu s platnymi
pfedpisy a povolenimi,

m) zajisténi pfislusnych souhlasd s dotéenim vefejné linkové dopravy (autobusové a tramvajove),

n) zaji$téni bezpe&nostnich prechodll a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pfistupu a piijezdu
k objektiim,

0) schvaleni dodasného dopravniho znaeni pfi realizaci staveb a trvalého po dokonceni staveb,

p) osazeni a Gdrzba doSasného dopravniho znaGeni v pribshu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace do¢asného dopravniho znadeni, uvedeni dopravniho znaceni do péivodniho stavu po
skon€eni praci,

q) likvidaci odpadu a jeho uloZeni na Fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zdkonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné& nékterych dalSich zakont, ve znéni pozd¢jsich
piedpisii a souvisejicimi predpisy v platném znéni, o likvidaci odpadu bude objednateli pfedloZen
pisemny doklad,

r) fadné predani dila nebo jeho &asti objednateli vietné viech dokladii a naleZitosti umoziiujicich
zahajeni kolaudadnich fizeni a v pfipad€ potfeby pozadat stavebni Gfad o uvedeni stavby do
provozu zkusebniho nebo trvalého,

s) zohlednéni vyjadieni dotSenych organt a organizaci pii provadéni staveb,

t)  pribsiné vzorkovani viech dodanych materiald a vyrobki, vEetné ptedloZeni viech technickych
listd a jinych opravnéni, tento material a vyrobek lze pouZit teprve po prokazatelném odsouhlasent
technickym dozorem stavebnika a objednatelem, proces odsouhlaseni je stanoven min. na 7 dni,

u) provedeni predepsanych zkousek, Gispésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,
zpracovani a predani dokladd o vysledcich predepsanych zkouSek, atestl, revizi, zarucnich listi
v jazyce Ceském,

v) pripojeni zavéretné zpravy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila k dokladim
o tadném provedeni dila. Z téchto zdvére¢nych zprav bude zfejmé, Ze dané zkousce dilo vyhovélo.
Tyto zpravy budou objednateli pfedany formou samostatnych protokolii podepsanych opravnénou
osobou nebo zhotovitelem.

w) priibézné tvoteni zménovych listit v zavislosti na vzniku méné a vicepraci,

X) vypracovani 8 kompletnich vyhotoveni dokumentaci skute¢ného provedeni staveb, tj. se
seznamem a zakreslenim vSech odchylek, zm&n, dopadd a vlivii vzniklych v priibéhu realizace
predmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektovych dokumentaci
staveb, dokumentace skutedného provedeni staveb budou v 1 vyhotoveni dodany objednateli i v
elektronické podobé na CD-ROM ve formatu *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi,

y) zpracovani rozpoctovych &asti dokumentaci v souladu se zdkonem €. 89/1995 Sb., o statni
statistické sluzb&, ve znéni pozd&jSich predpist, dle ,,Standardni klasifikace produkce®,

z) udrZzovani stavbami dotenych vefejnych komunikaci v Cistoté,

aa) &asovou, organizadni a technickou koordinaci praci zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatela
pii realizaci a zprovoznéni dila,
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bb) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace staveb véetné geometrického zaméfeni

dokon&enych staveb a vyhotoveni geometrickych plandi v poétu potfebném pro vloZeni staveb do

katastru nemovitosti a pro majetkopravni vyporadani, zajisténi nasledujicich ¢innosti opravnénym

geodetem:

- vyty&eni staveb dle soutadnic z projektovych dokumentaci,

- priibdzné vyskopisné a polohopisné zamé&fovani trasy, a to jiz pied zasypem provadéncho dila
(tato skuteGnost, v&etné uvedeni hloubky ulozeni a hloubky mist kiiZeni s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi, bude vzdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku),

- rovnéz zaklady staveb budou pted zasypem protokolarné (napt. zapisem do stavebniho deniku)
pfedany objednateli za GCasti opravnéného geodeta,

cc) provéieni polohy a hloubky vSech napojovacich mist pied zahdjenim zemnich praci,

dd) zaji¥téni trasy pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby, v&etné jeji Gdrzby po dobu
vystavby a ulozeni materialu a vykopkii pro stavbu tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich,

ee) prib&zné odstrafiovani nelistot, vzniklych p¥i provadéni praci zpifjezdnich komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci,

ff)  zajisténi zamezeni aniku nebezpeénych latek a tim i zneGiténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
ru&i za dobry technicky stav viech svych vozidel a mechanizmii a je odpovédny za piipadny unik
pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zplsobi svou zavin€nou innosti na
stavenisti stavby ¢&i v arealu objednatele, a jeho naslednou likvidaci,

gg) ochranu zachovanych dievin pted poskozenim. Ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene stromd nesmi
byt pojizdéno téZkymi mechanismy a ménéna vyskova tiroveii terénu, provadény vykopove prace,
skladovana vykopova zemina a stavebni material,

hh) projednani napojeni na odbér elekirické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace pro
potieby stavby s prislusnymi spravci téchto siti,

ii)  zajisténi pfedavacich protokold pfi pfedani i pfevzeti k dot¢enym pozemkim,

ij)  zpracovani podrobnych manuald uZivani stavby, zahrnujici postupy uZivani, plan udrzby a oprav
stavby a jejich &asti, upozornéni na existenci moznych rizik v pripadé nedodrZeni predepsanych
postupii, souéasti tohoto manudlu budou podrobné navody k pouZiti stroji a zafizeni, apod.,

kk) Fadné predani dila nebo jeho &asti objednateli vEetné viech dokladi a naleZitosti, nezbytnych pro
zah4jeni zkuebniho provozu a kolaudaci dila,

1) spolupraci se zstupcem objednatele pii majetkopravnim vypofadani — zajisténi geometrickych
pland v podtu potfebném pro vklad do katastru nemovitosti (min. 5 ks v zdvislosti na poctu
smluvnich stran), znaleckych posudki,

mm) zajidténi geometrickych planii stavby.

3. Zhotovitel prohlauje, e byl seznamen s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a s prisluSnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k provadéni dila.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky &. 49/2015, s nabidkou podanou zhotovitelem ve vefejné zakazce a s projektovou
dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto &lanku smlouvy v&. souvisejicich rozhodnuti.

5. Piedmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a &innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén oproti
zadéni, vyhradné viak na zdkladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace).
Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavfeni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouZitych
z nabidkového polozkového rozpoétu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich
praci takto:

* v piipadé, 7e celkova cena dila je vy33i nebo rovna predpokladané hodnoté verejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spoletnosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platného v dob& uzavieni dodatku k této
smlouvé;

* v pipadg, e celkova cena dila je nizsi nez predpokladana hodnota vefejné zakdzky na realizaci dila
dle této smlouvy, stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spolecnosti URS Praha,
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a.s. vcenové soustavé URS platného v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu
vypoéteného jako podil celkové ceny dila a predpoklidané hodnoty vefejné zakazky na realizaci dila

dle této smlouvy, tj. dle vzorce
celkova cena dila

Cena vicepraice = URS x
ptedpoklidana cena dila

Zhotovitel neni opravnén provadét viceprace pred uzavienim dodatku k této smlouvé.

. V piipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe svijj pozadavek do deniku provedenych praci a

zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpodétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoctu
zhotovitele platné v dobé& zpracovani tohoto rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Projektova dokumentace pro provadéni stavby uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje

vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribshu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na vlastni naklady.

. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své

nebezpedi. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v €l. I
odst. 1 této smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. V&ci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit
zhotovitel.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmé&t smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych disledki.

¢LIl.

Misto plnéni

1. Mistem plnéni dila je misto stavby dle projektové dokumentace uvedeng v 1. IL. odst. 1 této smlouvy.
clLIV.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Cena bez DPH 11.998.500,- K¢
DPH 2.519.685,- K&
Cena celkem véetné DPH  14.518.185,- K¢é

2. Sougasti této smlouvy je kalkulace nakladd (rekapitulace nakladi), ktera tvofi piilohu €. 1 této smlouvy.
Polozkovy rozpolet je soudasti nabidky zhotovitele k vefejné zakazce €. 49/2015.

3. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna a plati po
celou dobu u¢innosti smlouvy.

4. Sjednana smluvni cena bez DPH v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veskeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l II této smlouvy. Predmét smlouvy
v kvalit¢ a druhu uréenych materialt a komponentit specifikovanych ve zhotoviteli pfedané projektové
dokumentaci, pfedpokladané inflaéni vlivy, apod.

5. Soudasti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zvlastni uzivani zelen& - chodniku - vozovky ve spravé piislusného méstského obvodu, které
ma mésto Ostrava, jako investor, zdarma) a dal$i naklady nezbytné pro fadné a Gplné zhotoveni dila,
napf. na vybudovani, provoz a demontdZ zafizeni stavenisté, na vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni, apod..

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a uéinnymi ke dni zdanitelného plnéni.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibdhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zmén¢ zakonné
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a¢innosti zmény zakonné sazby DPH povinen G&tovat DPH v platné sazbé. O této skuteCnosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve.

8. Objednatel prohla3uje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylu¢né pro vykon
vefejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené datiové povinnosti dle § 92a
zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisii a v souladu s tim vystavi
zhotovitel datiovy doklad se vSemi nalezitostmi.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni §2620 odst. 2 NOZ.

cl.V.
Terminy plnéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 5 kalendainich dnii od protokolarniho predani a
prevzeti staveniSte.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokon&eni a pfedani objednateli) ¢ini 26 tydni od protokolarniho predani
a prevzeti stavenisté. Tento termin provedeni dila zahrmuje i pfejimaci fizeni podle odst. 2 ¢l. X111 této
smlouvy.

3. Zhotovitel miize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

4. V ptipadg, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotéené, za piedpokladu, 7e pferuseni nebylo zpisobeno divody lezicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i neCinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z divodu technologickych a
neptiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto
dobu budou prodlouzeny terminy pInéni dila. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav,
kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty, neumoZfiuji dle technicko-
kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace.

. Nedilnou sougasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (priloha €. 2 této smlouvy).

7. Bude-li pierugeni praci na dile z dévodu uvedeného v odst. 4 tohoto €lanku smlouvy trvat déle neZ Sest

mésict, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny,
s vyjimkou ptipadii, kdy preruleni bylo zpdsobeno divody lezicimi na strané zhotovitele Ci
zhotovitelovou ¢innosti ¢i ne€innosti.

8. Pted zapodetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnoti skutecny technicky stav
jiZ provedenych praci a ur¢i rozsah jejich nezbytnych aprav.

»

¢l.VL.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n& zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po spinéni svého zavazku.

cl.VIL.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji pouziti ustanoveni a ustanoveni § 2611 NOZ.

3. Podkladem pro hradu smluvni ceny je vyGdtovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
predpist (dale jen ,,zakon o DPH).
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4. Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro datiovy doklad obsahovat také:

a) &islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, identifikator vefejné zakazky P1500000049, Cislo investi¢ni
akce (ORG 8142),

¢) ptedmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb véetné zjistovaciho protokolu,

e) oznaleni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) sdéleni, zda vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

j) oznaleni Gtvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni),

k) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutednéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v rozpottu a zjistovaci protokol
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inzenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné moci za
objednatele inZenyrskou &innost na stavbé. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou hrazeny
objednatelem na zakladé skute&ng provedenych praci dle harmonogramu realizace dila max. do celkové
vy$e 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % zceny dila bude vyictovano konecnou fakturou.
Doba splatnosti diléich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti od jejiho doruceni
objednateli.

6. Pracovni verze soupisii provedenych praci véetnd zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem
piedkladéany mésiéné za (idelem provadéni priibézné kontroly a nasledného odsouhlaseni objednatelem a
inzenyrskou organizaci, a to vzdy do prvniho pracovniho dne nasledujiciho mésice.

7. Kone&na faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendéainich dni ode dne pfedani cel¢ho dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendafnich dnd po jejim doruceni
objednateli. Stejna doba splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napt. Groky z
prodleni, sml. pokuty, nahrady 4jmy aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna
do 30 dnii po odstranéni viech vad uvedenych napf. v zapisu o prevzeti dokonceného dila nebo po
vydani viech kolauda&nich rozhodnuti apod., podle toho, ktera skuteCnost nastane jako posledni.

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li nespravné
vyhiétovana cena nebo nespravné uvedena DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim doby
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci divod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Ode dne odeslani vadné faktury piestava bézet piivodni doba
splatnosti. Cela doba splatnosti b&zi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktury budou zpracovany v souladu svyhlaskou &. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozd&jSich predpist, pro nékteré vybrané
adetni jednotky, ve znéni pozdéjsich ptedpisii. RovnéZ bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GEFR &.
D-6 k jednotnému postupu pfi uplatiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb., o danich
z piijmi, ve znéni pozd&jSich predpist, uverejnény ve Finanénim zpravodaji ¢islo 7/2011.

10.0Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluZeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

11.Dorudeni faktur provede zhotovitel osobn& proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporucené
psani prostfednictvim drZitele poStovni licence.

12.Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na &islo 0&tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo uctu zvefejnéné zpiisobem
umoziiujicim dalkovy ptistup podle § 96 zikona o DPH. Zéroveil se musi jednat o ucet vedeny
v tuzemsku.
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13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a dhradu samotné DPH provést piimo na
prisludny Gcet daného finan¢niho ufadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim Castky ve vysi dané na
i¢et spravee dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zdvazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

14.0bjednatel je opravnén pierusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutdrntho mésta Ostravy. O
této skute¢nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zdvazki vEetné nutnych Gprav smluvnich vztahi.

15.0bjednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadg, Ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

cl.VIIIL.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k tkoniim v rozsahu dle &l. IL. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je uvedena
v piiloze €. 3 a tvori nedilnou soucast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

¢LIX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pii dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostredi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpraveé,
Seskym technickym normdm, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. II. odst. 1 této smlouvy a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné materidly a komponenty, vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, a o zm&né& a doplnéni nékterych zikoni, ve znéni pozd€jsich piedpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpednostnimi predpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit na své naklady.

3. V ptipadé, ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle &l. IL. odst. 1 této smlouvy, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodavanych materialii a konstrukci bude dokladovéana pfedepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

5. P¥i realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materialt s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné pisobi na lidské zdravi. V piipadé zjiténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobki a materiali na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek pfedepsanych platnymi Ceskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

¢lL.X.
Stavenisté
1. Opravnény zastupce objednatele pfeda zhotoviteli stavenidt® nejpozdé€ji do 60-ti dnii od data nabyti

GGinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 10-ti pracovnich dni od obdrZeni
pisemné vyzvy objednatele. O jeho predani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
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. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci

dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

. Zhotovitel projedna zafizeni a provoz staveni$té s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni

stavenisté urcen.

. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dalsi odebrand média a zabezpeci na své ndklady méfeni

jejich odbéru.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni$té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.
. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveni§ts do 10-ti pracovnich dni od prevzeti dila

objednatelem. P¥i nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady

a tijmy, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovidd za bezpednost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenist¢, dodrzovani

bezpednostnich predpist pti vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpecné
ohrazeni stavenits, za dodrzovani hygienickych a poZarnich pfedpisii, bezpe€nosti silni¢niho provozu v
prostoru stavenisté a dodrZovani predpisi tykajicich se ochrany Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska spinéni poZadavki bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpednosti technickych zafizeni vEetn§ stanoveni rizik, kterd mohou plisobit na zam&stnance pii
provadéni dila véetné opatreni.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svilj naklad odstrafiovat
odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy o likvidaci odpadi.

. Pti pfedani staveni$té objednatel pfeda zhotoviteli:

a) 1 sadu dokumentace pro stavebni povoleni, 2 sady projektové dokumentace pro provadéni stavby,
v&etné 1x CD-R s kompletni dokumentaci v elektronické podobé ve formatu *.dwg,

b) kopie vSech stavebné — spravnich rozhodnutt,

¢) kopie vyjadreni dotéenych organili a organizaci.

¢L.XI.

Stavebni denik

1.

Smlouva o dilo -,,Cyklisticka trasa | — Na Lukach®

Zhotovitel je povinen o vsech pracich a Sinnostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni (montazni) denik s Sestimistnym &islovanim stranek jiz ode dne pfevzeti staveniSté. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&j$ich ptedpisti a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmény

téchto adajq,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam dokladi a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pripadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji éiteln¢, zasadng v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Zapisy v deniku nesmi byt
prepisovény, nelitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zdstupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechana volna mista.
Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materialt a technologii,

¢) zdavodnéni odchylek ‘v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektoveé dokumentaci

stavby, dalsi adaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjiSt€nych vad,
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e) adaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, prislu$né organy stitni spravy, osoba odpovidajici za
provadéni zem&méfi¢skych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel zapsat pfipominky vzdy do 3 pracovnich dni,
jinak se piedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeSté pred uplynutim této
lhiity prokazatelng vyzvat opravnéného zastupce objednatele k zapsani pripominek.

V ptipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcli objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnt p¥ipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti staveni$té az do konce zaru¢ni doby
dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé.
Provéadéni pravidelnych dennich zaznami kon¢i dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdznami ze stavebniho
deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10.Z4pisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢L.XIlL.

Provadeéni dila

1.

=

o

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby a v piipadé praci vyzadujicich zvlaStni opravnéni
také odborné vedeni drziteli ptislusného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zv1astni zpuisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
pFedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelen€, projednani
provizorniho dopravniho znadeni v¢. organizace dopravy po dobu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadné odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladi provéfit, zda
projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, komponenty, zda vysledky
vypodtl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pred zapocetim
praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi ztoho vyplyvajicich dalSich
nakladi. Pro stanoveni vy$e nakladii se pouzije postup uvedeny v ¢l. 11 odst. 5 smlouvy. V pfipade, ze
takto stanovené dal3i naklady budou vyssi nez 20 % sjednané ceny dila, ma objednatel pravo od této
smlouvy odstoupit.

V piipadg zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 NOZ.

V pripadg, e zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatfeni,
aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedo3lo vlivem stavebni Cinnosti k
ajmam. V opaéném piipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené Gjmy a tyto Gjmy uhradi.

10.Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici projektova dokumentace.
11.Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahajenim praci aktualizovany ¢asovy harmonogram postupu praci.
12.V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x mési¢n€. Organizaci

kontrolniho dne zajidtuje objednatel resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne jsou povinni
adastnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipad¢ potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit t¢ast svych subdodavateli.
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13.Zhotovitel je povinen provedené montazni prace, instalované komponenty a vyrobky nutné pro realizaci
montaze zabezpegit pfed poskozenim a kradezemi az do piedani dokonéeného dila k uzivani objednatel,
a to na vlastni naklady.

14.Zhotovitel je povinen zajistit ve vSech subdodavatelskych smlouvach zavazek, Ze subjektiim
provadgjicim audit a kontrolu poskytnou vSechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych
¢innosti.

15.Zhotovitel je pii své &innosti povinen piedchdzet vzniku havarii. V pfipadé, Ze zhotovitel zpiisobi na
misté realizace havarii, je povinen informovat zastupce pfislusného provozu objednatele a GCastnit se
likvidace nasledké havarie. V ptipadé, Ze zhotovitel zpisobi objednateli svym jednanim (jmu, zejména
z diivodii poruseni predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi, pfedpisi pro nakladani sodpady a
chemickymi latkami a chemickymi ptipravky, pfedpisii bezpe¢nosti prace, dopravnich piedpisi a
protipozarnich piedpisti, je zhotovitel povinen Gjmu uhradit v pIné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

16.Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pii zhotovovani dila zakryty. V
pfipadé, 7e se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodi nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v
provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

17.Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup. '

18.Po ukonéeni praci budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inzenyrské site,
apod.) predany pisemnym protokolem jejich vlastnikiim (ptipadné spravciim). Protokoly o pfedani
objekti zpét jejich vlastnikim (ptipadné spraveim) budou piedany zastupci objednatele.

CLXIIL.

Predani dila

1. Objednatel dilo ptevezme po jeho dokonéeni v terminech uvedenych v ¢l. V. této smlouvy.

2. Piejimaci fizeni dokonéeného dila bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnid po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukondeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne zahdjeni. Pfejimaci
fizeni po dil¢ich usecich je moZné po vymezenych funkénich isecich po vzajemné domluvé a jeho
odsouhlaseni s objednatelem.

3. O provedeni dila bude sepsan ,,Zapis o prevzeti dila“, ktery sepiSe zhotovitel do formulafe, ktery mu
pieda objednatel v pribéhu provadéni dila a bude obsahovat:

a) oznaceni dila;

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila;

¢) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v&. &isel a dat uzavient jejich dodatki;
d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni;

e) termin vyklizeni stavenisté;

f) datum ukonceni zaruky na dilo;

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonéeni dila nebo jeho &sti;

h) zahajeni a dokongeni praci na zhotovovaném dile nebo jeho Casti;

1)  seznam pfevzaté dokumentace;

j)  soupis piipadnych drobnych vad a nedodélkii s terminem jejich odstranéni;
k) prohlaseni zhotovitele, 7e dilo predava a objednatele, zda dilo piejima,

I) datum a misto sepsani zapisu;

m) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, pfip. dalich zainteresovanych stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji svyzvou kpiedani dila dorucit objednateli nésledujici doklady
v &eském jazyce v 8 vyhotovenich:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim viech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci, autorizovana opravnénym projektantem,
b) doklady o fadném provedeni dila dle ¢eskych technickych norem a ptedpisi,
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¢) zavéreéné zpravy ke vSem provedenym zkouSkam prokazujicim kvalitu dila, z nichz bude
ziejmé, ze dana zkouska vyhovéla,

d) certifikaty, atesty a prohlaen{ o shod& viech pouzitych materialii (prikazné zkousky) a vyrobku
a vysledky provedenych ,.kontrolnich zkousek®, jakoz i zaruéni listy, revizni zpravy, apod.,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu provadeéni dila,

f) stavebni denik ,

g) originaly (v paré & 1), ostatni kopie dokladi o zpétném pfevzeti dotenych objektd (mist
realizace) jejich vlastniky,

h) doklady o odstranéni odpadii vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,

i) protokol z komplexniho vyzkouseni dila.
Zahéjeni pfejimaciho fizeni je podml'néno také komplexnim vyzkouéenim dodavaného zafizeni a

rrrrr

Soudasti prejimky budou také predany geometrlcke plany, znalecké posudky a prlkazy k trvalému
dopravnimu znacen.

. Soudésti Zapisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o Giplnosti a kompletnosti dila,

musi byt i doklady uvedené v bodé¢ 4. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povaZovat za

nutné. Po podepsani Zapisu o prevzeti dila opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran se povazuji
veskera opatieni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s urcitymi
jeho body nesouhlasi. V Zapise o prevzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.
Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

. V ptipadé, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepievezme, uvede v Zapise o pievzeti

dila divod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se
opakuje piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepiSi smluvni strany
dodatek k piedmétnému Zapisu o prevzeti dila, v némZ objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
prejima, a to v souladu s postupem uvedenym v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vyloudeni pouziti ustanoveni § 2609 NOZ.

. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim fizeni na prevzeti dila ve lhuté 5

pracovnich dnii od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
ptislusnému soudu.

. K ptejimani dila je za objednatele opravnén vedouci investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy,

pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k piedavani dila opravnén stavbyvedouci Miroslav Zemla, (tel.: 739204616).

CLXIV.

Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

-
.

Prava objednatele z vadného plnéni se Fidi ptislusnymi ustanovenimi NOZ

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésica.

Zéarudni doba za&ina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel zapoCne s
odstranénim vady do 2 pracovnich dn@i ode dne dorugeni pisemného oznameni o vad€, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V p¥ipadé havérie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel
odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstran¢na nejpozdgji do 3
pracovnich dnii od zapoeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani
vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro
provadéni praci. Obdobnym zpiisobem se bude postupovat v pfipadé uplatnéni prava z vadného plnéni.
Neodstrani-1i zhotovitel vady ve stanovené lhiitg, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynaloZené objednateli v plné
vysi uhradit.
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5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v ptipadech, kdy neuznava, ze za vady odpovidd. Ve spornych
piipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci.

6. Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

CLXV.
Nahrada ujmy

1. Nebezpedi ajmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne predani a prevzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Gjmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napt. zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojiSténi jako vlastnika
objekti.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat tnik ropnych, toxickych Ci

jinych 8kodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen uginit veSkera opatteni potfebna k odvraceni ijmy nebo k jejich zmirméni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi djmu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila v
souvislosti nebo jako daisledek poruSeni povinnosti a zavazki zhotovitele dletéto smlouvy.
Nemajetkovou Gjmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvIast' NOZ nebo jiny
pravni predpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Gjmam, zplsobenym vlastni &innosti. Toto pojiSténi je
povinen zhotovitel udrzovat v G&innosti po celou dobu zhotovovani dila.

6. V piipadé, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pii innosti provadéné zhotovitelem prokazatelna
{ijma, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen tuto ijmu uhradit z vlastnich prostredka.

w

cL.XVI.

Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapolaty den prodleni s predanim dila bez vad. Tuto smluvni pokutu neni povinen zhotovitel platit v
piipadg, kdy bude dilo objednatelem prevzato s drobnymi vadami, které nebrani uzivani dila.

2. Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobé splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z
prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy prokazatelné
zjistény pripad nedodrZeni poradku na pracovisti. Pokuta bude vyaétovana az poté, kdy zhotovitel
zjidténé nedostatky zapsané v deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

4. V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych piipfedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjistény pripad.

5. V piipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a vyhlaskou €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jich predpisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjisté€ny piipad.

6. V piipad® nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjisténych pfi kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni a zjist€ny pfipad.

7. V ptipad& nesplnéni povinnosti prizvat opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepiistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& Piesto je ponechdno pravo objednatele a
technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto &ast stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.
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8. V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy izapocaty den prodleni a zjiStény
pripad.

9. V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni

10.V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni stavby nejsou
pfistupné v pracovni dob& na stavbé, bude zhotoviteli (i8tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi
5.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

11.V piipadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vySe, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
zjistény pripad.

12.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé stran& jma, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu Skody
vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

13.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapo€ist proti pohledavce zhotovitele.

14.7a kazdy zjistény ptipad poruseni povinnosti vyplyvajicich z pfedpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany
zdravi pii praci a nedodrzovéani ,,Planu bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®, ktery je
soudasti projektové dokumentace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi:

Typ poruseni bezpeénostnich piedpisi Smluvn‘lry%(;kuta 2
Nepouzivani piedepsanych osobnich ochrannych pracovnich pomiicek (pfilby, 1 000 K¢
pracovni obuv, reflexni vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dan¢ pracoviste
Poruseni zdkazu koufeni 1 000 K¢
Neohrazeni vykopll pevnou zabranou 2 000 K¢
Pouzivani nevyhovujicich, neevidovanych zebtikli 2 000 K¢
Pouzivani neevidovanych, poskozenych nebo nevyhovujicich strojt, naradi, el. 2 000 K¢
zafizeni, prodluZzovacich kabeld apod.
Nezakryti otvorti proti zamezeni padu predmétii z vysky a do volné hloubky 2 000 K¢
Pracovni lavky a plosiny neodpovidajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, 2 000 K¢
nedostateénég §iroké, bez predepsanych platnych prohlidek a revizi)
Pouzivani konstrukci k vystupu (sestupu), které nejsou k tomu urceny (bednéni, 2 000 K¢
paZeni, palety apod.)
Porugeni technologickych postupil pfi praci s otevienym ohném (paleni, fezani, 8 000 K¢&
svafovani, pouzivani PB apod.) mimo mist k tomuto uréenych
Prace ve vySkach nebo nad volnou hloubkou bez zajiSténi proti padu (pro- 5000 K&
stfedky osobniho zaji$téni, leSeni, zabradli, sit¢ apod.)
Zasady vazani a dopravy bfemen, pouZivani neevidovanych a poSkozenych, 5000 K¢
nevhodnych vazacich prostredkl
Pohyb a vstup na pracovi$té pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych a 5000 K¢
omamnych latek.
Pouzivani zafizeni nebo &asti stroji, které k tomu nejsou uréeny k dopravé osob 5 000 K¢
Leseni (nestabilni, bez zabradli, bez zajisténi proti padu predméti a materialu 5000 K¢
apod.) :
Poruseni technologickych postupu pii provadéni pracich 5000 K¢
Prace bez patti¢né odborné kvalifikace, platné 1ékarské prohlidky 3 000 K&
Prace ve vykopu nezaji$téném proti sesuti zeminy, zavaleni apod. 5000 K¢
Opusténi pracovisté bez udani divodi a informovani nadfizeného 5 000 K¢
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Riskantni nebo nezodpovédné chovani 3 000 K¢
Neohlaseni dopravni nehody, havarie, aniku ropnych latek, uniku chemickych 5 000 K¢
latek a pFipravkid apod. vedoucimu stavby
Neoznadeni zaméstnance nebo pracovnika subdodavatele 2 000 K¢
Neuposlechnuti ptikazu vedouciho zaméstnance nebo odborné zpisobilého 5 000 K¢

zaméstnance prevence rizik (bezpecnostniho technika)

Prace na fadné nepfedaném pracovisti, bez vytyCeni inZzenyrskych siti apod. 5000 K¢
Liknavost zhotovitele pri pfedani podkladii koordinatorovi BOZP pro 10 000 K&
zpracovani planu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)
Neoznameni nastupu subdodavatele a jeho neseznameni s planem BOZP na 10 000 K&
stavenisti

CLXVIL.

Zavérecna ujednani

1.

o

9.

DoloZka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni
pozd&jsich zmén a predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo mésta usnesenim
. 0647/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015, k vetejné zakazce zadavané v otevieném fizeni ,,Cyklisticka trasa I
—Na Lukach®, por. €. 49/2015.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vyluCuji pouZiti ustanoveni § 1765,
§ 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, Ze vyluduji pfijeti nabidky, ktera
vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek &i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Tato smlouva obsahuje tiplné ujednani o piedmétu smlouvy a viech nalezitostech, které strany m¢ly a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev stran
u¢inény pii jednani o této smlouvé ani projev uéinény po uzavfeni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. IV. odst. 7 této smlouvy,
posunu termint dle &l. V odst. 4 a 5 této smlouvy a zmény subdodavatele dle odst. 12 tohoto ¢lanku
smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné Cislovany,
vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za
pisemnou formu nebude pro tento Gidel povaZzovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s 30-ti denni vypovédni dobou, ktera zacina
bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.

V piipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned piedat
objednateli nedokon&ené dilo vetné véci, které opatfil a které jsou soulasti dila, a uhradit pfipadné
vzniklou Gjmu, pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatiil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozv€dél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

10.Zhotovitel nemiize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani prevést

kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osob& ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

11.Seznam subdodavatelt, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a

seznam subdodavateldl, kte¥i se budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy v rozsahu vétSim nez
10 % z ceny dila, je uveden v piiloze &. 4 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele
pouze po predchozim schvaleni opravnénym zastupcem objednatele — vedouciho odboru investi¢niho




Statutarni mésto Ostrava o
magistrat Smiouva

magistratu mésta Ostravy nebo jim povéfené osoby. Zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v pfipad€, Ze novy
subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém puavodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

12.Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam subdodavatell, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl, uvede
subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny verejné zakazky.

13.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli ve$keré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Ukaze-li se n&které z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 NOZ.

14.Pisemnosti se povazuji za dorudené i v piipadg, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, €i jinak
znemozni.

15.V3e, co bylo dohodnuto pied uzavienim smlouvy je pravng irelevantni a mezi stranami platf jen to, co je
dohodnuto ve smlouve.

16.Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych oprdvnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

17.Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zaméstnanec statutarniho mésta Ostravy
zatazeny do odboru investiéniho Magistratu mésta Ostravy: Ing. Bc. Jana Mutkové, e-mail:
jmutkova@ostrava.cz popi. jiny zaméstnanec ureny vedoucim odboru investiniho Magistratu mésta
Ostravy.

18.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
Priloha €. 1 - Kalkulace nakladi
Ptiloha ¢. 2 - Harmonogram realizace dila
Ptiloha €. 3 - PInd moc
Ptiloha €. 4 - Seznam subdodavatelil

Za objednatele Za zhotovitele
_4n. s I
Datum: -1 -1 20% Datum: S pe So
Misto: Ostrava Misto: // ’A PR
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Piiloha &. 3 ke smlouvé ¢.: 2503/2015/0VZFUN

PIna moc

ke smlouvé ¢. 2503/2015/01/ZFUN
na realizaci stavby ,,Cyklisticka trasa I, podél silnice Na Lukach* v k.u. Polanka nad

Odrou. k1. Stara Béla, obec Ostrava

Oopecnate Stztutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
00845451
rastoupeno Ing. Kamilem Bednafem, naméstkem primatora

Tt STAVIA - silnicni stavby, a.s.
sidlo: Sttadald 631/47, 718 00 Ostrava - Kuncicky
CO: 25864092
zastoupena Ing. Franti$kem Kroéilem, mistopfedsedou predstavenstva

-1 bude jménem a na (i¢et objednatele zastupovat objednatele pti jednanich, ve vSech spravnich
“semich vedenveh pred spravnimi organy k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat
rhv. ohlaseni a piijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou ¢innosti.

Laci a zelend, projednani provizorniho a trvalého dopravniho znaleni vCetné organizace

sravy po dobu realizace vySe uvedené stavby.

z notonviel jménem a na Uget objednatele zabezpeci povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zébortim

. T=o plna moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smlouvy do
istranéni véech piipadnych vad z piejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

“N_‘\

£

za objednatele
zmocnénec Ing. Kamil Bednar
naméstek primatora

3TAVIA - slimiénl stavby, 8.8,
10 stiadsln 63147 ]

718 00 Ustrava - KundiCky
tal 505 245 41

10 ZHAGA0A

01 CZ25864082

za zboftovitele
Ing. FrantiSek Krodil
mistopfedseda piedstavenstva

Prohlasuji. ze plnou moc piijimam.

V Ostrave, dne: [~/ Lo
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Priloha &. 4 ke smlouvé &.: 2503/2015/01I/ZFUN

Seznam subdodavateld, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval
v zadavacim rizeni kvalifikaci

Ing. Miroslav Skupnik — autorizovany inzenyr v oboru Dopravni stavby

Seznam subdodavatelil, ktefi se podileji na plnéni predmétu této
smlouvy v rozsahu vy$sim nez 10 % z ceny dila

Na vefejné zakazce se nebudou podilet subdodavatelé v rozsahu vy$sim nez 10 % z ceny dila




