

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/265165/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/104174/13/LPO/10

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 31. července 2013

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Odkanalizování Přívozu na ÚČOV – II. etapa, 1. a 2. část**“:

##### **Dotaz:**

*„Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr bylo shledáno několik nesrovnalostí.*

##### **Objekt SO 01.2 Stoka AI – úsek 3 – DN 1100**

- *podle podélného profilu je stoka vedena přes asfaltový chodník, ale ve VV jsme nenašli položky, které by řešily jeho odstranění a obnovení.*

##### **Objekt SO 01.3 Stoka OS – DN 1100**

- *ve VV je počítáno s rozebráním a obnovením panelové konstrukce, ale v podélném profilu ani TZ jsme nenašli, že by stoka přes panelovou konstrukci vedla.*

##### **Objekt SO 02.8 Stoka Ale – DN 500**

- *u této stoky je zřízeno 706,64 m<sup>2</sup> pažení, ale následně je odstraněno pouze 682,44 m<sup>2</sup>. Prosím o vysvětlení této nesrovnalosti.*

##### **Objekt SO 02.12 Stoka Aln – DN 400**

- *pol. č. 40 Prohlídka televizní kamerou vč. záznamu. V této položce je počítáno s délkou stoky 123 m, ale stoka je dlouhá jen 54,5 m.*

*Tímto Vás žádáme o vysvětlení rozdílu mezi PD a VV “*

##### **Odpověď:**

##### **Objekt SO 01.2 Stoka AI – úsek 3 – DN 1100**

Délka asfaltového chodníku je 2,24 m. Tato část je připočtena k překopávané komunikaci, která je hned vedle chodníku. Výkaz výměr zůstává beze změn.

##### **Objekt SO 01.3 Stoka OS – DN 1100**

Panelová konstrukce se nachází na konci ulice Na Náhonu. Výkaz výměr zůstává beze změn.

##### **Objekt SO 02.8 Stoka Ale – DN 500**

Pažení bude odstraněno v celém svém rozsahu 706,64 m<sup>2</sup>. V této souvislosti opravujeme u tohoto stavebního objektu položku č. 13 uvedenou v „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Opravený soupis stavebních prací (list č. 17) zasíláme v příloze.

##### **Objekt SO 02.12 Stoka Aln – DN 400**

Stoka je dlouhá 54,5 m. V této souvislosti opravujeme u tohoto stavebního objektu položku č. 40 uvedenou v „Neoceněném rozpočtu“ a „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Výměra u této položky činí 109 m (54,2 x 2). Opravený neoceněný rozpočet a soupis stavebních prací (listy č. 21) zasíláme v příloze.

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Přílohy:** 1.) Soupis stavebních prací – II. etapa, 1. část - list č. 17  
2.) Soupis stavebních prací – II. etapa, 1. část - list č. 21  
3.) Neoceněný rozpočet – II. etapa, 1. část - list č. 21