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Číslo smlouvy objednatele: OO99/2018/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00000006

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDMR/002/2018/N 18000327

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigérém,

náměstkem primátora

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451

Peněžní ustav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

STRABAG a.s. „

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSC 150 00

zastoupená Ing. Jiřím Malíkém, ředitelem

oblasti Sever 0.2. Morava a Ing. Reném

Suchaném, ekonomem oblasti Sever 0.2.

Morava, na základě plné moci

Ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever

0.2. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever 0.2.

Morava

_vedoucí OTÚ, oblasti Sever,

o.z.Moráva

Ve věcech technických:

vedoucí PJ Ostrava

, stavbyvedoucí

tel. 602 574 357

Korespondenční adresa:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,

oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava

- Svinov

ičo: 60838744

DIC: CZóO838744

Peněžní ustav: česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Městského soudu V Pra2e, oddíl B, vložka

7634

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

dále jen zhotovitel

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
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Účelem uzavření této smlouvy je realizace části II. etapy rekonstrukce ulice Nádražní — vybudování

tramvajového přístřešku.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

lmil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa — přístřešek“ pro účely dle obsahu

této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další dokumenty vytvořené V průběhu

realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem

a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Zhotovitel stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa - přístřešek“ ani osoba s ním propojená,

nesmí u této stavby provádět technický dozor.

Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. ll.

Předmět smlouvy

Smlouva o dílo — „Rekonstrukce ul. Nádražní, ||. etapa - přístřešek"

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu přístřešku pro cestující městské

hromadné dopravy při tramvajové zastávce Elektra, včetně přípojky dešťové kanalizace, vše na

pozemku 369/2 a 376/ 5 V k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby

č. 47 003 zpracovanou společností Projekt 2010 sro. (dále jen „projektová dokumentace“)

a nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 13. 12. 2017 k veřejné zakázce poř. č. 6/2018.

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

3) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby V počtu

5 ti originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná V rozsahu dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech

odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených

a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby

(každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele).

Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli

ivelektronické podobě na CD-IUDVD-R ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním

s programem AutoCAD 2010;

b) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím

objektům po celou dobu výstavby;

c) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky

kanalizačního potrubí vč. šachet včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu,

obsypu a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky

stanovené ČSN prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem

potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického

dozoru a investora min. 3 dny předem;

d) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností

a znečištěním vozovek;
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e) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody

na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu;

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich

zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného

a zpětného předání jednotlivým správcům.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a požadavky uvedené

ve vyj ádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci a spříslušnými správní

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn

oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele

(vícepráce). Smluvní strany se zavazují vpřípadě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu

víceprací a uzavření dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce

dle jednotkových cen použitých znabídkového položkového rozpočtu a není—li toto možné,

pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS

Praha, as. v cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě;

' vpřípadě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky

na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. v cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku ktéto

smlouvě akoeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS x .............................

předpokládaná cena díla

6. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem

azástupcem objednatele dle čl. XV. odst. 18 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují,

že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku

k této smlouvě.

7. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených

prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný

dodatek ke smlouvě o dílo.

8. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele, který upřesňuje postup prací. Objednatelé

ve věcech technických zastupuje pověřený zaměstnanec odboru investičního.

9. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, rozpočtem uvedeným

V odst. 1. tohoto článku smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

ana své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno V souladu sdokumentaci

uvedenou vodst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné

k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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čl. Ill.

Vlastnictví

_ . Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

azhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen jé vrátit objednateli

po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. pozemek 369/2 a 376/5 k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

čl. V.

Cena díla

1. Cena za provedení předmětu díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:

Cena bez DPH 619.434,87 Kč

DPH 130.081,32 Kč

Cena vč. DPH 749.516,19 Kč

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše

přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sj ednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy V kvalitě a druhu

určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané

projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.

4. Smluvní strany se dohodly, že doj dé-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana

odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseneho a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

vpřípadě, že dojde krozšíření předmětu díla nebo vpřípadě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (viz příloha č. 1 této smlouvy).

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro

výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové

povinností dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a V souladu stím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi

náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

5
"

čl. VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu díla budou zahájeny do 10 pracovnich dnů od předání staveniště.

2. Termín ukončení a předání díla objednateli jelO týdnů od zahájení prací. Tento termín zahrnuje

také přejímací řízení dle čl. XI odst. 3 této smlouvy.
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli

bez vad. O odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat zápis, V jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá či nepřej ímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným

souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání

dohotovených části stavby.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla zdůvodu provozních,

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem

zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím

pověřeným zástupcem do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto

článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy

povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných

technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla.

Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodů uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat

déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud

nebyly uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno

důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterem zhodnotí skutečný

technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce)

přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto

článku smlouvy.

Vpřípadě, že zhotovitel bude sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo

plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací

a zápisem do stavebního deníku stanoví lhůtu k vyrovnání zpoždění. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání zpoždění

pozastavit financování.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky Pl 8V00000006;

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy);

(1) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura

bude vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

Smlouva o dílo — „Rekonstrukce ul. Nádražní, ||. etapa - přístřešek"

 



Statutární město Ostrava

magistrát

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek

v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Dílčí faktury za

samostatně zdanitelná plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených

prací dle harmonogramu výstavby díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla.

Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích

faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku

z celkové smluvní ceny bude vystavená do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla.

Doba splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po

jejím doručení objednateli. 10 denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 %

z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad

uvedených v zápisu o převzetí díla.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtováná cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví vpřípadě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje

práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé

vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách

uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

v aktuálním znění.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude

dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

11. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

pověřené osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je

splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od nabytí

účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
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3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni předání díla objednatelem. Při

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,

za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti

silničního provozu V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou

působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy

o likvidaci odpadů.

7. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své

náklady měření jejich odběru.

čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené

zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a to na

vlastní náklady.

8. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady a jejich likvidaci, které vznikly v souvislosti s plněním

této smlouvy. Bude snimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

ao změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen

V souladu s výše uvedenými předpisy zabezpečit jeho uskladnění a následnou likvidaci na vlastní

náklady.

9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi či V areálu objednatele (provozovatele) havárii, je povinen informovat oprávněného

zástupce objednatele a provozovatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že

zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména zdůvodů porušení předpisů

o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

achemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních

předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.
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10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných

V souvislosti s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník

trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případně

změny těchto údaj ů;

b) základní údaje o stavbě V souladu s projektovou dokumentací stavby;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.

3. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, zhotovitele a provozovatele

a dále orgány státního odborneho dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy vdeníku

nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho

zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná

se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby uvedene V čl. II odst. 1 této smlouvy;

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.

6. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby,

popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznámů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad.

čl. XI.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném v čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (e-mail,

doporučený dopis, zápis do stavebního deníku).

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotoviteli díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo;

e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
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f) zahájení a dokončení prací na zhotovenem díle;

g) prohlášení hotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

h) datum a misto sepsání zápisu;

i) jméno a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvest V Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,

že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu

sjednané záruky za jakost.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise

o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo

převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovane přejímky sepíší

smluvní strany dodatek kpředmětnému Zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí,

zda dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla

ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán

k rozhodnutí příslušnému soudu.

Kpřejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran,

kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná

plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

sodstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailoveho), jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborne firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě

uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené

objednateli V plné výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i vpřípadech, kdy neuznává, že za vady odpovídá.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

V rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

čl. XIII.

Náhrada újmy

1.
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na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitélné (např. živelné události), za které nese

zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektu.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání

díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajétkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že objednateli nebo třetím stranám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.

2.

10.

11.

12.
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Zhotovitel je povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad

a nedodělků objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH.

Za prodlení s předáním díla béz vad a nedodělků ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy,

se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném

touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které

nebrání řádnému užívání díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení

pořádku na pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté,

kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý

den prodléní a zjištěný případ.

Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební déník v souladu stouto smlouvou a vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen

zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby

akonstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, jé zhotovitel

povinén zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo

objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinén zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné

V pracovni době na stavbě, jé zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý zjištěný případ

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výšé,

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany
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se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je obj ednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XV.

Závěrečná ujednání

1.

:
“
?

10.

11.

12.

13.

14.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým

usnesením č. 08148/RM1418/113 ze dne 9. 1. 2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky malého rozsahu poř. č. 6/2018.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztáh vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 15 ti denní

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může

v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu

vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nébo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktéré strany

měly a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádne ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V odst. 4 této smlouvy

aposunu termínů dle čl. VI odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro

tento účel považováná výměna é-máilových či jiných elektronických zpráv.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí,

které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se

néstaly součástí díla, a uhradit případně vzniklou új mu, pokud je jéj ím prokazatelným původcem.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel

opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účélně zadány do výroby nebo účelně

opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel

vdobě pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
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15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy:_DiS, e-mail:

—@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím investičního odboru Magistrátu

města Ostravy.

 

 

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 - Plná moc

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 10.01.2018 Datum: 15.1.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Ing. Jiří Malík

náměstek primátora ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci
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Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0099/2018/OI/VZKÚ

Počet stran:2

Kalkulace nákladů

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Tramvajový přístřešek Elektra JKSO

Název objektu Tramvajový přístřešek Elektra ECO

Název části Místo

IČO DIČ

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel: STRABAG a.s. 60838744

Roz počet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

HSV Dodávky 619 434,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístaveniště 0,00

Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostáv. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturnípamátka 0,00 15 Úzermívlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN(r-1-6) 619 434,87 12 DN (L 8-11) 0,00 19 VRN(r.13-18) 0,00

HZS 0,00 21 Konpl. činnost 0,00 22 Ostatnína'klady 0,00

019mm D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 619 434,87

:uma podpis Razítko 24 21,0 % 61943487 DPH 130 081,32

)jednatel 25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 749 516,19

:uma podpis Razítko E Přípočty a odpočty

OtOVitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

:uma podpis Razítko 29 Zvýhodnění + _ 0'00    
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REKAPITULACE ROZPOČTU  

 

 

 

    

Stavba: Tramvajový přístřešek Elektra STRABAG

Objekt: Tramvajový přístřešek Elektra

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 13.12.2017

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

0 - Ostatni a vedlejší náklady 78 547,70

XXX 78 547,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 739,50

OST - Ostatní 39 808,20

1 - D.1 - Přístřešek 375 219,17

HSV - Práce a dodávky HSV 375 219,17

1 - Zem ní práce 50 338,69

2 - Zakládání 22 391,82

3 - Svislé a kom pletní konstrukce 180 625,00

5 - Kom unikace pozem ní 80 657,78

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 044,80

997- Přesun sutě 17161,08

3 - D.3 - Dešťová přípojka 154 924,51

HSV - Práce a dodávky HSV 154 924,51

1 - Zem ní práce 67 240,99

2 - Zakládání 5 462,80

4 - Vodorovné konstrukce 1 944,10

8 - Trubní vedení 69 360,70

998- Přesun hmot 10 915,92

4 - D.4 - Ochrana kabelů CErlN 10 743,49

HSV - Práce a dodávky HSV 807,36

997 - Přesun sutě 807,36

M - Práce a dodávky M 9 936,13

21-M - Elektromontáže 4 613,50

46-M - Zem ní práce při extr.mont.pracích 5 322,63

Celkem 619 434,87
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 0099/2018/OI/VZKÚ

Počet listů: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0099/2018/0INZKÚ na realizaci akce „Rekonstrukce

uI. Nádražní, ll. etapa - přístřešek“ na pozemku 369/2 a 376/5 v k. ú.

Moravská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem

Zhotovitel: STRABAG a.s. v

sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSC 150 00

IČO: 60838744.

zastoupená: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever 0.2. Morava

Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever o.z.Morava

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou

činností.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do doby ukončení přejímacího řízení.

V Ostravě dne: 10.01.2018

 

za objednatele

lng. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 15. 1. 2018

 

za zhotovitele

Ing. Jiří Malík

ředitel oblasti Sever, 0.2. Morava

 

za zhotovitele

Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever, 0.2. Morava

  15/15 Smlouva o dílo — „Rekonstrukce ul. Nádražní, ||. etapa - přístřešek"


