

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/360745/13/LPO/Kys  
Sp. zn.: S-SMO/217120/13/LPO/4

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá  
Telefon: +420 599 442 035  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: skysela@ostrava.cz

Datum: 15.10.2013

**Veřejná zakázka „Kanalizace Bartovice – 1. část“, č. vz. 361448 - Dodatečná informace č. 1  
k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Nabídky uchazečů mají obsahovat i harmonogram postupu prací. Jaká je předpokládaná doba plnění této veřejné zakázky, tedy zejména předpokládaný termín zahájení stavebních prací?

**Odpověď:**

Předpokládaná doba plnění této veřejné zakázky je max. 40 týdnů. Dle Požadavků na obsah smlouvy čl. X. odst. 1 (Staveniště) zadavatel předpokládá předání staveniště s ohledem na klimatické podmínky v březnu 2014. Stavební práce budou započaty do 7 kalendářních dnů od předání staveniště. Zadavatel doporučuje harmonogram postupu prací zpracovat v týdnech, bez konkrétních datových údajů.

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního