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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 1010/2017/OI/VZKÚ  

    Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P17V00000030 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   IGEA s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava, Přívoz 

zastoupené náměstkem primátora  zastoupena jednatelkou 

Ing. Břetislavem Rigerem  Ing.Alenou Chválkovou, MBA 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 46580514  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ46580514 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

 pobočka Ostrava  pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  1308946761/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 3601 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

   

 

 

 

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby „Oprava 

kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši  

10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 
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8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu 

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 

časově neomezenou. 

Část B 
Průzkumné práce, Projektové dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Oprava 

kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen 

„stavba“ nebo „dílo“), a to: 

1.1.  Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

1.2. Projektovou dokumentaci k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové 

dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění  (dále jen 

„zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).  

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášek 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 

Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „AREÁLOVÁ 

KANALIZACE MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA“, který zpracovala společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. v dubnu 2016. Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu 

s aktuálně platnými „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ zpracovaných 

spol. OVAK a.s., které jsou také umístěny v digitální podobě na webových stránkách www.ovak.cz 

v části dokumenty ke stažení. 

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 Průzkumné práce a projektovou dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí  

3.1.1 Průzkumné práce  

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby 

a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné 

akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační a 

vodovodní síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a 

nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 

zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude 

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 

http://www.ovak.cz/


Statutární město Ostrava 
magistrát  

3/18 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě (PD+AD)“ 

         smlouva 

 
kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu 

(výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude 

doloženo situační umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění 

přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými 

vodami z jednotlivých objektů. 

d. Výběr staveniště.  

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, 

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, 

vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 

hydrotechnické výpočty. 

 

  3.1.2 Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) 

3.1.2.1 Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 

ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace 

výstavby (dále jen ZOV). 

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví                   

pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích 

titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně             

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu 

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy                

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto 

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se 

zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.  

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o 

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 

DÚR. 

3.1.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu 

dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy. 

b. Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se 
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řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech - svolání min. 

2 výrobních výborů. 

c. DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a 

kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 

Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním 

znění, a s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“,  v aktuálním znění, 

zpracovanými provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., umístěnými na 

webových stránkách www.ovak.cz. 

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.). 

e. Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 

f. Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky                

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených 

subjektů. 

g. Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

h. Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek. 

3.2 Projektovou dokumentaci k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“): 

 

             3.2.1 Průzkumné práce 

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 

na stávající kanalizační a vodovodní síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze 

orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli 

bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně 

ochranných pásem. 

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, 

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, 

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 

umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli o umístění přípojkové šachty 

pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami 

z jednotlivých objektů.  

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP + DPS (např. 

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro 

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a 

zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

3.2.2 Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby 

3.2.2.1 Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a 

ZOV. 

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č. 1. 
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c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně                  

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních 

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 

stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu 

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy                 

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude DSP + DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto 

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se 

zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí 

DSP+DPS. 

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 

DSP. 

3.2.2.2 Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace 

pro provádění stavby 

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. 

části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování 

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 

b. Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit 

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 

výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 

c. DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona                        

č. 134/2016 Sb.,  vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 

d. DSP + DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s 

vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 

přípojek“, v aktuálním znění a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“, v 

aktuálním znění, zpracovanými provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., 

umístěnými na webových stránkách www.ovak.cz v části dokumenty. 

e. Součástí DSP + DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního 

zákona. 

f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 

součástí DSP + DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 
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Sb. - dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl. 

č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DSP 

+ DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo 

odstraněno. 

g. DSP + DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody                    

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP + DPS bude rovněž specifikace všech 

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP + DPS pasport všech 

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument 

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace 

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka 

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho 

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele                     

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

i. DSP + DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,                  

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část 

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci. 

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby                  

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,                

ve znění pozdějších předpisů.  

k. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném 

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované 

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po 

podpisu smlouvy. 

l. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod 

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), v platném znění. Navržený materiál, 

který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané 

na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů a bude v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších 

předpisů. 

m. Součástí DSP + DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu 

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování 

těchto závěrů do DSP + DPS. 

n. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a 

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 

sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

p. Součástí DSP + DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). 

q. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP 

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také 

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

r. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DSP + 

DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí 

v DSP + DPS. 

s. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. 

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 
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t. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a 

schválený pracovní skupinou OŘD.   

u. Projednání DSP + DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným 

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP + DPS 

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační sítě 

OVAK a.s. DSP + DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i 

připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

v. V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen 

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot 

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích 

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3) bude objednateli dodána v 5-ti vyhotoveních pro 

vodovodní a kanalizační řád zvlášť (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 

oprávněného projektanta). DÚR bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM, které budou 

obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně 

propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft 

Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a 

ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), 

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí 

budou dodány i v originálech. 

7. DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní 

dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný (slepý) 

rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, 

majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. 

Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána ve formátu kompatibilním 

s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní 

prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo 

ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format),  který tvoří úvodní strana naskenovaného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu 

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a druhém CD-

ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude 

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s. 

8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. 

„soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „Soupis prací“) a 

položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. vč.  s uvedením cenové 

soustavy  ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli 

dodán současně s DSP-DPS v osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude 

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých 

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 6x neoceněný (slepý). Rozpočtová část 
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bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a 

činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně 

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. 

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

11. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 

stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace                     

pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny vyčerpávajícím 

způsobem, jasně a srozumitelně.  Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle 

odst. 5., čl. V. části D této smlouvy. 

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce 

č. P17V00000030 a nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, soupisu prací a 

položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, investiční odbor. 

čl. III. 
Doba plnění 

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. 3.1.1. této části smlouvy budou provedeny a 

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 24 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu bude 

objednateli předána do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení propracovaná do úrovně dokumentace 

pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů budou 

objednateli předány do 24 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí. 

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele. 

6. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 
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čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Předmět plnění 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH   

v Kč 

Cena vč. DPH 

 v Kč 

Průzkumné práce dle čl. 3.1.1. této části 

smlouvy 
85.000 17.850 102.850 

Projektová dokumentace k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí  
250.000 52.500 302.500 

Projektová dokumentace k žádosti o stavební 

povolení s propracováním do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby, vč. Soupisu 

prací a položkových rozpočtů  

320.000 67.200 387.200 

CENA CELKEM v Kč 655.000 137.550 792.550 

 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových 

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Soupisu prací a 

položkových rozpočtů dle čl.  I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel  

dokumentace v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 

či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. 
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4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

projektové dokumentace k žádosti o  stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad. Zhotovitel 

započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od 

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat 

v případě uplatnění práva z vadného plnění.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku 

smlouvy. 

 

Část C 
Autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

1.1 Občasný autorský dozor 

Příkazník bude zabezpečovat zejména tyto činnosti: 

a) účast na kontrolních dnech, 

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších 

údajů a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných 

položkových rozpočtů víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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čl. II. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po  předání 

staveniště zhotoviteli stavby.  

2. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo 

stavby, tj. dotčené území v Ostravě-Michálkovicích dle investičních záměrů uvedených v čl. I., bodu 

2. části B smlouvy. 

 

  čl.III.

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč 
Odměna celkem  

vč. DPH v Kč 

Výkon autorského dozoru 35.000 7.350 42.350 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

2. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
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Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B,  čl. IV.,  odst. 1. a odměna dle části C,  čl. III.,  odst. 1. této smlouvy) 

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:  
  

Cena bez DPH 655.000,- Kč 

DPH 137.550,- Kč 

Odměna bez DPH 35.000,- Kč 

DPH 7.350,- Kč 

Celková cena bez DPH 690.000,- Kč 

DPH 144.900,- Kč 

Celková cena včetně DPH 834.900,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2. OZ a § 2436 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy, identifikátor veřejné zakázky IVZ=P17V00000030, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 16.  tohoto článku smlouvy. 
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6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.). 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce č. IVZ=P17V00000011 

a ustanoveními této smlouvy. 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 

vztahů. 

12. Doručení faktury provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce 

objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

elektronicky ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň 

se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) 

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) 

uhradit sjednanou cenu.  

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů a zaměření 

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 85.000,- Kč bez DPH + DPH 

v zákonné výši, 

b) po předání projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 250.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 

c) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení propracované do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku:  320.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 

d) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví zhotovitel 

fakturu na částku: 35.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. 
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čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese příkazník 

(zhotovitel) v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) nahradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena 

vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit 

pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 

části A, čl. I., bodu 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních 

prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Plná moc  

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je 

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání  

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B,  čl. III.  této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného 

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení propracovaná do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace 

dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle odst. 1., čl. IV. části 

B této smlouvy. 

4. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl.  I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11., čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

6. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1., čl. I. části C této smlouvy, je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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7. Pokud zhotovitel (příkazník) nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu 

újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

11. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 06013/ RM1418 / 87 ze dne 21. 03. 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v 

Ostravě“, poř. č. 030/2017. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5.,  čl. I. části D této 

smlouvy a posunu termínů dle odst. 5., čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.   Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

5. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel (příkazce) může 

v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu 

vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.  

6. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

7. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení 

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu 

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

8. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku  újmy hrozící z nedokončené činnosti.  

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel 

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
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na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětného díla. 

14. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 

a § 1978 odst. 2., ustanovení § 2591 OZ. 

18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2. a 3.  OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

22. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno 

vyhotovení. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc. 
 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 ________________________________________  IGEA s.r.o. 

 

Datum: 23. 3. 2017 ________________________  Datum: 27. 3. 2017 ________________________  

 

Místo:   Ostrava ___________________________  Místo:    Ostrava __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________   ________________________________________   

 

Ing. Břetislav Riger Ing.Alena Chválková, MBA 

náměstek primátora                                                        jednatelka 

na základě plné moci 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1010/2017/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

Prohlášení 
 

 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby,                     

ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími 

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).  

2)  

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.  

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

V Ostravě dne: 27. 3. 2017 

 
  za zhotovitele 

Ing.Alena Chválková, MBA 

 
                      

jednatelka 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 1010/2017/OI/VZKÚ  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1010/2017/OI/VZKÚ 

 

Příkazce:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

     IČO: 00845451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora. 

Příkazník:        IGEA s.r.o.   

                         Na Valše 47/3, 702 00  Ostrava, Přívoz  

                   IČO: 46580514 

          Zastoupena Ing.Alenou Chválkovou, MBA, jednatelkou 

    

 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 

za příkazce písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 

oprávněným zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy  do 

ukončení autorského dozoru v rámci stavby na stavbu „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v 

Ostravě“,  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

V Ostravě, dne: 23. 3. 2017 

 

 

  za příkazce 
  Ing. Břetislav Riger 

  náměstek primátora 

na základě plné moci 

                 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě, dne: 27. 3. 2017 

  za příkazníka 

Ing.Alena Chválková, MBA 

 

  jednatelka 

 


