

Statutární město Ostrava

zastoupené

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

Váš dopis značky:

Ze dne: 30. 10. 2015

Naše značka: HSOS-9792-7/2015

┌

┐

k uveřejnění na profilu zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Ivana Drbohlavová

Tel.: 950 730 317

E-mail: ivana.drbohlavova@hzsmsk.cz

Datum: 2. 11. 2015

└

┘

Přílohy: -

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Dne 30. 10. 2015 jsem jako zástupce zadavatele veřejné zakázky nazvané „Dopravní automobil“, ev. č. 2/2015/SMO obdržel žádost o dodatečné informace a níže uvádím znění dotazu i odpovědi:

Dotaz:

Ve výzvě k podání nabídky zadavatel požaduje dodat vozidlo nejpozději do 28.12.2015 s tím, že k podpisu kupní smlouvy by mělo dojít cca 1. polovině listopadu 2015, součástí dodávky jsou i majáky, polepy atd.

Dodání nového vozidla trvá minimálně cca 2měsíce od podpisu kupní smlouvy a to musíme připočítat ještě doplňky (majáky, polepy atd.).

Mohl by zadavatel této veřejné zakázky upravit dobu dodání z 28.12.2015 na cca 120dnů od podpisu kupní smlouvy:

Předem děkuji za Vaše vyjádření.

Odpověď:

Zadavatel trvá na termínu plnění uvedeném ve výzvě k podání nabídek ze dne 22. 10. 2015. Termín plnění je stanoven pevným datem (do 28. 12. 2015) s ohledem na možnosti financování této veřejné zakázky a nelze jej měnit.

v z. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph. D.
zástupce krajského ředitele
podepsáno elektronicky

plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje