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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště jednotné a splaškové kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu a je určeno 
stavebním pruhem max. šířky 7m podél trasy navržené kanalizace.  

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl proveden výběr staveniště, při kterém byly 
doloženy stanoviska jak majitelů stavbou dotčených pozemků, tak jednotlivých správců inženýrských 
sítí a ostatních orgánů a organizací státní správy. Navržená trasa kanalizace je výsledkem kompromisu, 
který respektuje požadavky jednotlivých účastníků řízení a podmínky realizace stavby.  

Navržené trasy jednotlivých stok akceptují prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí, 
požadavky jednotlivých účastníku řízení a podmínky realizace stavby. Návrh trasy je v souladu 
s územním plánem. Kanalizace jsou vedeny v komunikacích.  

Dopravní trasy budou vedeny v intravilánu městské části Michálkovice, po místních komunikacích 
a příjezd bude po státní komunikaci II. třídy (ul. Čs. Armády, Fišerovy, Betonářské a Radvanické). 
Dodavatel stavby musí dbát všech předpisů platných pro výstavbu aby dopad provádění stavby na 
životní prostředí byl minimalizován. 

Jedná se o liniovou stavbu, která  nezasahuje do památkové rezervace ani památkové zóny. 
Zájmové území je ohraničené na severu ul. Radniční, na západě navezenou haldou, na jihu ulici 

Sládečkovou a na východě ČOV Michálkovice. Výstavba je navržena v intravilánu městského obvodu 
Michálkovice a Slezská Ostrava s vlastním občanským vybavením. 

Jedná se o lokalitu s plošnou zástavbou rodinných domků a obytných domů v katastrálním území 
Michálkovice a na rozhraní katastrálního území Michálkovice a Slezská Ostrava. Území se svažuje od 
východu na západ se značnými místními výškovými rozdíly. Území je přístupné z ulice Radvanické, 
Petřvaldské po místních komunikacích. Zahrady jsou neprůjezdné, Oplocení pozemků u některých 
nemovitostí jsou ukončeny těsně u paty haldy. Prostor haldy je zarostlý souvisle náletovou zeleni a 
vzrostlými stromy ( lípy, akáty, břízy). V místě porostu jsou jen lesní cesty. 

 Splašková kanalizace je navržena jako gravitačním s napojením na stávající stoku M v ulici 
Rychvaldské, kde odpadní splaškové vody jsou odváděny na ČOV v Michálkovicích. Jednotná 
kanalizace stoka MG je napojena na stávající jednotnou kanalizací v ulici Radniční, která odvádí 
odpadní vody na ČOV v Michálkovicích. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 V rámci zpracování PD byly provedeny průzkumné práce v  rozsahu nezbytně nutném pro 
zpracování projektové dokumentace. 
 Pro potřeby projektových prací byly využity katastrální mapy v měřítku 1:1000, které byly 
převedeny do digitální formy. Dále bylo zajištěno polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území, 
které zpracovala firma Hutní projekt Ostrava, a.s..  
 Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové 
dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, která bude nutno během 
stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části. Podrobné 
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí bude provedeno před zahájením stavby.  
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 Topografický průzkum 
 Pro účely zpracování projektové dokumentace byl proveden průzkum inženýrských sítí, zjištěná 
vedení byla zakreslena do výkresové dokumentace a vyjádření správců sítí je v dokladové části. 
V místě stavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, které je nutno během stavby respektovat.  
Ochranná pásma inženýrských sítí: 
Vzdušné vedení VN 7 m od krajního vodiče 
Podzemní vedení VN                               3 m od kabelu 
STP plynovod 1 m od potrubí 
Vodovod do DN500 1,5 m od potrubí 
Vodovody DN80, DN100, DN150 1,5 m od potrubí 
Sdělovací vedení podzemní  1,0 m od kabelu 
Podzemní vedení NN 1,0 m od kabelu 
 
 Geologické poměry 
 Jedná se o doplnění technické zprávy inž.-geologického průzkumu HPO 6-6-34712 
z dokumentace pro územní rozhodnutí Závěrečnou zprávou o geotechnických podmínkách pro 
provádění protlaků. 
 Pro stoku M podél ulice Radvanické, byly závěry výše uvedeného průzkumu doplněny o 
realizaci dvou kontrolních sond o celkové metráži 14 bm. Sondy byly provedeny zejména v oblasti 
realizace bezvýkopovou technologií v blízkosti Michálkovického a Lesního potoka. Výšková úroveň 
hladiny podzemní vody u Michálkovického potoka byla ověřena v úrovních – 1,0 až – 1,5 m p.t., u 
Lesního potoka – 4,2 až -4,9 m pod úrovní Obecní ulice.  
 Realizace protlaků  stoky M bude pod stálou hladinou podzemní vody, průvodní vrstvy tvoří 
návozy z haldoviny, náplavové hlíny, organické a antropogenní vrstvy 

• soudržnost těchto zemin je nízká 

• výkopy startovacích jam je nutno zajistit hnaným pažením 
• přítoky do výkopů budou významné, podzemní voda z výkopů bude odčerpávaná s postupným 

zvětšováním čerpaného množství podle podmínek provozního řádu do Michálkovického nebo 
Lesního potoka 

• při vlastní realizaci je třeba nejdříve provést odvodnění výkopu do sběrné jímky  
 
 Atmogeochemický průzkum 
 Staveniště je situováno z důlního hlediska v dobývacím prostoru DP Michálkovice, nyní ve 
správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra.  
 Vzhledem k tomu, že stavba se dle mapy „Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD DPB, 
a.s. v Paskově v r. 10/2001) nachází v „území s možným nahodilým výstupem důlních plynů“. 
 Na základě vyjádření fa DIAMO, státní podnik bude stavba ovlivňována jámou „Michálkovická 
vrtná jáma“ (stoka M2 na ul. Sládečkové) a  „Ferdinand“ (Ferdinandova kolonie – odkanalizování ve 
výhledu).  Dle požadavku vyjádření byl proveden atmogeochemický průzkum se zařazením 
klasifikačního stupně dle prováděného měření. 
 Na stavbu byl proveden atmogeochemický průzkum, který provedla fa Geoengineering, spol 
s r.o., v dokumentaci jako samostatná příloha. Z průzkumu a měření vyplývá, že v trase se nikde 
nenachází zvýšený obsah metanu a tudíž nehrozí nebezpečí z hlediska výbuchu metanu. Nehrozí ani 
nebezpečí šíření metanu kolem kanalizační sítě nebo sítí samé. Přímo v trase proměřování se 
nenachází žádné staré důlní dílo ani jiné zlikvidované hlavní důlní dílo ústící na povrch. Ani v databázi 
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předpokládaných starých důlních děl není v trase žádné uvedeno. Na základě výsledků opakovaného 
měření je v prověřované trase přiřazen klasifikační stupeň z hlediska nebezpečí výstupu metanu “bez 
nebezpečí“. Z výše uvedeného důvodu není nutné při výstavbě kanalizace v proměřované trase 
realizovat z hlediska nebezpečí výstupu metanu bezpečnostní opatření. 
 
 Geomorfologické poměry 
 Zájmové území je součástí ostravské glacigenní pánve s bází tvořenou vněkarpatskou 
sníženinou, jakožto součástí severní sníženiny a celku Ostravské pánve. Tvarování povrchu je 
výslednicí akumulační a erozní činností sálského ledovce a jeho kombinací s činností fluviální a 
eolitickou. 
  
 Hydrogeologické poměry 
 Zájmové území je součásti hydrogeologického rajonu č. 156. “Glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve“ (Michalíček et al. 1986).  V tomto rajonu převládají 
struktury průlinových podzemních vod nad úrovni erozní základny, bez hydraulické souvislosti 
s povrchovým tokem. 
 Hladinu podzemní vody v zájmovém území lze očekávat v hloubce od 1 do 3m pod terénem. 
Nutno upozornit na skutečnost, že úroveň hladina podzemní vody je v zájmovém území do značné míry 
odvislá od intenzity atmosférických srážek.  
 Přítok podzemní vody do výkopu je dle výpočtu, který byl proveden na délku rýhy 100m 
Dupuitovým postupem stanoven a 3,0l/s a max. na 31,5 l/s. Minimální přítok podzemní vody do výkopu 
startovací a cílové jámy  může dosahovat 3,1 l/s a max. přítok pak až 7,0 l/s. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V blízkosti staveniště se nenachází objekty, které jsou evidovány jako nemovité kulturní 
památky. 

Výstavbou budou dotčena stávající ochranná pásma: 
• nadzemního vedení VN      7,0m od krajního vodiče 
• podzemní vedení VN     3,0m od kabelu 
• sdělovacích kabelů podzemní vedení    1,0m od kabelu 
• podzemní vedení NN     1,0m od kabelů 
• vodovodu do DN 500     1,5m od potrubí 
• plynovodu STL, NTL      1,0m od potrubí 
• plynovodu VTL      4,0m od potrubí 
• kanalizace do DN500 včetně, do hloubky 2,5m  1,5m od potrubí 
• kanalizace do DN500 včetně, hlouběji jak 2,5m  2,5m od potrubí   
• kanalizace nad DN500     2,5m od potrubí  

   
Při křížení a soubězích s inženýrskými sítěmi misí být dodržena zejména ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky stanovené jejich správci ve vyjádřeních. 
V ochranném pásmu inženýrských sítí nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, aby nedošlo 
k poškození těchto sítí.  

Z hlediska inženýrských sítí dochází k dotčení ochranných pásem vodovodů, kanalizací, 
plynovodu, telekomunikačních kabelů, vzdušného vedení NN a VO. Návrh stavby bude s předmětnými 
správci sítí projednán a stavba bude realizována v souladu se stanovisky správců sítí. Ochranné pásma 
překládaných sítí jsou dány příslušnými předpisy a ochrannými pásmy.   

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
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 Staveniště se nachází mimo záplavové území řeky Ostravice a Michálkovického potoka.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Při provádění kanalizací a kanal. přípojek budou minimalizovány negativní účinky při provádění 
stavby na okolní pozemky. Realizace stavby vytvoří předpoklad pro bezproblémové odkanalizování 
zájmového území na ČOV v Michálkovicích.  

Ostatní vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat 
současné právní normy a předpisy. Nedojde k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické 
stability území.  

V souladu se zákonem 274/2001Sb. §23 je ochranné pásmo pro navrhované kanalizační stoky 
do dimenze DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a u potrubí nad DN 
500 je 2,5 m. U vodovodních řádů nebo kanalizačních stok o průmru nad DN200, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným trénem, se vzdáleností od vnějšího líce potrubí zvyšují o 
1,0m.  V tomto pásmu je možno provádět jakoukoliv stavební činnost jen se souhlasem provozovatele 
kanalizace a vodovodu. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,       

V rámci stavby nejsou požadavky na sanace. 
Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody nenachází na žádném z platných 

zvláště chráněných území. Trasa kanalizačních stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméně 
přírodních objektů, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové vodoteče, apod. Stavba svým 
rozsahem předpokládá kácení  vzrostlých stromů. 

Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Michálkovice: 
• Parc. č. 281/9 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 8 

- na pozemku budou káceny 2ks břízy o průměru kmene 40cm označeny č.1 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 100m2. 

• Parc. č. 281/16 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8 – na pozemku budou káceny 3ks  olše  o průměru 15 až 20cm, označeny č.2 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 50m2. 

• Parc. č. 281/6 – vlastník pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kácení 7ks  olše obecné  o průměru 
10cm, označeny č.3,4,5,6,9,10 v situaci. Dále bude provedeno kácení 1ks olše o průměru 
30cm, označené č.7 v situaci a 1 ks olše o průměru 15cm, označené v situaci č.8.  

• Parc. č. 281/1 – vlastník pozemku je pan Pavel Petrák Kasalického 783/17, Michálkovice, 
71500 Ostrava a paní Hana Zaydlarová, Sládečkova 65, č.p.595, 715 00, O.-Michálkovice. Na 
parcele bude provedeno kácení 1ks  olše obecné  o průměru 10cm, označené č. 11 v situaci.  

• Parc. č. 284/1 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správa Městskému obvodu Michálkovice, Čs.armády 106, 715 00, O.-
Michálkovice - na pozemku budou káceny 1ks čtyřkmenu břízy o průměru 10 až 15cm 
označeny č.14 v situaci. Bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o 
rozloze 25m2. 
Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Slezská Ostrava: 

• Parc. č. 4879/1 – Vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správy Městskému obvodu Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 35, 710 16 – na 
parcele bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 15m2, 
označených na situaci pozicí č.12,13. 
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Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 31. března. Náhradní 
výsadba jako kompenzace ekologické újmy za skácení dřeviny dle ust. § 9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. 
a pozdějších předpisů, nebyla předepsána z důvodu nízké hodnoty dřevin a jejich neperspektivnosti viz 
vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí (viz doklady). 

V průběhu výstavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový 
systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny a ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Stromy nacházející se v blízkosti staveniště budou opatřeny ochranným dřevěným bedněním. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Stoka „MG“ je vedena přes pozemky – orná půda č.pop 281/6, 281/1, 282/4, 284/1, 461/2, 
461/6, 461/20, 461/21, které jsou součásti zemědělského půdního fondu (orná půda). Stavba stoky 
"MG"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MG“ je vedena přes pozemek – trvalý travní porost č.pop 281/16, který je součásti 
zemědělského půdního fondu. Stavba stoky "MG"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MGb“ je vedena přes pozemek – orná půda č.pop 281/1, který je součásti zemědělského 
půdního fondu (orná půda). Stavba stoky "MGb"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MGb“ je vedena přes pozemky – trvalý travní porost č.pop 281/11, 281/18, které jsou 
součásti zemědělského půdního fondu. Stavba stoky "MGb"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stavba není vedena přes lesní pozemky a nevyžaduje zábor lesního půdního fondu. Stavba 
není ve vzdálenosti do 50m od lesních pozemků.  
 Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících meliorací, protierozních opatření, účelových 
zemědělských komunikací ani jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě. Realizací stavby 
nesmí být omezeno využití zemědělské mechanizace na dotčených pozemcích.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

 Jedná se o stavbu splaškové a jednotné kanalizace, která nemá nadzemní objekty. Příjezd 
k vstupním šachtám pro účely kontroly a údržby bude zajištěn po stávajících  komunikacích.  
 Navržená výstavba kanalizace si vyžádá dočasné omezení dopravy. Další podrobnosti – viz. 
příloha projekt „Dočasného dopravního značení“, který byl vypracován v rámci aktualizované 
dokumentace pro stavební řízení. Úprava dopravní situace musí být řádně označena svislými 
dopravními značkami, pracovní pruh označen červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za 
snížené viditelnosti dostatečně osvětleny. Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd 
vozidlům záchranné služby, požární ochrany, bydlícím občanům, dopravní obsluze a vozidlům 
zajíždějících do firem sídlících v dotčených ulicích. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro 
pěší. 

Nová jednotná kanalizace stoka MG bude napojena na stávající kanalizací DN600 v ulici 
Radniční, která odvádí odpadní vody na ČOV v Michálkovicích. 

Nová splašková kanalizace stoka M bude napojena na stávající kanalizací stoku M, do šachty 
Š7, DN300 v ulici Rychvaldské, která odvádí odpadní vody na ČOV v Michálkovicích. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Tato stavba nemá požadavky na podmiňující investice.  
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Jako související opatření jsou úpravy povrchu nad rámec prováděných výkopu a to obnovy 
obrusných vrstev komunikací v šíři jednoho jízdního pruhu, dle podmínek (požadavků) správců 
dotčených komunikací. Další související části je přepojení stávajících domovních kanalizačních 
přípojek, které budou na nové kanalizace přepojeny.  

B.2 Celkový popis stavby 

Stavba je členěna: 

Stavební část 

SO 01 – Odkanalizování území sever 
SO 02 – Odkanalizování území jih 
 
Stavba nemá technologické části  

SO-01  Odkanalizování území sever 
Je navržena jednotná gravitační kanalizace v celkové délce 759 m. Materiál kanalizace je 

kameninové potrubí tř. 160 o dimenzi DN400, DN300, spoj C a tř. 120 o dimenzi DN500. Potrubí bude 
ukládano do paženého výkopu. V rámci tohoto stravebního objektu budou vybudovány stoky MG, MGa 
a MGb. 

Stoka „MG“ – je navržena jako jednotná kanalizace pro lokalitu severně od Sládečkovy ulice 
s napojením na stávající stoku DN600 v ulici Radniční do stávající revizní šachty. Od místa napojení je 
trasa vedena jižním směrem v komunikaci kolem parku až po ulici Kleychovou. Mezi šachtou Š2-Š3 
stoka protlakem podchází vodovod DN100 a plynovod PE90 a dále vede v místě stávajícího odvodnění 
před bytovými domy č.623/6 a č. 8, které se vybourá a po položení nové kanalizace obnoví. Jedná se o 
dva žlaby z příkopových tvárnic TBM-Q 576/330 do betonového lože tl.200mm v délce 24m a 22m, 
které mají na obou koncích dešťové vpusti – 4ks s přípojkou z kameninových trub DN150 na stoku 
„MG“. 

V současné době jsou splaškové vody z bytových domů č.623/6 a č. 8 napojeny na septik 
v travnaté ploše na západní straně objektů. Splaškové vody se kameninovými troubami DN200 
vedenými podél západní stěny budov napojí na šachtu Š4a a dále přes šachtu Š4 na stoku „MG“. 
Stávající septik se zruší - vybourání železobetonového vstupu a stropu, včetně stěn tloušťky 300 mm na 
úroveň – 1m pod terénem; půdorysný rozměr 6x6m (odhad) a zasypání septiku vybouraným materiálem 
(betonem) s prolitím řídkou cementopopílkovou směsí (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou 
přebytečnou zeminou a zatravní. 

Od šachty Š5 vede trasa západním směrem ulicí Liškovou převážně mezi krajem betonové 
vozovky a oplocením v souběhu s vodovodem DN80 v osové vzdálenosti 1,2m. Od šachty Š9 je stoka 
umístěna do paty staré haldy porostlé zelení (náletové keře, stromy). V místě trasy v úseku Š9 až Š11 
bude povedeno kácení vzrostlých stromu v šířce pracovního pruhu 7m a také budou vysekány v trase 
cca 100 m2.. Stromy v blízkosti pracovního pruhu budou, při realizaci chráněny proti poškození 
(např.ochranné bednění).  

Ve staničení 513,18bm a 536,38bm bude rozebráno stávající oplocení par.č. 284/3 z drátěného 
pletiva v=1,60m na š. 3x3m a po realizaci kanalizace bude oplocení obnoveno. Oplocení je navrženo ze 
svařovaných drátů se čtvercovými oky 45x45mm, výšky 2m, s pozinkovaným a poplastovaným 
povrchem, připevněným do kruhových ocelových pozinkovaných sloupků s nátěrem do korosivního 
prostředí C3. Budou provedeny betonové základy z betonu C10/15 v celé délce oplocení tl. 150mm v 
místě sloupku tl. 200x200mm, do hl. 200mm pod terén. 
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Na parcele 284/3 a 248/1 budou výkopové práce prováděny ručně (na základě požadavku 
majitele pozemku). Taktéž bude provedena kanalizační přípojka včetně propojení objektu č.pop. 854. 
Přípojka bude provedena na parcele č.pop. 284/3 a výkopy budou provedeny ručně. Přípojka je 
označena v dokumentaci jako P14 a  bude z KT DN150, o celkové délce 61,00m.   

Na stoku „MG“ jsou napojeny přípojky O2-O14 pro jednotlivé domy buď vysazením kameninové 
odbočky DN 400/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty. Odbočky budou z kameninových trub DN150 v celkové délce 104,9m. 

Na stoku MG jsou napojeny kanalizační přípojky pro jednotlivé bytové domy DN200 a rodinné 
domky DN150 buď vysazením kameninové odbočky na stoce a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 
425 nebo jsou kanalizační přípojky napojeny přímo na revizní kanal. šachty stok. 

 Délka stoky „MG“ z kameninových trub DN 500 je 201 m, DN400 je 354 m. 
 
Stoka „MGa“ – je vedena strmou částí ulice Liškové v souběhu s plynovodem PE63 a 

vodovodem DN80, trasa byla přizpůsobena stávajícím inž. sítím. Stoka je napojena do šachty Š9 hlavní 
stoky „MG“. Na stoku „MGa“ jsou napojeny odbočky O1-O5  pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Zpětná úprava vozovky je popsána v zemních pracích. Délka stoky „MGa“ 
kamenina DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninových trub, třídy 160, spoj C. 

Na stoku „MGa“ jsou napojeny odbočky O1-O4  pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Zpětná úprava vozovky je popsána v zemních pracích. Odbočky budou z 
kameninových trub DN150 v celkové délce 9,7m. 

V místě stoky "MGa" v ulici Liškové je stávající komunikace v délce 34,60m zpevněná asfaltová 
a zbytek komunikace je hliněná zpevněná štěrkovou vrstvou. Zpevněná komunikace bude po provedení 
kanalizace provedena v celé délce kanalizace. Vzhledem ke geologickému průzkumu projektant 
doplňuje položku pro novou komunikaci výměny vrstvy   zeminy v tl. 2 x 25cm pod konstrukční vrstvou 
komunikace (pláni komunikace) v případě že nebude dosažena hodnota modulu přetvárnosti na AZ 
(pláni) Edef,2 = 45 MPa. V případě že tato hodnota bude dosažena nebude výměna zeminy prováděna. 
Konstrukční vrstva bude viz. kapitola Obnova zpevněných ploch - komunikací. 

 
Stoka „MGb“ – je vedena zatravněnou cestou (prodloužení ulice Sládečkové západním 

směrem) v souběhu s vodovodem DN80. V trase se mohou nacházet stávající kanalizace z rodinných 
domků výše položených, které byly vyústěny do terénu. Tyto kanalizace se napojí na stoku „MGb“. 
Kromě kanalizace se mohou v trase nacházet drenáže, pokud dojde při realizaci k jejich poškození 
musí se uvést do funkčního stavu, na stoku se však nebudou připojovat. Stoka „MGb“ je napojena do 
šachty Š14 hlavní stoky „MG“ pomocí spadiště vysokého 1,65m.  

Na parcele č.pop.281/11 bude výkop prováděn ručně a lehkou technikou (požadavek majitele 
pozemku). Na stoku „MGb“ jsou napojeny přípojky P1-P4  pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Délka stoky „MGb“ kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena 
z kameninových trub, třídy 160, spoj C. 

Na stoku „MGb“ jsou napojeny odbočky O1-O4 pro jednotlivé domy buď vysazením kameninové 
odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanal. šachty-
viz SO 01.2. Odbočky budou z kameninových trub DN150 v celkové délce 18,45m. 

 
Obnova zpevněných ploch  
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Navržená obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, třída dopravního zatížení III, 
katalog vozovek pozemních komunikací schválený MD ČR č.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995. 
 Skladba konstrukce vozovky : 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I   tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
  pojiva 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý   ABVH II   tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
- infiltrační postřik z kationaktivní   PI; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226 

                     celkem   450 mm 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 
 Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry 
mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou 
páskou). 

Po realizaci kanalizačních stok bude provedena úprava povrchu vozovek v šíři jízdního pruhu 
stavbou dotčeného - horní vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se položení nového krytu 
vozovky.) 

ulice Kleychova   – sanovaná plocha krytu vozovky    2029 m2    (stoka „MG“ po šachtu Š9) 
ulice Liškova       – sanovaná plocha krytu vozovky    290,50 m2    (stoka „MGa“) 
Velikost sanované plochy vozovky je dána na základě požadavku majitele komunikace a jako 

neuznatelné položky ve výkazu výměr jsou plochy mimo výkopy. 
 
SO-02  Odkanalizování území jih 
Stoka „M“ – je páteřní stokou pro odkanalizování území jih a je napojena na již vybudovaný 

úsek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanalizační čistírnu odpadních vod realizovanou v roce 
2002, V Michálkovicích. V rámci této stavby bude vybudovaná část stoky "M" v délce 152,15m po 
šachtu Š12. 
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Stoka „M“ je napojena na kanal.šachtu Š7 v pravém jízdním pruhu ulice Rychvaldské ve směru 
do Rychvaldu. Realizace úseků kanalizace Š7 – Ś10 v ulici Rychvaldské, Š10-Š11 v křižovatce ulic 
Rychvaldská a Radvanická, kde je kruhový objezd a Š11 – Š12 v ulici Rychvaldské je navržena 
bezvýkopovou technologií. Mezi šachtou Š7 – Š9 stoka podchází stávající kanalizaci DN500, ve 
staničení 79,86 bm kříží STL plynovod DN300, mezi šachtou Š10-Š11 podchází trubní propust DN800 a 
kabely Telecomu. Do šachty Š10 je napojena stoka „M1“ pomocí spádiště.  

Realizace od šachty Š9 po šachtu Š12 bude provedena bezvýkopovou technologií, ražením 
kameninových trub DN300 (kameninové trouby pro ražbu) v celkové délce 152,15m. Jedná se o se 
zatláčením kameninových trub určených pro ražení DN 300 (CreaDig). V místě lomů na stoce jsou 
navržené montážní startovací jámy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterých budou provedeny jednotlivé úseky 
ražby. Minimální rozměr koncové šachty je navržen 3,0 m x 3,0 m. Výkop pro šachty bude svislý, 
pažený. Pažení šachty sestává z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a 
ze svislých ocelových pažnic „Union“. Po provedení kompletace stoky včetně výstavby vstupních šachet 
budou montážní šachty zasypány v nezpevněných plochách nesoudržnou zeminou z výkopu, hutněnou 
po 250 mm na ID = 0,85 a v komunikacích budou zásypy z drceného kameniva hutněného po 250mm 
na 95 % PS. 

Na stoku "M" v šachtě Š12 je napojena odbočka O1 pro požární zbrojnicí z kameninových trub 
DN150 v celkové délce 3,80m. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních 
vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti. 

Délka stoky „M“ po šachtu Š12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninových trub 
DN300.  

V místě startovací jámy šachty š11 a cílové jámy šachty š10 bude rozebrána část chodníku 
včetně cca 6m2 a 10m kamenného obrubníku. Po provedení zásypu budou chodníky obnoveny včřetně 
obrub. Obruby budou upevněny do betonu C20/25. 

Chodník bude skladby  
- zámková dlažba  DL 60mm (80mm) dle skutečnosti na stavbě 
- pískové lože L 50mm 
- štěrkodrť 0-32 ŠD 150mm 
celkem 260mm 
Pláń bude zhutněna Edef = 30Mpa 
 
Obnova zpevněných ploch  
Po ukončení montáže potrubí a zásypu výkopu bude provedena provizorní úprava zpevněných 

ploch kamenivem se „zakalením“. Po ukončení stavby bude kryt vozovky, zpevněných ploch a chodníku 
včetně obruby uveden do původního stavu, s dodržením konstrukčních a povrchových vrstev.   

 
Navržená obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, třída dopravního zatížení III, 

katalog vozovek pozemních komunikací schválený MD ČR č.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995. 
 Skladba konstrukce vozovky : 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I   tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
  pojiva 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý   ABVH II   tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
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 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
- infiltrační postřik z kationaktivní   PI; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226 

                     celkem   450 mm 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 
 Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry 
mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou 
páskou). 

Komunikace budou provedeny ve vrstvách - asfaltobeton (ABS I)  5cm + (ABVH II) 7cm, 
obalované kamenivo(OKI) 6cm + (OKII) 9cm, štěrkodrť 18cm (hutnění 100 Mpa). 

Po realizaci kanalizačních stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v šíři jízdního 
pruhu stavbou dotčeného, nový kryt vozovky se připojí na stáv. obrusnou vrstvu asfaltovým páskem. 

Ulice Rychvaldská – sanovaná plocha vozovky  95*4,30=408,5 m2   (realizace stoky „M“) 
Ulice Radvanická – sanovaná plocha vozovky  60*5,00=300 m2   (realizace stoky „M“) 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o liniovou stavbu kanalizací pro odvádění odpadních vod ze zájmové oblasti. 

 Dimenze jednotlivých kanalizací byly stanoveny na základě výpočtu spádových oblastí a dle 
morfologie území. Základním předpokladem pro odvedení odpadních vod je kapacita stoky MG na 
kterou bude daná oblast napojena a kapacita stoky v ulici Radniční. Stoka MG bude napojena v ulici 
Radniční na stoku DN 600, která je uložena ve spádu 14,9%o, což je o kapacitě 825 l/s. Stoka MG je 
uložena ve spádu 4,10%o a je o dimenzi DN500 což je o kapacitě 276,40l/s. 

Oblast stoky MG projektovanou v rámci stavby „Plošná kanalizace Michálkovice I. a II. Etapa byla 
vypočtena na 56l/s.   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Výstavba navržené kanalizace neklade zvláštní požadavky na urbanistické řešení. Kanalizace 
je navržena pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní objekty.  

Navržená stavba splaškové a jednotné kanalizace je v souladu s koncepcí odkanalizování 
městské části Michálkovice.  
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Při realizaci stavby je nutno klást maximální důraz na kvalitu provádění prací a to především z 
hlediska zajištění vodotěsnosti díla v souladu s ČSN 73 6716 a ČSN EN 1610, směrového a výškového 
vedení v souladu s ČSN 75 6101 a ochrany konstrukce z hlediska agresivity prostředí.  

Při výstavbě je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru 
výstavby a jejich ochranné pásmo.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Výstavba navržené kanalizace neklade zvláštní požadavky na architektonické řešení. 
Kanalizace je navržena pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní objekty.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nemá provozní soubory a technologií výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Požadavky na provoz a obsluhu jsou dány charakterem díla a kanalizačním řádem, stejně jako 
dalšími vnitropodnikovými směrnicemi budoucího provozovatele. Provozovatel kanalizace a vodovodu 
bude společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.. 

Po uvedení stavby do provozu musí provozovatel zajistit dodržování veškerých bezpečnostních 
předpisů pro provoz a údržbu stokové sítě. Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit pouze 
kvalifikovaní pracovníci, seznámení s kanalizačním řádem, provozními, hygienickými a bezpečnostními 
předpisy a technickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, 
organizování pravidelných školení BOZ, ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. 
Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy. 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno kromě jmenovaných školení a 
instruktáží provádět opatření přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. V provozu musí být 
trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní řád, služební řád, poplachové 
směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektrozařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci 
při úrazech apod. Pracovníci musí být vybaveni pracovními a ochrannými pomůckami a musí být pod 
pravidelnou lékařskou kontrolou. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Navržená stavba je umístěna pod úrovní okolního terénu, jedná se liniovou stavbu kanalizací, 
které jsou pod úrovni terénu. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Nové kanalizace budou provedeny z kameninových trub, prefabrikované šachty budou 
betonové z betonu C30/37 XA2. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Navržená stavba je umístěna pod úrovní okolního terénu, jedná se liniovou stavbu kanalizací, 
které jsou pod úrovni terénu.  



1825-2917-1-610-000 15 HPO 3 - 6 - 3011 r.0  

Aby byla dodržena minimální odolnost a stabilita výkopů, je nutno postupovat dle EN 1610–
Provádění stok a kanalizačních přípojek a 73 6133–Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. Provádět kontrolu a řešit případné problémy bude stavebně – technický dozor stavby. 

Pro pažené výkopy hloubky do 1,5 metru je nutno použít atestované pažení o vodorovné 
únosnosti min 45 kPa, pro pažené výkopy hloubky do 3 metrů je nutno použít atestované pažení o 
vodorovné únosnosti min 55 kPa (dle EN 1610, ČSN EN 1997-1 a ČSN 73 6133), tím bude stabilita 
dostatečně zajištěna. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá technologické zařízení 

a) technické řešení, 

Stavba nemá technologické zařízení 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Stavba nemá technologické zařízení 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Navržená kanalizace bude sloužit k dopravě odpadní vody, svým charakterem odpovídající 
městským splaškům, které neobsahují hořlavé látky, tj. navržené objekty na kanalizaci nejsou objekty 
s požárním rizikem. Otázka požární ochrany těchto zařízení není proto v projektové dokumentaci zvlášť 
řešena.  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty), 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Vzhledem k charakteru stavby není v dokumentaci řešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

b) energetická náročnost stavby, 

Voda -  provozem kanalizace nevznikají nároky na pitnou nebo užitkovou vodu. 

Elektrická energie - provozem kanalizace nevznikají nároky na elektrickou energii,  

Teplo - provozem kanalizace nevznikají nároky na tepelnou energii. 

Plyn - provozem kanalizace nevznikají nároky na plyn. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. Jedná se o liniovou stavbu  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavební objekt nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny 
zvuku. Při výstavbě se předpokládá intenzita zvuku odpovídající běžné stavební činnosti. S ohledem na 
situování stavby v blízkosti bytové zástavby budou práce probíhat v době od 6 do 22 hod. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Kanalizace bude vybudována jako vodotěsná. Provozování kanalizace bude podléhat 
provoznímu řádu. 
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Na stavbu byl proveden atmogeochemický průzkum, který provedla fa Geoengineering, spol 
s r.o.. Z průzkumu a měření vyplývá, že v trase se nikde nenachází zvýšený obsah metanu a tudíž 
nehrozí nebezpečí z hlediska výbuchu metanu. Nehrozí ani nebezpečí šíření metanu kolem kanalizační 
sítě nebo sítí samé. Na základě výsledků opakovaného měření je v prověřované trase přiřazen 
klasifikační stupeň z hlediska nebezpečí výstupu metanu “bez nebezpečí“. Z výše uvedeného důvodu 
není nutné při výstavbě kanalizace v proměřované trase realizovat z hlediska nebezpečí výstupu 
metanu bezpečnostní opatření ani v okolí SDD. Pro výstavbu není požadován dohled pracovníka 
odborného bezpečnostního dohledu provádějícího bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupu 
metanu. Avšak s ohledem ke skutečnosti, že je zájmová oblast výstavby na základě vyjádření OKD, a.s. 
IMGE, o.z. zařazena do kategorie území ohroženého možným nahodilým výstupem důlních plynů, bude 
uzavření vstupních a kontrolních šachtic kanalizačního řádu realizováno poklopy s odvětráním a v místě 
prostupů realizovaných domovních přípojek do suterénů budov bude zajištěna jejich důkladná izolace. 
 Při realizaci stavebních prací však musí být respektovány veškeré požadavky  
ČSN 730039 na zajištění stavby z hlediska účinků poddolování, v závislosti na kategorii staveniště. 

  

b) ochrana před bludnými proudy, 

V místě stavby není výskyt bludných proudu. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření proti dopadům v důsledku seizmické činnosti. 

d) ochrana před hlukem, 

Provozem stavby nedojde ke zvýšení hladiny hluku nad stávající úrovni. 

e) protipovodňová opatření. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území Michálkovického potoka.  

B.3 Připojení na technickou infrastruktruru 

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Stoka „MG“ DN500 bude napojena na stávající stoku DN600, do šachty Sstav. (X=1101239.41, 
Y=466154.64). Napojení bude provedeno na parcele č. 613/1. 

Stoka „M“ DN300 bude napojena na stávající stoku DN300, do šachty S7, (X=1101332.94, 
Y=465750.01). Napojení bude provedeno na parcele č. 645/2. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Navrhovaná jednotná kanalizace, stoka MG bude napojena na stávající kanalizací DN600 v ulici 
Radniční, která odvádí odpadní vody na ČOV v Ostravě Michálkovicích.  

 Navrhovaná splašková kanalizace DN300, stoka M bude napojena na stávající kanalizací 
DN300 (stoku M) do koncové st. šachty v ulici Rychvaldské, která odvádí odpadní vody na ČOV 
v Ostravě Michálkovicích.  

 
Navrhované kanalizace: 
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Objekt  Název  stoky  Materiál  Profil  Délka 
        nová rekonstrukce 

KT 500 201,00   Stoka - MG 

KT 400 354,00   

Stoka - MGa KT 300 83,00   

SO 01 

Stoka - MGb KT 300 121,00   
  SO 02 Stoka - M KT 300 152,15   
  CELKEM    911,15   

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Tato dokumentace neřeší výstavbu nových komunikací a chodníků. V rámci výstavby budou 
opraveny stávající komunikace a chodníky po provedení kanalizace.  

Jedná se o výstavbu nové technické infrastruktury (gravitační kanalizace), která nemá 
nadzemní objekty. Příjezd ke vstupním kanalizačním šachtám pro účely kontroly a údržby je zajištěn po 
stávajícím komunikačním systému v obci.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stavba neřeší napojení na stávající popravní infrastrukturu.  

c) doprava v klidu, 

Jedná se o liniovou stavbu jednotné a splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu tato projektová 
dokumentace neřeší zřízení parkovacích stání. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Není v dokumentaci řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Výstavba kanalizace bude v komunikacích ul. Kleychové, Liškovy, části ulice Sládečkovy, 
Rychvaldské a Radvanické.  Po výstavbě bude provedena obnova konstrukční vrstvy komunikace 
nad rýhou a obrusná vrstva v šířce jednoho jízdního pruhu. Skladby viz. objekt SO 01 a SO 02. 

V nezpevněných plochách bude před zahájením stavebních prací provedeno sejmutí ornice v tl. 
300mm. Ornice bude uskladněna ve stavebním pruhu a prostoru staveniště podél výkopové rýhy a bude 
použita po provedení kanalizace pro zpětné ohumusování. Bude provedeno zatravnění ploch dotčených 
stavební činnosti.  

 

B.5.1 použité vegetační prvky, 

Není řešeno v dokumentaci 

a) biotechnická opatření. 
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Není řešeno v dokumentaci. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Kanalizace bude vybudována jako vodotěsná. Jako materiál kanalizace je navrženo kanalizační 
kameninové potrubí, které nepotřebuje dodatečnou ochranu proti agresivitě podzemní vody. Betonové 
prefabrikáty šachet budou opatřeny jednoduchým penetračním nástřikem od výrobce.  

Provozem stavby kanalizace, nebude vznikat hluk. Jedná se o gravitační stoky, kde jsou 
odpadní vody odváděny samospádem na ČOV v Ostravě Michálkovicích.  

Stavbou nesmí být překročeny hygienické limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti hluku při výstavbě je uvedena v samostatné části „Zásady organizace výstavby“. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody nenachází na žádném z platných 
zvláště chráněných území. Trasa kanalizačních stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméně 
přírodních objektů, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové vodoteče, apod. Stavba svým 
rozsahem předpokládá kácení  vzrostlých stromů: 

 Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Michálkovice: 

• Parc. č. 281/9 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 8 
- na pozemku budou káceny 2ks břízy o průměru kmene 40cm označeny č.1 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 100m2. 

• Parc. č. 281/16 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8 – na pozemku budou káceny 3ks  olše  o průměru 15 až 20cm, označeny č.2 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 50m2. 

• Parc. č. 281/6 – vlastník pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kácení 7ks  olše obecné  o průměru 
10cm, označeny č.3,4,5,6,9,10 v situaci. Dále bude provedeno kácení 1ks olše o průměru 
30cm, označené č.7 v situaci a 1 ks olše o průměru 15cm, označené v situaci č.8.  

• Parc. č. 281/1 – vlastník pozemku je pan Pavel Petrák Kasalického 783/17, Michálkovice, 
71500 Ostrava a paní Hana Zaydlarová, Sládečkova 65, č.p.595, 715 00, O.-Michálkovice. Na 
parcele bude provedeno kácení 1ks  olše obecné  o průměru 10cm, označené č. 11 v situaci.  

• Parc. č. 284/1 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správa Městskému obvodu Michálkovice, Čs.armády 106, 715 00, O.-
Michálkovice - na pozemku budou káceny 1ks čtyřkmenu břízy o průměru 10 až 15cm 
označeny č.14 v situaci. Bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o 
rozloze 25m2. 

 Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Slezská Ostrava: 

• Parc. č. 4879/1 – Vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správy Městskému obvodu Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 35, 710 16 – na 
parcele bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 15m2, 
označených na situaci pozicí č.12,13. 
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Při výstavbě kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu 
výstavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a 
koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 
DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Zájmové území stavby nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad jako příslušný úřad podle §  písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v souladu s § 6 odst.3 a § 4 odst. 1 písm. d) téhož zákona sděluje, že závěr stavby nepodléhá 
zjišťovacímu řízení ve smyslu zmíněného zákona na základě podlimitního záměru. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

V souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 bude ochranné pásmo kanalizace a souvisejících 
objektů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny 
kanalizace na každou stranu. V případě, že je potrubí nad DN 200mm uloženo hlouběji než 2,5m pod 
upraveným terénem do průměru DN 500mm včetně, se upravuje ochranné pásmo na 2,5m u profilu nad 
500mm na 3,5m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Není součásti této projektové dokumentace s ohledem na charakter stavby. Tato dokumentace 
řeší liniovou stavbu. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány budoucím zhotovitelem. Pro 
výstavbu se nepředpokládá zřizování přípojek na zdroj el.energie a vody. Pro stavební účely bude 
využívána drobná mechanizace s benzínovými pohony (např. rozbrušovačky asfaltu komunikací, 
vibrační pěchy, mobilní agregáty na výrobu el.energie, apod.), event. naftovými (mobilní agregáty na 
výrobu stlačeného vzduchu a el.energie). Případná potřeba vody bude pokryta dovozem v cisternách. 

Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory v místech použití a nebo pro menší rozsah 
bouracích prací budou použity elektrické bourací kladiva. Pro napojení na slaboproudou síť Telefonicy 
je možné využít okolní vedení,  přednostně budou využívány mobilní telefony. 

b) odvodnění staveniště, 

 Nepožaduje se. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
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 Jednotlivé prostory staveniště jsou dostatečně dostupné stávajícími veřejnými komunikacemi 
městské části Michálkovice. Dopravní napojení na stavbu v rámci stavby je zakresleno v příslušném 
situačním výkresu zábor ploch – arch. č. HPO 3-0-1216, který tvoří nedílnou součást projektové 
dokumentace. Staveništní vjezdy pro vozidla stavby musí být označeny dopravními značkami (dle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám na staveniště musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou v souladu s NV č. 11/2002 Sb. v platném znění na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 V průběhu výstavby nebude potřeba napojit staveniště na zdroje energií. Zhotovitel si na stavbě 
zajistí vlastní zdroje médií viz výše.    
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Stavba bude realizována v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. 
Staveniště musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
doprovodným NV č. 591/2006 Sb. zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, konkrétní způsob 
zabezpečení určí vybraný zhotovitel stavby. Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dle NV č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podstatný vliv externí dopravy 
na hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Rovněž se předpokládá, že zvýšení hlukové 
zátěže okolí z důvodu stavební činností bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
okolní objekty. Práce zvyšující hladinu hluku v okolí budou omezeny na dobu mezi 6:00 – 22:00 hod a 
budou prováděny pouze v pracovních dnech. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. v 
platném znění a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů. Odpady na staveništi nebudou likvidovány spalováním, zahrabáváním apod.   
 Práce a činnosti spojené s výstavbou kanalizace, jejíž trasa je navržena v komunikaci budou 
probíhat za současného provozu na dotčených komunikacích. Z důvodu výstavby bude provoz na 
silnicích částečně omezený (v prováděných úsecích) oproti běžnému užívání – v místech, kde budou 
silnice svedeny do jednoho jízdního pruhu bude zajištěna jejich šířka pro průjezd složky integrovaného 
záchranného systému. Veškeré omezení dopravy bude označeno dočasným dopravním značením. 
Přes staveniště musí být zajištěna bezpečná průchodnost pro pěší – bude zajištěno dostatečně 
únosnými přechody. Přechody přes výkopy musí být opatřeny zábradlím. 
 Během výstavby musí zhotovitel dbát, aby nepoškodili okolní objekty a zařízení. Veřejné zájmy 
mohou být vlivem realizace stavby dotčeny – avšak musí být minimalizovány a zásahy s dostatečným 
předstihem projednány s vlastníky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

 Uvedeno viz kapitole B.1, bod f) a předcházejícím bodu d) této technické zprávy. Demoliční 
práce a kácení bude prováděno dle tg. a pracovních postupů, které pro tyto činnosti zpracuje zhotovitel. 
Staveniště a jeho okolí bude zajištěno dle příslušných zvláštních předpisů – bude řádně ohrazeno 
s umístěním veškerých potřebných bezpečnostních cedulí včetně identifikačních údajů o stavbě, 
dočasně dopravně značeno apod. Vlastní výstavba bude prováděna tak, aby měla co nejmenší dopad 
na přilehlé okolí stavby. Zhotovitel stavby bude dbát, aby nepoškodili okolní objekty a zařízení. Během 
výstavby bude zachován provoz na stavbou dotčených komunikací, dojde ovšem z důvodu výstavby 
k jejich omezením a svedení do jednoho pruhu. Minimální průjezdná šířka bude alespoň 3m pro průjezd 
vozidel IZS.   

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
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 Zařízení staveniště budou pouze provizoria k dočasnému užívání během realizace stavby. V 
závěru prací a po jejich ukončení budou snesena. Všechny plochy, objekty a zařízení vybudované pro 
účely staveniště musí být uvedeny do původního stavu nejpozději do 1 měsíce ode dne předání a 
převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí nebude dohodnuto jinak. Na závěr smluvní strany 
podepíší protokol o vyklízení staveniště. 

f.1)  Plochy pro zařízení staveniště 

 Na území stavby jsou k dispozici volné a kapacitně vyhovující pozemky potřebné pro 
vybudování zařízení staveniště. Pochůzkou po staveništi byly vytipovány možné plochy mimo trasy 
inženýrských sítí pro využití k zařízení staveniště, bez ohledu na projednání dočasného užívání 
pozemku s jejich vlastníky.  

 Navrhované plochy pro vybudování jsou znázorněné v situačním výkresu zábor ploch – arch. č. 
HPO 3-0-1216, jenž tvoří nedílnou součást projektové dokumentace pro tuto stavbu. ZS bude 
vybudováno na ploše cca 1214 m2, zabezpečeno mobilním oplocením výšky alespoň 1,8 m.  Umístění 
objektů zařízení staveniště bude provedeno na těchto plochách v prostoru staveniště dle organizačních 
podmínek stavby – vybraný zhotovitel je povinen si pro umístění zařízení staveniště zajistit smluvní 
vztah k dotčeným pozemkům. Veškeré plochy pro zařízení staveniště musí být odsouhlaseny a 
zakotveny ve smlouvě o dílo příp. v zápise o předání a převzetí staveniště. 

  
f.2)  Požadavky na provozní a sociální zařízení staveniště 

 Vybraný zhotovitel zajistí dle platných předpisů na staveništi pro účely stavby dočasné sociální, 
skladovací a provozní zázemí. Objekty zařízení staveniště budou zřízené před zahájením stavby v 
rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo, příp. v zápise o předání a převzetí staveniště. Zařízení 
staveniště se požaduje uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně realizovat současně za 
splnění všech bezpečnostních a hygienických předpisů.  

 Počet zařízení staveniště vychází z počtu osob, kteří se zabývají samotnou realizací stavby a 
jejím řízením – skutečný počet bude znám po výběrovém řízení, požadavcích zhotovitele stavby a proto 
dosud není možné blíže specifikovat jednotlivá zařízení staveniště. Předpokládá se, že na navržené 
ploše ZS bude potřeba vybudovat mobilní kontejner pro vedení stavby, skladové kontejnery, kontejnery 
na odpad kategorie O a N a chemické toalety.   

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

 Za manipulaci s odpady v průběhu výstavby bude právně zodpovídat vybraný zhotovitel stavby 
(původce odpadů) uvedený ve smlouvě o dílo. V případě jeho spoluúčasti s případnými subdodavateli 
stavby bude za odpady odpovědný jako by dílo prováděl sám. Jeho povinností je, aby s odpady 
nakládal způsobem neohrožující zdraví pracovníků podílejících se na stavbě a životního prostředí. Musí 
plně dodržovat požadavky jednotlivých ustanovení obsažených v právních předpisech o odpadech: 

h) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
i) vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších  

předpisů, 
j) vyhláška  č. 381/2001 Sb., katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů, 
k) a dále ostatních zákonů a jejich doprovodných předpisů týkající se ochrany životního 

prostředí v platných zněních. 
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V průběhu provádění stavby se předpokládá výskyt těchto odpadů:   

Název a druh odpadu Kód 
odpadu 

Kategorie odpadu 
 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101 -09* O recyklace 
Stavební a demoliční odpad  

(vybourané betonové potrubí) 
17 01 – 

mimo 17 0106 
O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace 

Živičné vrstvy komunikací 17 03 02 O 
řízená 

skládka, 
recyklace 

Ocelové konstrukce 17 04 05 O recyklace 
Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu 17 05 04 O skládka 
Vytěžený nános ze stávajícího sběrače 19 08 05 O řízená skládka 

 Odpady budou separovány a ukládány do připravených kontejnerů. V zásadě se předpokládá, 
že odpad kategorie „O“ bude přednostně využit k opětovnému použití (opětovný zásyp) resp. k recyklaci 
oprávněnou osobou. Ta část odpadů, kterou nebude možno opětovně využít, bude uložena na skládce. 

 Likvidace nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna u oprávněných osob, které můžou 
dané odpady převzít k dalšímu nakládání (využití nebo odstranění). Tyto oprávněné osoby budou 
vybrány v rámci výběru zhotovitelů této stavby.  

 Zvláštní druhy odpadů menšího množství (pryž, lepenka, azbestové šňůry, zářivky) budou 
ukládány separované do plastových pytlů nebo uzavřených kontejnerů a předány oprávněným osobám 
k dalšímu využití.  

 U odpadů, které lze před zahájením stavby analyzovat nebo je předpoklad jejich kontaminace 
(zejména výkopy), budou odebrány vzorky, které se podrobí chemické analýze pro začlenění odpadů 
do skupin dle zákona o odpadech. 

 Železný šrot se předpokládá upravit na vsázky schopné rozměry přímo na místě stavby a 
odvést na skládky šrotu.  

 Zhotovitel stavby je povinen během stavby evidovat veškeré vzniklé odpady a vést tzv. evidenci 
odpadů. Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě bude odpovídat pověřená osoba 
zhotovitele. Evidence odpadů a doklady o nakládání s nimi budou předloženy dotčeným orgánům po 
skončení stavby při její kolaudaci.   

 Základní povinnosti zhotovitele stavby při nakládání s odpady: 

• zařazovat odpady podle katalogu odpadů a podle kategorii (§ 5 a 6 zákon č. 185/2001 Sb.), 
• zajistit přednostní využití odpadů, 
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě, 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
• zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. 

V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
 

l) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
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 Území výstavby kanalizace je rovinné s velkými nároky na terénní úpravy. Z výkopové zeminy 
budou odebrány vzorky a podle výsledku rozborů bude zemina odvezena na skládky dle dispozic 
investora. Výkop bude realizován v horních násypových vrstvách různorodého charakteru se zatříděním 
těžitelnosti do 3. třídy. Předpokládaný celkový objem výkopů do 1000 m³. 

Požadavky na přísun nebo deponie zemin se nestanoví.   

m) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Za ochranu životního prostředí v průběhu celé doby výstavby bude zodpovídat vybraný 
zhotovitel stavby, který je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a 
minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na něj. Při realizaci všech činností na staveništi bude 
postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy. 

 
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 
 

 Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a zajistit technologickou kázeň během výstavby s cílem minimalizovat 
negativní vlivy na životní prostředí. V průběhu realizace stavby ani při jeho samotném provozování 
nevzniknou žádné nové zdroje škodlivin –  záměr nebude mít významný negativní vliv na žádnou složku 
životního prostředí v zájmové lokalitě ani jeho okolí. Během výstavby bude životní prostředí narušeno 
vlivy stavby v minimálním rozsahu - těmto vlivům ovšem nelze předejít ani se jim vyhnout.  
 
Podmínky ochrany ovzduší    
  

• během realizace stavby nutno chránit ovzduší zejména před výfukovými plyny a prachem, 
• mobilní zdroje znečišťování je povinen zhotovitel provozovat a udržovat v souladu 

s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy, včetně dodržování stanovených 
emisních limitů, 

• motory nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, která se používá k jízdě a 
popojíždění na stavbě udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, 
aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových 
plynech, 

• nenechávat motory nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zbytečně běžet 
naprázdno, 

• bránit zvýšené prašnosti na staveništi jeho skrápěním (popř. jinou variantou) vodou, 
zejména při provádění zemních a bouracích prací, 

• zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně 
jej odvážet a likvidovat, 

• snižovat prašnost při provádění demolice kropením prostoru,  
• vhodně zvolit prostor pro zásobníky sypkých hmot (vápno, cement apod.) 
• nákladní automobily přepravující sypké materiály musí být  zaplachtovány,   
• zemní práce, které jsou největším zdrojem bláta provádět vhodnou technologií,  
• neznečišťovat dopravní komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu, 
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• znečištěná vozidla stavby, stavební stroje a mechanismy musí být před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace řádně očištěna, 

• omezit popojíždění a stání nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů mimo 
zpevněné plochy na nejmenší míru nebo je vyloučit, 

• pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací blátem apod., nutno toto neprodleně 
odstranit a bránit tím vzniku sekundární prašnosti, 
 

Podmínky ochrany proti znečišťování vod a kanalizací 
 
• v rámci stavby musí být respektováno ochranné pásmo vodních toků 6 m, 
• během výstavby musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům 

či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit 
k jejich okamžitému zneškodnění, 

• přepravní automobily, stavební stroje a mechanismy budou opatřeny přídavnými 
plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků, 

• zabezpečit vyhovující čistící zařízení pro výplachové a oplachové vody z nákladních 
vozidel, stavebních strojů a mechanismů, 

• pro zásobování stavebních strojů a mechanismů pohonnými hmotami musí být zajištěna 
vhodná plocha pro přečerpávání z cisterny, 

• pokud na staveništi budou používány a skladovány chemické látky a hrozí nebezpečí 
ohrožení kvality vod přilehlých vodních toků a dešťových kanalizací je nezbytné (dle 
prováděcích předpisů k zákonu o vodách) zpracovat a nechat schválit havarijní plán 
(vodohospodářský),  

• pokud na stavbě bude použito nebezpečných chemických látek, zhotovitel zpracuje pravidla 
pro bezpečné zacházení s těmito látkami,   

• zamezit splachování bláta splachování bláta do kanalizace,  
 

Podmínky ochrany vegetace před poškozením  
 

• veškerá zeleň musí být chráněna v souladu s požadavky příslušných technických norem, 
• ochranu vegetačních ploch nutno chránit oplocením výšky min. 1,8 m s bočním odstupem 

1,5 m od okraje plochy, 
• stromy nutno chránit před pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny a to 

oplocením, kde plot má chránit kořenovou zónu – plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 
1,5 m, 

• hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, pokud nelze jinak výkop musí 
být prováděn ručně a nesmí vést blíže 2,5 m od paty kmene. Při hloubení nesmí být přerušeny 
kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit jen řezem a řezná místa ošetřit, 

• kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován pojezdem, parkováním nákladních automobilů, 
strojů a mechanismů, skladováním materiálu nebo jiným vybavením staveniště, 

• veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby (venkovní plochy zařízení 
staveniště), která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, 
např.dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie 
vegetačních úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
prací“. 

 
Podmínky nakládání s odpady 
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• vznik odpadu co nejvíce omezovat, předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti, 

• ukládat odpad jen v místech k tomu určených. Odpady shromažďovat utříděné podle 
jednotlivých druhů odpadů a kategorií na příslušných označených místech do zajištěných 
přistavených kontejnerů, vhodných obalů a nádob pro shromažďování a následující přepravu, 

• shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady označit názvem nebezpečného 
odpadu dle „katalogu odpadu“ a „identifikačním listem nebezpečného odpadu“. Místo 
shromažďování nebezpečného odpadu nutno označit výstražným symbolem, 

• odpad lze zneškodňovat jen prostřednictvím firem vlastnící oprávnění pro tuto činnost, 
 
Ochrana před hlukem 
 

• použité mechanismy musí mít výrobcem zaručené hladiny akustického tlaku v souladu 
s platnými předpisy, 

• mechanismy musí být vypínány po dobu mimo pracovního nasazení, 
• hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, odvoz výkopků, pilotování, 

betonáž   by měly být soustředěny v pracovních dnech v době 8 – 14 hod, 
• doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu 

několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 
v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí 
z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
nejbližší zástavbu. 

 

n) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Mezi základní a nezbytná opatření týkající se samotné realizace této stavby patří zejména 
zajištění maximální bezpečnosti (ochrany zdraví a životů) všech zúčastněných osob na staveništi. Po 
celou dobu provádění stavebních činností musí být striktně zajištěny podmínky bezpečnosti v oblasti 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), požární ochrany, včetně protivýbuchové ochrany apod. 
Pro vytvoření bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek na staveništi musí všichni pracovníci, kteří 
se budou podílet na realizaci stavby dodržovat: 

 
o) platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky, technické a harmonizované normy, 
p) interní bezpečnostní předpisy a směrnice zhotovitele (příp. subdodavatele)  
q) technologické postupy při provádění jednotlivých činností dle dodavatelské dokumentace, 
r) bezpečnostní požadavky uvedené v zápise o předání a převzetí staveniště nebo ve 

smlouvě o dílo, 
s) písemně zpracované pracovní postupy zhotovitele (příp. subdodavatele), které musí být 

projednané s koordinátorem BOZP, vedením stavby a pracovníky na stavbě, 
t) dbát příkazů vedoucích zaměstnanců, stavbyvedoucího a koordinátora BOZP na staveništi 
u) plán BOZP, 

 
V průběhu realizace stavby musí být striktně dodržovány legislativní požadavky týkající se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Za dodržování všech platných zákonných povinností v oblasti 
bezpečnosti práce včetně jejich prováděcích právních předpisů a technických norem nesou 
odpovědnost vedoucí pracovníci firem na všech stupních řízení v rozsahu pracovních činností, 
stavbyvedoucí a koordinátor BOZP. 
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Zhotovitel včetně jeho příp. subdodavatelů a OSVČ (osoby samostatně výdělečně činní) jsou 
povinni na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle požadavků 
obsažených v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v platném znění. Tento zákon zapracovává v návaznosti na zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích 
a zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Při provádění 
stavby budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a sdělení č. 433/1991 Sb., o úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví. Současně s výše citovanými právními předpisy musí být 
v průběhu výstavby respektovány další předpisy, které jsou ve vztahu k BOZP: 
 
Další provádějící předpisy zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

 
• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů ve znění pozdějších předpisů, 
• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, 
• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
• vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

 
Další zákony a jejich provádějící předpisy: 
 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů, 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů, 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, 
• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 
 
• zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění 

pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 
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• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 73/2010 Sb., o  stanovení  vyhrazených  elektrických  technických  zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 
• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou  se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, 
• NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí 
• NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
• NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění, 
• NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE ve znění pozdějších předpisů, 
 
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 
• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

pozdějších předpisů, 
• vyhláška č.55/1966 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce v podzemí ve znění 

pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v hornictví v podzemí 

v platném znění,   
• vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech 

ve znění pozdějších předpisů,  
 
• zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích v platném znění, 
• včetně jeho podzákonných předpisů, 

 



1825-2917-1-610-000 29 HPO 3 - 6 - 3011 r.0  

 Stavebník stavby předá staveniště před zahájením výstavby vybranému zhotoviteli stavby 
(bude znám po výběrovém řízení) prostřednictvím tzv. „zápisu o předání a převzetí staveniště”. Zápis 
bude po celou dobu výstavby součásti vedeného stavebního deníku na stavbě. V zápise o předání a 
převzetí staveniště musí být uvedeny všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zdržujících se na staveništi. Obsah zápisu o předání 
a převzetí staveniště není legislativně určen, je nutné ovšem, aby obsahoval všechny potřebné 
náležitosti a fotodokumentaci celého staveniště, včetně přilehlých ploch, aby v případě sporů šlo situaci 
jednoznačně popsat. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mohou být 
mezi účastníky výstavby obsaženy ve „Smlouvě o dílo“, pokud nebudou přímo zakotveny v zápise o 
předání a převzetí staveniště. 

Stávající významné sítě technické infrastruktury: 

 Ve vymezeném obvodu staveniště, kde bude probíhat plánovitá výstavba prochází v 
současnosti stávající sítě, které jsou v provozu a proto se musí řádně chránit před vlivy výstavby. Sítě 
technické infrastruktury a jejich předpokládané vedení jsou zakreslené ve výkresu situace ZOV. 
Průběhy podzemních sítí ve výkresech je nutno považovat za přibližné a jejich přesné průběhy je nutno 
nechat vytýčit jejich správci přímo v terénu před zahájením stavebních prací. Vytýčení podzemních 
popř. nadzemních vedení technické infrastruktury musí být na terénu provedeno polohově, popř. též 
výškově. 

 Při vlastní výstavbě se mohou v prostorách stavby nacházet i další stávající podzemní vedení 
jednotlivých inženýrských sítí, ke kterým se majitelé nepřihlásili, a které projektantu nejsou známy. 
Z tohoto důvodu je nutné, aby zhotovitel stavby  při provádění výkopových prací  postupoval vždy se 
zvýšenou opatrností. Při křížení a soubězích s jinými technickými sítěmi musí být dodrženy zejména 
ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. V průběhu provádění stavebních prací 
v blízkosti inženýrských sítí musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené v jednotlivých vyjádřeních 
jednotlivých správců. 

 V místě podzemních vedení technických sítí budou výkopy prováděny ručně minimálně 1m na 
každou stranu od vytýčeného vedení se zvýšenou opatrností. Ochranná pásma inženýrských sítí a 
podmínky pro stavební práce jsou stanovena příslušnými správci ve vyjádřeních k existenci sítí. 
Parametry a podmínky pro činnosti v jejich prostorách jsou právně stanoveny v následně uvedených 
předpisech: 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších 

předpisů, 
• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i pracovní postup, který bude po dobu prací 
k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací 
při dodržení zásad bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby musí dále zpracovat časový harmonogram 
postupu prací pro souběh jednotlivých pracovních činností, zajistí návaznost a včasné dokončení prací 
v požadovaném termínu.  

Zhotovitel stavby zajistí dodržování veškerých požadavků BOZP v průběhu: 
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a. přípravné fáze výstavby (uspořádání a zajištění staveniště včetně dočasného 
dopravního značení, zařízení pro rozvod energie, bezpečnostní příprava před zahájením 
zemních prací – před zahájeními prací určení rozmístění výkopů a jam, jejich zajištění proti 
sesunutí, vytýčení polohově a výškově stávajících sítí technické infrastruktury viz kapitola B.1, 
bod,c, splnění opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení během 
stavby, školení pracovníků v oblasti BOZP apod.) a  

b. prováděcí fáze výstavby (požadavky na pracovní prostředí na staveništi, požadavky na 
stroje, zařízení a nářadí, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jednotlivých 
činností na staveništi – skladování a manipulace s materiálem, zajištění a provádění zemních 
prací včetně stability stěn výkopů, betonářské práce, bourací práce, práce v ochranných 
pásmech inženýrských sítí, svařování, zajištění proti pádu do hloubky, používání OOPP, 
dodržení hygienických požadavků, přerušení práce na staveništi zajištění požární bezpečnosti 
apod.) 

dle platných předpisů na úseku bezpečnosti práce – především zákony č. 174/1968 Sb., č. 309/2006 
Sb. a 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně jejich doprovodných vyhlášek a nařízení vlád. 
Konkrétní požadavky a podmínky pro zajištění bezpečnosti na staveništi v rámci této stavby jsou řešeny 
v dokumentaci plán bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi. Tento plán BOZP je pro tuto 
stavbu zpracovaný ve fázi přípravy stavby na základě legislativního požadavku novelizovaného zákona 
č. 309/2006 Sb. a tvoří nedílnou součást projektové dokumentace. 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

 Navržené řešení předpokládá, že celou stavbu bude provádět jeden generální zhotovitel s více 
subdodavateli. Vzhledem k tomuto a také k rozsahu stavby (stavbou dojde k překročení počtů osob a 
dnů nad 500) musí zadavatel této stavby v souladu dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů v dostatečném předstihu před jejím zahájení a předáním staveniště vybranému zhotoviteli určit 
koordinátora BOZP. Koordinátorem bezpečnosti na staveništi nemůže být určena osoba bez zvláštní 
odborné způsobilosti a ani osoba, která odborně vede realizaci stavby. 

 Povinnosti stavebníka nebo jím pověřenou organizací je zajistit pro provádění stavby působnost 
koordinátora BOZP. Určený koordinátor bezpečnosti provede úpravy v plánu BOZP a zapracuje do něj 
veškeré podmínky týkající se bezpečnosti práce včetně technologických postupů a zvyklostí vybraného 
zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů tak, aby se mohla stavba bezpečně realizovat. Koordinátorovi 
BOZP předá stavebník veškeré podklady nutné pro tuto jeho činnost. Dále je povinností stavebníka 
doručit „oznámení o zahájení prací“ oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště vybranému zhotoviteli. 

Povinnosti zhotovitele včetně subdodavatelů stavby je informovat koordinátora BOZP nejpozději 
do 8 dnů před zahájení prací na staveništi o rizicích vznikajících při postupných a následných 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Dále poskytují koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby – dodržují plán BOZP, 
berou v úvahu podněty a pokyny koordinátora, informují koordinátora o změnách v technologických 
postupech a nově nastupujících pracovnících na staveniště, zúčastňují se kontrolních dnů, pracují a 
postupují podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobu a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.  

Pozn.: pokud celou stavbu bude realizovat jeden zhotovitel sám, koordinátor BOZP se pro stavbu 
neurčuje a aktualizováním plánu BOZP stavebník pověří zhotovitele stavby.  

v) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
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Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení  
staveniště na veřejně přístupných plochách a komunikacích umožňovalo bezpečný  pohyb fyzických  
osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 V průběhu realizace stavby bude nutné řešit dopravně inženýrská opatření, jelikož stavba 
kanalizace bude realizována na veřejných komunikacích. Potřebné provizorní úpravy dopravního 
značení za účelem vytvoření bezpečných podmínek a plynulého provozu na dotčených komunikacích 
po dobu výstavby zajistí vybraný zhotovitel stavby. Veškeré náležitosti vyžadující ohlášení nebo 
projednání na dotčených orgánech státní správy provede v dostatečném předstihu. Umístění 
dočasného dopravního značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění a v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 Úprava dopravní situace musí být řádně označena svislými dopravními značkami, pracovní 
pruh označen červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za snížené viditelnosti dostatečně 
osvětleny apod. Návrh dočasného dopravního značení tvoří nedílnou součást projektové dokumentace 
pro tuto stavbu.   

w) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  

 Stavba kanalizace, která bude vedena v komunikaci bude prováděna za současného zajištění 
bezpečného provozu na dotčených komunikací. Výstavba kanalizace musí být realizována tak, aby byly 
prováděné staveništní úseky značené potřebným provizorním dopravním značením a byl vždy v 
komunikaci zajištěn alespoň jeden jízdní pruh šířky vyhovující pro průjezd vozidel včetně složek 
integrovaného záchranného systému. Zhotovitel stavby zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob a  pádu pracovníků do výkopu v souladu s NV č. 591/2006 Sb. a pracovníky 
vybaví pro práci reflexní vestou a dalšími nezbytnými OOPP. Přes staveniště bude v prostoru obytné 
zástavby zajištěna bezpečná průchodnost pro pěší. 
 Vzhledem k tomu, že se stavba bude provádět v obytné zástavbě a její blízkosti se 
předpokládá, že budou stavební práce na jednotlivých objektech probíhat pouze v pracovních dnech 
v době od 6:00 – 22:00.  

 

x) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Navržené řešení předpokládá, že celou stavbu bude realizovat jeden přímý zhotovitel stavby, 
jenž bude vybrán na základě výběrového řízení. Detailní postup výstavby včetně harmonogramu prací 
bude vypracován zhotovitelem stavby po skončení výběrového řízení. Předpokládá se, že stavba bude 
realizována v těchto krocích:      
 V rámci přípravy staveniště před zahájením stavebních prací budou odstraněny veškeré 
překážky, které se nachází v pracovním prostoru zhotovitele stavby, aby mohly být v daném prostoru 
prováděny stavební práce. V místě výstavby bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat 
v zabezpečení staveniště, ve výstavbě dočasných objektů zařízení staveniště včetně zajištění zdrojů 
energií a vody a provedení nezbytných úprav staveniště, nutných pro ustavení montážních mechanizmů 
v závislosti na vybraném zhotoviteli stavby a jeho použitých montážních prostředcích.  Před zahájením 
stavby splaškové kanalizace a v samotném jejím průběhu bude pracovní úsek staveniště vždy řádně 
označený dočasným dopravním značením a potřebnými bezpečnostními značkami (zákazovými, 
výstražnými a informačními).   
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 V rámci projektu se předpokládá, že vlastní výstavba bude zahájena stavebním objektem SO 
01, která se bude realizovat na ul. Kleychové a dále z Liškovy ulice a části ulice Sládečkovy. Součastně 
může bet realizován objekt SO02 v ulicích Rychvaldská a Radvanická. Liniové objekty nebudou 
prováděny najednou jako jeden celek, ale budou realizovány po jednotlivých úsecích dle rozhodnutí 
vybraného zhotovitele stavby tak, aby stavba měla co nejméně negativní vliv na dopravní situaci 
v zájmovém území. Současně se bude pracovat na dalších navazujících objektech stavby – budou 
vybudovány odbočky pro budoucí napojení přípojek s ukončením na veřejných pozemcích před 
hranicemi se soukromými pozemky (odbočky napojené na potrubí kanalizace T-kusem budou ukončeny 
před soukromým pozemkem revizní šachtou). Detailně jsou stavební a provozní soubory technicky 
popsány v rámci jednotlivých dokumentací objektů stavby.  
 Po ukončení veškerých stavebních prací a činností  bude zařízení staveniště sneseno, objekty 
zkolaudovány, provedeny funkční zkoušky zařízení a dílo předáno stavebníkovi.    

Předpokládají se tyto termíny přípravy a realizace stavby:  

 

Lhůty přípravy stavby: 

Vydání stavebního povolení:   již bylo vydáno 

Ukončení výběru zhotovitele stavby:  2014 

Předání staveniště:    14 dnů před zahájením stavby 

Lhůty realizace stavby: 

Zahájení stavby:     2014 

Ukončení stavby:    2016 

Doba výstavby:      24 měsíců 

 Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob prováděni a podmínky realizace v 
návaznosti na uvedení stavby do provozu. Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v 
návaznosti na průběh stavebního řízení a zajištění finančních prostředků na provedení stavby. 
Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SOD na dodávku stavby. 

 


