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Cislo smlouvy objednatele: 0995/2012/0I/LPO
Vefejna zakazka ¢.: 238/2011

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Smiluvni strany

Statutarni mésto Ostrava STRABAG a.s.

ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00

zastoupeno zastoupena/jednajici

Ing. et Ing. Jifim Srbou Ing. Jitim Malikem, feditelem oblastx Vychod o.z.
Ostrava a

naméstkem primatora Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucim OTU oblasti
Vychod o.z. Ostrava na zakladé plné moci

IC: 00845451 IC: 60838744

DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ60838744(platce DPH)

Penéni Gstav:  Ceska spotitelna a.s.,
okresni poboc¢ka Ostrava
Cislo Gétu: 20028-1649297309/0800 Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u
Meéstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 7634

Kontaktni a faktura¢ni adresa:

STRABAG a.s. od$tépny zavod Ostrava, oblast
Vychod, Polanecka 827, 721 08 Ostrava — Svinov,
tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450

Pené&zni ustav: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gétu: 994404-640900015/0800

Opravnéni k jednani ve vécech smluvnich:

Ing. Jifi Malik, feditel oblasti Vychod

Ing. Miroslav Kauer, vedouci OTU oblasti Vychod
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Vychod

Opravnéni k jednani ve vécech technickych a
realizace stavby: -
Ing.Miroslav Kauer — vedouci OTU

(tel.602 574 354)

Ing.Radek Uhlif — vedouci PJ Opava

(tel.602 718 219)

déle jen objednatel dale jen zhotovitel
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Zakladni ustanoveni
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Smluvni strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zikona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist, Ze se jejich zavazkovy vztah zaloZeny touto smlouvou bude fidit obchodnim
zakonikem. Smlouva o dilo je uzaviena podle § 536 a nasl. tohoto zakoniku.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v zahlavi smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu
jsou k tomuto ukonu opravnény.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u€innou pojistnou smlouvu pro
pfipad zpisobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy ve vysi 5 mil.EUR (127 475 000
K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale ptedloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zaji$téni pfedmétu smlouvy.

Utelem uzav¥eni této smlouvy je realizace investi¢niho projektu ,,Revitalizace Komenského sadi®, jez
Je soucasti tzv. Integrovaného planu rozvoje mésta ,,Ostrava - Magnet regionu®, spolufinancovaného z
Regionalniho operaéniho programu regionu soudrznosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (dale
jen ,projekt®).

Predmét smlouvy

1.

2.
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby ,Revitalizace Komenského sadi v k.a.
Moravska Ostrava (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo*) dle projektové dokumentace pro zadani stavby
zkvétna 2011 ¢. zakazky 10601, kterou zpracovala spole¢nost ATOS-6, spol. s r. o., stavebné
projektova kancelaf, v rozsahu nasledujicich dil¢ich &asti:

SO C 001 PRIPRAVA UZEMIi A HTU

SO C 101 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

SO C 401 VEREJNE OSVETLENI

SO C 801 SADOVE UPRAVY

SO 05 RENOVACE A OPRAVY

SO 06 MOBILIAR
i realizaci pfedmétu smlouvy budou dodrzeny podminky uvedené v:

w

v uzemnim rozhodnuti ¢&. 196/10 o umisténi stavby a zméné vyuziti uzemi ,,Revitalizace

Komenského sadi“ vydaném odborem stavebné spravnim Magistratu mésta Ostravy, jez nabylo
pravni moci dne 11.1.2011;

= vrozhodnuti o stavebnim povoleni ¢€.j. MOaP/16064/1 1/OSRP1/Wi vydaném odborem stavebniho
fadu a prestupki Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, jeZ nabylo pravni moci dne
8.6.2011;

= v rozhodnuti o stavebnim povoleni &,j. MOaP/32817/11/OSRP1/Lin vydaném odborem stavebniho
fadu a piestupki Utadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, jez nabylo pravni moci dne
8.7.2011.

Dale pfedmét smlouvy (plnéni zhotovitele) zahrnuje:

a) vypracovani realizaéni dokumentace, zpracované v rozsahu dle § 3, prilohy ¢&.2 vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich predpist, v&.pfipadného projednani
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dokumentace se spravci dotéenych inZenyrskych siti a organi statni spravy. Veskeré zmény a

odchylky od projektovych dokumentaci vztahujici se k pfedmétné stavbé musi byt projednany a

pisemné odsouhlaseny se zhotovitelem téchto projektovych dokumentaci, objednatelem, ptip. dle

poZadavku objednatele zaroveri budoucim provozovatelem stavby. Tato projektova dokumentace

musi byt podrobnéji ¢lenéna dle jednotlivych etap vystavby, v¢. stavebné-technického feSeni a

jednotlivych profesi. Realiza¢ni dokumentace bude objednateli doddna v 6-ti vyhotovenich (kazdé

vyhotoveni bude opatfeno autorizaénim razitkem a podpisem opravnéného projektanta). Tisténa
vyhotoveni dokumentace pro provadéni stavby, véetné CD-R s elektronickou formou dokumentace
budou oznadeny informa¢nim bannerem Regionalniho operaéniho programu regionu soudrZnosti

Moravskoslezsko (dale jen ROP) za dodrzeni podminek (ochranny prostor, barevné provedeni, typ

apod.) stanovenych Ridicim organem ROP v grafickém manualu ROP (Pravidla pro publicitu verze

3.01).

Soucasti této dokumentace bude 6x CD-R obsahujici:

a. kompletni realiza¢ni dokumentace v elektronické podobé€, a to textovou &ast ve formatu
kompatibilni s programem Microsoft WORD 2000, vykresovou &ast ve formatu pro &teni a
zapis (*.dwg) kompatibilnim s programem AutoCAD 2000 a soufasné¢ ve formatu *.pdf
kompatibilnim s programem Adobe Acrobat Reader.

b. aktualizaci kompletniho polozkového rozpoétu v elektronické podobé ve formatu
kompatibilnim s programem Microsoft EXCEL 2000, zpracovany v souladu se zidkonem
€.563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasn¢ musi byt uplatnén pokyn
Ministerstva financi CR &. D-300 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona o danich z pfijmu.

b) zajisténi zafizeni staveni$t¢ a vytyCeni obvodu stavenisté vCetné vSech nédkladi spojenych s jeho
zfizenim a provozem;

¢) vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$té a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné skody na
sousednich pozemcich a po ukonc¢eni praci uvedeni stavenisté do pitvodniho stavu;

d) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti, a to pfed zahajenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméfeni a
zakresleni dle skuteéného stavu do piislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného
pfedani jednotlivym spravcim;

e) zajisténi ochrany veskerého zatizeni spravci inZzenyrskych siti v rozsahu daném pfislusnymi zikony
a v souladu s ostatnimi platnymi predpisy, u¢inéni veskerych opatieni, aby béhem stavebni ¢innosti
ani jejim nasledkem nedoSlo k poskozeni zafizeni spravei inzenyrskych siti — zahdjeni stavby bude
predem zhotovitelem oznameno spravcim inZenyrskych siti a zastupci téchto spravet budou
pfizvani ke kontrole plnéni jimi stanovenych podminek;

f) ohlaseni terminu zahajeni stavby, fazi vystavby pfislusnému stavebnimu Gfadu;

g) zajisténi odborného vedeni stavby v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi;

h) v ptipadég, Ze vykopové prace budou provadény do hloubky vétsi jak 0,5 m, bude v misté stavby
proveden atmogeochemicky priizkum akreditovanou zkusebni laboratofi;

i) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméreni
dokonéené stavby a vyhotoveni geometrickych planii v poctu potiebném pro vlozeni stavby do
katastru nemovitosti, zajisténi nasledujicich ¢innosti opravnénym geodetem:

» vytyceni stavby dle soutadnic z projektovych dokumentaci;

» priubé&zné vyskopisné a polohopisné zaméfeni trasy, a to jiz pied zasypem provadéného dila
(tato skuteénost véetné uvedeni hloubky uloZzeni a hloubky mist kiizeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi bude vzdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku);

» rovnéz zaklady staveb budou pied zasypem protokolarné (napi. zapisem do stavebniho deniku)
pifedany objednateli za G¢asti opravnéného geodeta;

j) zabezpeceni viech podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uZivéni;
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k) zajisténi bezpecnostnich prechodii a prejezdi pres vykopy pro zabezpeCeni pfistupu a piijezdu ke
stavbé;

1) oznaceni stavby tabuli s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora v¢etné zodpovédnych osob
a terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby na viditelném misté pted zahajenim stavby;

m) vyroba a instalace velkoplo$ného reklamniho panelu (billboardu) v poétu 3 ks, billboardy budou
umistény na viditelném misté dle pokyni objednatele a budou obsahovat veskeré naleZzitosti
uvedené v aktudlni verzi metodického pokynu Regionalni rady regionu soudrznosti
Moravskoslezsko ,,Pravidla pro publicitu verze 3.01% (dostupny na webové adrese: http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/), billboardy budou vyvéseny bezprostfedné po skuteéném zahajeni stavebnich
praci a budou zachovany po celou dobu realizace stavby, po instalaci pamétnich desek budou
odstranény;

n) vyroba a instalace stalé vysvétlujici tabulky (pamétni desky) v poctu 2 ks, nejpozdéji do terminu
podani zavéreéné monitorovaci zpravy zhotovitel instaluje stilé vysvétlujici tabulky (pamétni
desky) informujici o finanéni spoluti€asti EU, pamétni desky budou umistény na viditelném misté
dle pokynit objednatele a budou obsahovat veSkeré nalezitosti uvedené v aktualni verzi
metodického pokynu Regionalni rady regionu soudrznosti Moravskoslezsko ,,Pravidla pro publicitu
verze 3.01 (dostupny na webové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/);

0) zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vetfejného prostranstvi a komunikaci a na
dodasné dopravni znaCeni dle platnych predpisli, zabezpefeni plnéni veSkerych podminek
uvedenych v povoleni zvlastniho uZzivani, vyuziti veSkerych komunikaci jen v souladu s platnymi
predpisy a povolenimi;

p) schvaleni dopravniho znaceni pfii realizaci stavby a po dokonceni stavby;

q) osazeni a udrzba docasného dopravniho znaleni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace docasného dopravniho znaceni, uvedeni dopravniho znaceni do piivodniho stavu po
skonéenti praci;

r) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakonii, ve znéni pozdéjsich predpisi, o likvidaci
odpadu bude objednateli pifedloZen pisemny doklad;

s) fadné predani dila nebo jeho &asti objednateli véetn€é vSech dokladl a néleZitosti umoZziujicich
zahajeni kolaudaé¢nich fizeni;

t) zohlednéni vyjadreni dotcenych organii a organizaci pii provadéni stavby;

u) provedeni pifedepsanych zkousek, Gispésné provedeni téchto zkousek je podminkou k ptevzeti dila,
zpracovani a predani dokladii o vysledcich predepsanych zkousSek, atesti, revizi, zaruénich listl
v jazyce Ceském;

v) pripojeni zavérecné zpravy ke viem provedenym zkouSkam prokazujicim kvalitu dila k dokladiim o
fadném provedeni dila. Z téchto zavérecnych zprav bude ziejmé, Zze dané zkousce dilo vyhovélo.
Tyto zpravy budou objednateli predany formou samostatnych protokolii podepsanych opravnénou
osobou nebo zhotovitelem.

w) pribézné tvofeni zménovych listl v zavislosti na vzniku méné a vicepraci;

x) vypracovani 7 kompletnich vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni stavby, tj. se
zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadi a vlivi vzniklych v priibéhu realizace predmétu
smlouvy v¢.zménovych listii, geometrickych plani, geodetického zaméfeni stavby a podzemnich
inzenyrskych siti ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do realiza¢ni dokumentace stavby;
dokumentace skutecného provedeni stavby bude v 1 vyhotoveni dodana objednateli i v elektronické
podobé na CD-ROM ve formatu *.dwg v editovatelné verzi;

y) rozpoétova cCast dokumentace bude v souladu se zakonem ¢&. 89/1995 Sb., o statni statistické
sluzbé, ve znéni pozdéjsich piedpisi, zpracovana dle ,,Standardni klasifikace produkce®;

z) udrzovani stavbou dotéenych veiejnych komunikaci v ¢istoté;
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aa)Casova, organizacni a technicka koordinace praci zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavateld pfi
realizaci a zprovoznéni predmétu smlouvy (technicky dozor investora, ekologicky dozor,
koordinator BOZP, spravci, budouci uzivatel).
Pfedmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptfedvidatelnych zmén
oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku objednatele
(viceprace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé pozadavku na provedeni
vicepraci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek oceni dle
jednotkovych cen pouzitych pfi zpracovani polozkového rozpocétu a neni-li to mozné, tak podle cen
RTS platnych v dobé realizace téchto vicepraci. Pfedmétné viceprace miize zhotovitel zacit provadét
pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma
smluvnimi stranami.
V piipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho deniku a
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoétu
zhotovitele platné v dobé zpracovani tohoto rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
Zhotovitel je povinen na pozidani predlozit objednateli doklady o plnéni pfedmétu dila — odeslanou
korespondenci souvisejici s predmétem plnéni v rozsahu dle ¢l II. odst. 2 této smlouvy, popf. jednanim
a jejich urgence.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realiza¢ni dokumentaci stavby, je opravnén
si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Objednatel se zavazuje predmét smlouvy pievzit bez vad a nedodélkii v dobé piedani a zaplatit za néj
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouve.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze dohodu uzaviely po
peclivém zvaZzeni viech moznych disledkai.

Viastnictvi

1.
2.

cl.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
spInéni svého zavazku.

V.

Misto plnéni

1.

¢l.

Mistem plnéni je misto stavby, tj. dotéena oblast v k.G. Moravska Ostrava dle projektovych
dokumentaci uvedenych v ¢lanku II. odst. 1 této smlouvy.

V.

Doba plnéni

1.
2.

3.

5/19 Smiouva o dilo — ,Revitalizace Komenského sadi”

N ;{ M

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapodaty ihned po pfevzeti staveni$té od objednatele.
Realiza¢ni dokumentace stavby v pozadovaném rozsahu bude objednateli pfedana nejpozdéji do 4 tydni
od nabyti i€innosti této smlouvy.

Dilo bude dokon&eno do 55 tydnti od data pfevzeti stavenisté od objednatele.
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Zhotovitel mize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V pfipad€ pozadavku objednatele umoZzni zhotovitel pfedéasné uzivani dohotovenych &asti
stavby.

Nedilnou souéasti této smlouvy je ptiloha &. 1 - Casovy harmonogram vystavby dila.

V piipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotcené.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z divodu neptiznivych
klimatickych podminek, technologickych a ,ekologickych®, bude tato skuteénost zaznamenana do
stavebniho deniku a o tuto technologickou pfestavku bude prodlouZena doba nutna k provedeni dila.
Bude-li preruseni praci na dile z diivodu uvedeného v odst.7 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez Sest
mésici, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny
dilé¢imi fakturami dle ¢lanku VII. odst.4 této smlouvy.

Trva-li pferuseni praci déle nez 24 mésict zavazek zanika, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez vad a
nedodélki. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis, v jehoZ zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych divodii. Drobné vady
popiipadé nedodélky nebranici uZivani a postupu dal$ich praci nebudou diivodem neptevzeti dila a
uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni. Koneéna faktura viak bude vystavena
az po jejich odstranéni v souladu s &l. VII. odst. 5 této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo kone&ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do
stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhiitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

VL.

Cena dila

1.

2.
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Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPH
v K¢ v Ké v Ké

Realiza¢ni dokumentace stavby 50.000,00 10.000,00 60.000,00
Realizace stavby 23.930.126,35 4.786.025,27 28.716.151,62

Predmét plnéni

CENA CELKEM 23.980.126,35 4.796.025,27 28.776.151,62

Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvyse pfipustné a plati po celou dobu G¢innosti smlouvy.
Ceny zahrnuji veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit€ a druhu ur¢enych materialt, konstruk&nich systémi a parametri
specifikovanych zhotoviteli ptedanou zadavaci projektovou dokumentaci, predpokladané infla¢ni vlivy
apod.

Souéasti sjednanych cen jsou veskeré prace, dodavky, poplatky (mimo poplatky za zvlastni uzivani
zelené, chodnikii a vozovky ve spravé piislusného méstského obvodu, které ma statutarni mésto
Ostrava jako investor zdarma), a dalsi naklady nezbytné pro fadné a tplné zhotoveni dila.

Ke zméné cen bez DPH dle odst. 1. tohoto €lanku smlouvy miZe dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v
piipadé, Zze dojde ke zméné pfedmétu smlouvy uvedeného v &l I1. této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu prevzatych
projektovych dokumentaci.

\S\/( e
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7. 'V cenach jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy, napf. na
vybudovéni, provoz a demontdz zafizeni staveni$té, na vypracovani realiza¢ni dokumentace stavby,
dokumentace skuteéného provedeni, apod.

8. Ceny obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to aZ do doby
ukonceni dila.

9. Soucasti této smlouvy je kalkulace nakladd, ktera tvofi piilohu ¢. 2 této smlouvy. Pokud cenova
kalkulace neobsahuje n€kterou z polozek, nema tato skute¢nost vliv na vysi ceny za dilo sjednané
v odst. 1 tohoto élanku smlouvy.

10. Veskeré drobné zmény v provedeni predmétu smlouvy, piipadné vyvolané objednatelem nebo
zhotovitelem a nezakladajici nutnost uzavieni dodatku k této smlouvé, musi byt zapsiny a
zplnomocnénymi zastupci smluvnich stran vzijemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku difive, nez
bude zapocato s jejich realizaci.

11. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. ;

12. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zikonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamzZiku nabyti
uéinnosti zménéné sazby DPH pouzita platna sazba DPH. O této skuteénosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

13. Zhotovitel prohlasuje, Ze na plnéni, které je predmétem této smlouvy, se vztahuje rezim pieneseni
dafiové povinnosti dle § 92¢) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
piedpist (dalen jen zikon o DPH).

¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vytctovani nazvané FAKTURA (dale jen ,,faktura®), ktera bude
mit nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Faktura musi kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dariovy doklad obsahovat i
tyto adaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni, Cislo vefejné zakazky (238/2011);

b) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na &islo smlouvy);

¢) obchodni firma, misto podnikani, IC a DIC zhotovitele;

d) néazev, sidlo IC a DIC objednatele, oznageni Gtvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor
investi¢ni);

e) &islo a datum vystaveni faktury;

f) oznaCeni textem ,,Tato faktura je vazana na realizaci projektu ,,Revitalizace Komenského sadi“
financovaného z Regionalniho operaéniho programu regionu soudrznosti NUTS I
Moravskoslezsko 2007-2013, v¢.uvedeni registraéniho &isla projektu;

g) lhitu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v¢.zjistovaciho protokolu;

i) oznaceni banky a &islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

k) sdéleni, zda vysi dané je povinen doplnit a piiznat objednatel.

4. Soupis provedenych praci bude piedan ke kontrole objednateli minimalné 5 pracovnich dni pied
vystavenim faktury. KaZzda polozka soupisu provedenych praci musi byt pfesné a konkrétné
specifikovana a kvantifikovana.

5. V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
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na mési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou souéasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem vystavby dila a v souladu s ocenénim poloZek v nabidkovém rozpoétu a zjistovaci
protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné
moci za objednatele inzenyrskou &innost na stavbé. Faktury za samostatnd zdanitelna dil¢i plnéni
budou hrazeny objednatelem na zakladé skutecné provedenych praci odsouhlasenych dle
harmonogramu dila do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny dila. Lhiita splatnosti téchto faktur je
dohodou stanovena na 30 kalendainich dni po jejich doruéeni objednateli. Zbyvajicich 10 % z ceny
dila bude vyuétovano koneénou fakturou.

Koneéna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastivku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendarnich dnii ode dne pfedani stavby. Lhiita splatnosti kone¢né
faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavky, je 30 kalenddinich dnl po jejim dorudeni objednateli,
neskonéi viak diive nez 30 dnii po terminu plnéni uvedeném v ¢l. V. odst. 3 této smlouvy. Stejna lhiita
splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napi. Groky z prodleni, smluvni pokuty,
nahrady Skody, aj.). Pozastavka ve vySi 10 % zcelkové smluvni ceny bude splatna do 30 dnii po
odstranéni ptipadnych drobnych vad a nedodélkii vyplyvajicich ze zapisu o odevzdani a pievzeti
dokonéeného dila.

Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢&. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o GCetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisil, pro nékteré vybrané
ucetni jednotky, ve znéni pozdéjSich predpisi. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn ¢. D —
300, MF CR k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb. o
danich z ptijmi, ve znéni pozdgjsich predpisi.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude chybné vytiétovana
cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestiva bézet piivodni lhita splatnosti. Celd lhita
splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pierusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutirniho mésta Ostravy. O
této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zavazkt véetné nutnych tprav smluvnich vztahi.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipade, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktur zhotovitel provede osobné proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporuéené
psani prostfednictvim drzitele postovni licence.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo G¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie
bez ohledu na &islo 0¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy.

14. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfisluSné ¢astky z uctu objednatele.

¢l. VIIL.
Jakost dila

1.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude
odpovidat platné pravni Gpravé, éeskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi ¢eskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se soudasnym standardem u pouzivanych
technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality
vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

V piipadé, Ze bude nutno pouZzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby musi byt
piedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské ¢innosti a objednatelem.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zpuisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

P¥i realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobki a materiali na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek pfedepsanych platnymi éeskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi piredpisy nebo vyzadanych od prislusnych kompetentnich
organi.

él. IX.
Stavenisté

1.
2.
3.

el

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté. O jeho piedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté¢ do 10 pracovnich dnii od doruceni pisemné vyzvy objednatele.
Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stoéné a dal$i odebrani média. Zhotovitel zabezpeéi na své
naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na jeho ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zavazuje se
dodrzovat v prostorach stavenisté bezpecnostni, hygienické a poZarni predpisy.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni5t€ do 10 pracovnich dnii od pfedani dila objednateli.
Pii nedodrzZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a neéistoty vzniklé jeho innosti, a to v souladu s prislusnymi ekologickymi ptedpisy, zejména
o likvidaci odpadil.

él. X.
Provadéni dila

1.

2.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V piipadé, Ze poveéri
provedenim dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladii provéfit, zda
projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce, zda vysledky
vypoétii nejsou vrozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel vSak neni povinen
podrobné pfezkoumavat spravnost vypocti nebo takové vypocty provadeét.
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3. 'V piipadé zjist€énych vad je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit objednatele. Ten se

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

vyjadfi, zda budou vady odstranény ¢i zda na provedeni dila trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu
do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci a to pred zahajenim praci
na staveniSti. Vycet té€chto siti sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel 15
pracovnich dnli pfedem oznami spravciim siti a zastupci objednatele praci v ochranném pasmu ¢&i
kiizeni téchto siti ke kontrole prab&hu praci a pfevzeti pfed zpétnym zikrytem.

Zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelen&, projednani
provizorniho dopravniho znaCeni v€. organizace dopravy po dobu vystavby.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zplisobené $kody a tyto
Skody uhradi. ;

V priibéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x mésiéné. Organizaci
kontrolniho dne zajiSt'uje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni Géastnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby nebo poZadavku objednatele zajistit ucast
svych subdodavateli.

V ptipadé kontroly plnéni ze strany poskytovatele dotace je zhotovitel povinen poskytovateli dotace
tuto kontrolu umoznit.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vSech subdodavatelskych smlouvach zavazek, Ze subjektim
provadéjicim audit a kontrolu poskytnou vSechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych
¢innosti (Priloha I Natizeni Komise ES ¢. 448/2004, Pravidlo &. 1, bod 3.2.).

Zhotovitel je povinen se fidit doklady vydanymi v prib&hu povolovéani stavby a plnit vSechny
povinnosti z nich vyplyvajici.

Pii predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli:

a) projektovou dokumentaci;

b) prislusna stavebni povoleni a rozhodnuti véetné povoleni vstupii na pozemky;

¢) vyjadfeni dotenych organii a organizaci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle piislusnych
predpisi osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpeéit pied
poskozenim a kradeZemi aZ do pfedani dila nebo jeho &asti objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéieni kvality praci, jeZ
budou dalsim postupem pii zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych divodi nedostavi, miZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace stavby zaznamenavat vSechny dohodnuté zmény
podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou
dokumentaci pieda objednateli pii pfedani a pfevzeti stavby.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekdzky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.
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cl. XI.
Stavebni denik
1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik, ktery se bude skladat z ivodniho listu,

10.

11.
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dennich ziznamii a priloh. V priibéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny

v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele.

Stavebni denik musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta, a ptipadné zmény
téchto udaju;

b) zakladni Gdaje o stavbé v souladu s realizaéni projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladi a Gfednich opatreni tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatki, pfipadné zmeén.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zipisu. Zapisy v deniku nesmi byt

prepisovany, neciteln¢ Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.

Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsiny vSechny skuteCnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se

zejména o:

a) dasovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materiali a technologii;

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizaéni dokumentaci
stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace;

d) stanoveni terminil k odstranéni zjiSténych zavad, vad a nedodélki.

e) podrobny soupis zafizeni staveniste

Zapisy do deniku mohou provadét technicky, ekologicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni

zastupci objednatele, zhotovitele a budouciho provozovatele, je-li znam, a dale organy statniho

odborného dozoru nebo jiné prislu$né organy statni spravy.

Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3

pracovnich dni, jinak se pfedpokladd souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pied

uplynutim této lhiity prokazateln¢ vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni piipominek.

V ptipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcii objednatele, je

stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko,

jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavby az do konce zaruéni doby

dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v ziruéni dobé.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamii konéi dnem piedani a prevzeti dila objednatelem bez vad a

nedodélki.

Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdznami ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni

navrhu i1 vlastniho provedeni vice a ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno povéienym

zastupcem zhotovitele, objednatele, technickym a autorskym dozorem. ReZim tohoto deniku se fidi

predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

OSTRAVA
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¢l. XIl.
Predani dila

1.

2.

10.
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Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o

uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna.

Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonceni v terminech uvedenych v €l. V. této smlouvy.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 1 tyden pfedem dorugit nasledujici doklady:

a) 7 vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci, autorizovanou zhotovitelem a autorskym dozorem;

b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila;

¢) atesty pouzitych materiali (pritkazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich zkouSek*,
jakoz i zaruéni listy, revizni zpravy, apod.;

d) stavebni denik; denik vice a ménépraci;

e) zapis - protokol z komplexniho vyzkouseni. .

Zahéjeni prejimaciho fizeni je podminéno komplexnim vyzkou$enim dodavaného zafizeni a montaZi,

¢imZ bude ovéfeno, Ze predmét smlouvy je zpusobily k uvedeni do provozu.

Ptejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnii po obdrZeni pisemné vyzvy

zhotovitele a ukonceno do 5 pracovnich dnti ode dne zahéjeni, pokud nebude dohodnuto jinak.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis (dale jen ,,zapis*), ktery sepiSe zhotovitel a bude

obsahovat:

a) oznaceni dila;

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila;

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢.¢isel a dat uzavieni jejich dodatki;

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni;

e) termin vyklizeni stavenisté;

f) datum ukonéeni zaruky na dilo;

g) soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti;

h) zah4ajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile nebo jeho &asti;

i) seznam prevzaté dokumentace;

j) soupis piipadnych drobnych vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni;

k) prohlaseni objednatele, Ze dilo nebo jeho ¢ast piejima;

1) datum a misto sepsani zapisu;

m) jména a podpisy zastupcii objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zaroven predad objednateli doklady o fadném provedeni dila nebo jeho &asti dle Eeskych

technickych norem a predpisii, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,

v&. prohlaseni o shodé.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Soucésti zapisu musi byt i doklady uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku a zavéreény vystupni protokol, ve

kterém bude prohlaSeni zhotovitele o Gplnosti a kompletnosti dila. Objednatel se zavazuje pievzit dilo

na zakladé zapisu i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobg, nebo ve spojeni

s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v pfedmétném zapise budou zhotoviteli stanoveny

zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani pfedmétného zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se veSkera

opatfeni a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze s uréitymi jeho body

nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, ze

tim souCasné poZaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po

odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V ptipadg, Ze objednatel fadné dokoncené dilo nepfevezme, uvede v zapise opravnény divod jeho

nepievzeti. Po odstranéni nedostatkil, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pfevzit, opakuje se

pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepi$i smluvni strany dodatek
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k pfedmétnému zapisu, v némz objednatel prohlasi, ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou &ast od
zhotovitele piejima.

11. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na opravnénosti &i
neopravnénosti nepievzeti pfedmétu smlouvy ve lhité 5-ti pracovnich dnii od zahajeni opé&tovného
piedavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu.

12. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou opravnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy, budou
uvedeni ve stavebnim deniku.

¢l. XIil.
Zarucni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za tplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
realizatni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkdm vyrobci a
dodavatelii materiala a vyrobkii, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace. ;

2. Zhotovitel odpovidé za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti, kolaudaéni vady a vady, které se
projevi v zarucni dob€. Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich
pricinou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo ziruku v délce 60 mésicii.

4. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného predani a pfevzeti celého dila nebo jeho &asti bez vad a
nedodélki objednatelem. Zaruka na ¢ast dila viak neskondi diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vady zjiSt€éné na provedeném dile pfi kolaudacnim fizeni a v pribéhu zaruéni doby, objednatel

pisemné oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto

pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 2 pracovnich dnii ode dne doruceni pisemného oznameni o

vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5

pracovnich dni od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie

zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

cl. XIV.

Odpovédnost za Skodu

N

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. V piipadé, kdy objednatel pfedanou &ast dila zacal
uzivat pfed predanim celého dila, konéi tato odpovédnost dnem predani této &asti. Zhotovitel musi mit
uzavieno takové pojisténi, které obsahuje minimalné piipady $kod v disledku pisobeni Zivlu (ohen,
voda, vitr), kradeze a vandalismu.

2. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody na zafizeni stavenisté, v¢. pouZivanych strojii, mechanismi a dalSich
véci potfebnych pro provedeni dila.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace stavby bude mit sjednano pojisténi proti Skodam
zplsobenych na stavenisti zvySenymi pritoky feky Ostravice.

4. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadii, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych, toxickych &i
jinych 8kodlivych latek na stavbé.

5. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazka zhotovitele dle této smlouvy.

7. Pokud se prohlaSeni zhotovitele dle ¢lanku VI odst. 13. této smlouvy ukaZe jako nepravdivé, odpovida

STRAVA!!!
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zhotovitel za Skodu, ktera tim objednateli vznikla.

XV.

Sankéni ujednani

1.

2.

9.

10.
11.

cl.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkii.

Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vy3i 0,015 % z dluzné €astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢iSténim stavenisté dle ¢lanku IX. odst. 8 této smlouvy se
zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipad€ nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélka zjisténych pfi piedani a pfevzeti
dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapo&aty
den prodleni a zjistény pripad. |

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjisténych pfi kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vyuctovat smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy i zapodaty den prodleni a zji$tény piipad.

V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K& za kaZdy i zapodaty den prodleni.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanika narok na smluvni
V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli G¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vy$i 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jakeé vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty se nezapoc¢itavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

XVI.

DalSi povinnosti zhotovitele souvisejici se spolufinancovanim projektu
v ramci Regionalniho operaéniho programu

1.

14/19 Smlouva o dilo — ,Revitalizace Komenského sad("

(e

Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zpisobem v souladu se ziakonem &. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a v souladu se
zakonem €. 563/1991 Sb., o GCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, veskeré dokumenty souvisejici
s projektem (tj. pfedevdim smlouva, Gcetni pisemnosti, projektova dokumentace, veskeré souvisejici
potvrzeni a priivodni materidly, apod.) v pisemné podobé, na technickych nosi¢ich anebo
mikrografickych zaznamech. Zhotovitel je povinen zajistit archivaci veskeré souvisejici dokumentace
po dobu deseti let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven vsak alespoii po dobu tfi let od ukonéeni
programu dle ¢1. 88 a nasl. Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, pfic¢emz b&h lhity se zaéne pocitat od 1.
ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt. U
dokumentii uchovavanych pouze v digitalni podobé je tieba zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu,
ktery zaru¢i jeho neménnost. Pokud to zajistit nelze, musi byt dokumenty pfevedeny do analogové
formy a opatieny nalezitostmi originalu.

Zhotovitel se zavazuje umoznit zaméstnanciim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému
uCetnimu dvoru, Nejvy3SSimu kontrolnimu Gfadu a dal$im opravnénym organim statni spravy vstup do
objektii a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci, a kontrolu dokladi souvisejicich s projektem.
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3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vefejné zakazky zajistit informovanost a publicitu
projektu dle aktualni verze metodického pokynu Regiondlni rady regionu soudrznosti Moravskoslezsko
»~Pravidla pro publicitu verze 3.01“ (dostupny na webové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/),
zejména na veSkerych materidlech a dokladech uvadét povinné informace a loga.

cl. XVIL.
Zavérecna ujednani

1. Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdégjsich piedpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim &. 3628/RM1014/48 ze
dne 14.2.2012, kterym rozhodla o zadani vefejné zakazky ,Revitalizace Komenského sadi®, pot.¢.
238/2011.

2. Smlouva nabyva u¢innosti dnem uzavieni smlouvy.

3. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s
vyjimkou zmény ceny uvedené v €l. VI. odst. 12. této smlouvy), které budou vzestupné Cislovany,
vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

4. Smluvni vztah 1ze ukondéit pisemnou dohodou.

5. Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi se 14-ti denni vypovédni lhiitou, ktera za¢ina
béZet dnem dorudeni druhé smluvni strané.

6. V piipadé zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu.
Objednatel je povinen uhradit cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

8. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
osobé.

9. Pro pfipad, Zze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nei¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

10. Zhotovitel se zavazuje GCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich
se piedmétného dila.

11. Pisemnosti se povazuji za doruené i v pripad€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne ¢i jinak

Znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piedetly, a Ze byla uzaviena

po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urCité, vazné a srozumitelné, nikoliv

v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi

podpisy.

13. V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvée.

14. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady, apod. pisemnou formou.

16. Zodpovédnou osobou ve vécech technickych pro ucely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven
zastupce investiéniho odboru Magistratu mésta Ostravy - Ing. Renata Zatkova (tel. 599 443 311), popt.
jeji zastupce uréeny vedoucim odboru investi¢niho.

17. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pri¢emz objednatel obdrzi ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

18. Ptilohy, kteréjsou nedilnou soucasti smlouvy:

Piiloha ¢.1 - Casovy harmonogram vystavby dila

12
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Misto:  OSTRAVR Misto: OSTRAVA

/[
N A

zmocnénec Ing. et Ing. JiFi
naméstek primatora
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Ing. JiFi Malik W
feditel oblasti Vychdd o.z.Ostrava
]
|

Ing.Miroslay Kauer
vedouci OTU oblasti Vychod 0.z.Ostrava
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat Smlouva

investice do vali budoucnosti

Evropska unie

PODPOROVANG T EVROPSKEHD FOMDU
PRC REGIONALN! ROZVO:

Ptiloha €. 2 ke sml. €. objednatele: 0995/2012/0OI/LPO
Pocet listt: 1

Kalkulace nakladu

REVITALIZACE KOMENSKEHO SADU

SO C001 | PRIPRAVA UZEMi A HTU 964 323,35/ - 5785 940,10
SO C101 | KOMUNIKACE A ZPEV. PLOCHY 13 617 488,55 2723 497,71 16 340 986,26
SO C401 | VEREJNE OSVETLENI 1742 206,71 348 441,34 2 090 648,05
SO C801 | SADOVE UPRAVY 1391 875,33 278 375,07 1670 250,40
SO C801 | NASLEDNA PECE (2 ROKY) 512 615,59 102 523,12 615 138,71
S005 |RENOVACE A OPRAVY 203 814,92 40 762,98 244 577,90
SO006 |MOBILIAR 1 640 508,50 328 101,70 1 968 610,20

CELKEM 23 930 126,35 4 786 025,27 28 716 151,62
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, Statutarni mésto Ostrava

magistrat Smlouva

Investice deo vaii budoucnosti

Evropska unie R P

PODPOROVANG I EVROPSKEHD FONDY s P
PRO REGIONALNI ROZVO pir it el

Ptiloha €. 3 ke sml. &. objednatele: 0995/2012/0O1I/LPO
Pocet listi: 1

PLNA MOC

ke smlouvé ¢. /12011/0Ol/LPO na realizaci stavby ,,Revitalizace Komenského sadi“ v k..
Moravska Ostrava

Objednatels: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
IC: 00845451

zastoupeno: Ing. et Ing. Jifim Srbou, naméstkem priméatora

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00
IC: 60838744
zastoupena: Ing. Jifim Malikem, feditelem oblasti Vychod o0.z. Ostrava a
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucim OTU oblasti Vychod o.z. Ostrava na
zékladé plné moci

Kontaktni a faktura¢ni adresa: STRABAG a.s. odstépny zavod Ostrava, oblast Vychod,
Polanecka 827, 721 08 Ostrava — Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450

Oprdvnéni k jedndni ve vécech smluvnich:

Ing. Jiti Malik, feditel oblasti Vychod

Ing. Miroslav Kauer, vedouci OTU oblasti Vychod

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Vychod

Opradvnéni k jedndni ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing.Miroslav Kauer — vedouci OTU (tel.602 574 354)

Ing.Radek Uhlif — vedouci PJ Opava (tel.602 718 219)

1. Zhotovitel jménem a na uCet objednatele zabezpeéi povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci a zelen€, projednani provizorniho dopravniho znaceni, v¢.organizace dopravy po dobu
realizace vyse uvedené stavby.

2. Tato plna moc se vystavuje na dobu uritou, a to na obdobi ode dne nabyti i¢innosti smlouvy do
odstranéni vSech piipadnych vad a nedodélki z pfejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostravé dne:

za
zmocnénec
na
Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne:

19-03- 2012
/ L /\
za zhotowt za zhotovltele
Ing. Jiri o~ Ing.Miroslav Kauer

ieditel oblasti Vychod 0.Z. Ostrava 5 L -’“*’a.u-t ﬁﬁb(ﬁium OTU oblasti Vychod 0.z.Ostrava
S TRABAG a .S

ODET F_= NY 7«\&[ STRAVA
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