130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nska, mosty 5-022, 5-023 DSP
SO 002 - Technické zprava
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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nfska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technicka zprava

1. ldentifika €ni Udaje mostu:

1.1 Stavba: Tramvajové mosty ul. Plzeriska, mosty 5-022,
5-023
1.2 Nézev objektu: SO 002 Demolice tramvajového mostu ev.c.

5-023 pres tramvajovou a Zeleznicni trat

1.3 Katastralni obec: Zabieh nad Odrou 714 305
1.4 Kraj: Moravskoslezsky
1.5 Objednatel: Statutarni mésto Ostrava

Odbor investiéni
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

1.6 Investor: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 8
729 30 Ostrava

1.7 Spravce mostu: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2
701 71 Ostrava

1.8 Generalni projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo nam. &.5,
702 00 Ostrava

1.9 Projektant objektu: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo nam. &.5,
702 00 Ostrava

1.10 Pfevadéna trat’ Tramvajova trat Nova Ves — Kotase - Na
Obvodé km 3,034 50 — 3,252 20

smérové: pfima
sklonové poméry:
km 3,1348-3,20187 kles& 8,33%o0

v km 3,20187 oblouk r=2000m, t=2,130m,
y=0,001m
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130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technické zprava

DSP

v

1.11 KF¥iZzeni mostu s pfekazkami
Zelezniéni trat zkm 35,160:

Bod kfizeni:

Uhel kiizenti:

Tramvajova trat km 9,864:

Bod kfizeni:

Uhel k¥izeni:

Volna vyska nad Zelezniéni koleji SZDC

Volna vySka nad tramvajovou koleji

1.12 Stani€eni pfemostované prekazky

Zelezniéni trat:

Tramvajova trat:

km 3,20187-3,227175 klesa 6,20%o0

v km 3,227175 oblouk r=2000m, t=13,780m,
y=0,047m

km 3,227175-3,24820 klesa 19,98%o

v km 3,24820 oblouk r=2000m, t=1,280m,
y=0,000m

Dvoukolejna trat SZDC Ostrava Kungice-vyh.
Polanka n. O.

Y=-473421.441
X=-1105582.457
86,12°

Dvoukolejnad tramvajova trat DPO Pfivoz
Zébfeh

Y =-473418.657

X =-1105595.973

85,22°

6,500 m
4,630 m

Dvoukolejna trat SZDC Ostrava Kungice-vyh.
Polanka n. O. v zkm 35,150 — 35,180

Dvoukolejna tramvajova trat DPO Pfivoz -
Zabteh km 9,863 24 — 9,921 85
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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nfska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technicka zprava

2. Zakladni udaje odstra novaného mostu

2.1 Charakteristika mostu:

2.2 Délka pfremosténi:

2.3 Délka mostu:

2.4 Délka nosné konstrukce:
2.5 Rozpéti poli:

2.6 Sikmost mostu:

2.7 Volna Sifka mostu:

2.8 Sitka prachoziho prostoru:

2.9 Sitka mostu

2.10 Vyska mostu nad terénem:

2.11 Stavebni vySka:

prefabrikovanda konstrukce
betonu

47,67 m

52,585 m

50,376 m
16,07+16,74+16,07 m
leva

7,40 m

7,980 m
8,178 m

1,25m

Z predpjatého
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130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nska, mosty 5-022, 5-023 DSP
SO 002 - Technické zprava

3. Popis konstruk €niho systému stavby

Stavebni objekt feSi demolici stavajiciho tramvajového mostu pfes tramvajovou a Zelezni¢ni trat.
V souCasné dobé tento most prevadi tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby smérem na Ostravu-
HrabGvku. Tento most je tfipolovy o rozpéti jednotlivych poli 16,07+16,74+16,07 m. Sitka mostu je 7,98
m. Na okraji mostu je fimsa slouzici jako revizni chodnik. Nosna konstrukce je tvofena tyCovymi
prefabrikaty typu ,Ka 61“. Spodni stavba je Zelezobetonova monolitick4. Demolice stavajicich nosnych
konstrukci a pilifd bude provadéna za plné vyluky Zelezni¢ni tramvajové traté. Odstranéni mostniho
vybaveni (fimsy, z&bradli apod.) bude provadéno pod odbornym dohledem. Pfed zapocetim praci bude
upravena protidotykova ochrana pred Urazem elektrickym proudem od trakéniho vedeni na sousednich
provozovanych silniénich mostech tak, aby byla vsouladu s CSN EN 50122-1 ed.2. Nosné lano
trakéniho vedeni obou koleji Zelezni¢ni traté bude opatfeno nasuvnou izolaci, ktera Caste¢né zajisti
ochranu pfed mechanickym poskozenim od stavebnich &innosti.

Jedn& se o demolici stavajiciho objektu mostu, ktery je ve velmi Spatném stavu. Most prevadi
tramvajovou trat' pres ulici Rudnou. Projektova dokumentace je vypracovana v souladu se:

- Zavérecna zprava z prlizkumu Mostu pfes Rudnou — diagnosticky prazkum mostnich konstrukci
Z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.0.)

- Zavére¢na zprava z priizkumu Mostu pres CD a tramvajovou trat — diagnosticky prazkum
mostnich konstrukci z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 022 — Tramvajovy most na ul. Plzefiské pfes ul. Rudnou v Ostravé
Z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 02 — Tramvajovy most na ul. Plzefiské pfes CD a tramvajovou trat
v Ostravé z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

Dle téchto podkladu stavajici tramvajové mosty nevyhovuji svym technickym stavem provozu
tramvajové traté, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajovych mostl na ulici Plzenské a vystavbé 2
novych tramvajovych mostd v misté pavodnich.

4. Navrh postupu bouracich praci

Provadsjici firma musi pro prace dodrzet ustanoveni CSN 34 3108 a daldi souvisejici
bezpeénostni predpisy a CSN pro pouzité prace a konstrukce. Bourani mostu bude probihat za plné
uzavéry tramvajového provozu na ul. Plzenské. Provizorni silniéni dopravni znaceni je zahrnuto a
vyznaceno v ¢asti F stavby.

Pfed zahdjenim vlastnich praci je nutno provést vyty€eni vSech inZenyrskych siti v zajmovém
Uzemi vlastniky popf. spravci téchto zafizeni. V dobé bourani by jiz mély byt vSechny sité vymistény,
pfed zapocetim bourani to stavba ovéfi u spravcu siti.

Postup prelozek pfed zaCatkem vystavby mostu je nutné koordinovat s ostatnimi objekty stavby
po dohodé se spravci jednotlivych vedeni.

Pfed demolici budou provedeny tyto prelozky a Upravy:

SO 401 - Prelozka trakénich tramvajovych kabeld: odpojeni kabeld na mosté
SO 402 - Verejné osvétleni: demontdz V.O. na ocelové lavce pod mostem
SO 403 - Prelozka kabelt Ovanet: prelozeni kabell do provizorni trasy

SO 603 - Tramvajova trat - splitka

SO 604 - Tramvajové trolejové vedeni: na mosté bude trolejové vedeni a trakéni stozary
demontovany, pod mostem bude provedena Uprava pro vedeni splitky
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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nfska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technicka zprava

SO605 - Signalizace provizorniho jednokolejného Useku: provedeni signalizace pro provizorni
feSeni tramvajové dopravy

SO 606 - Uprava trakce drahy: provedeni pfed zacatkem stavebnich praci na mosté
SO 607 - Prelozka optického kabelu CD telematika: provedeni provizorni trasy

SO 608.1 - Uprava sdé&lovacich kabelll SZDC: zahloubeni kabelu DK41 do betonovych korytek
v 1. mostnim poli, polozeni betonovych paneld v 1. mostnim poli a provedeni provizorni trasy ve 2.
mostnim poli

SO 608.2- Uprava zabezpecovaciho kabelu SZDC: provedeni provizorni trasy

SO 609- Uprava kabelu 6kV SZDC: ochranéni kabelu pod mostem panely

Uprava tramvajové koleje pod mostem - splitka

SO 603- Tramvajova trat — splitka: upraveni tramvajové koleje pod mostem

Uprava tramvajové dopravy na ulici Plze  fiské, nahradni autobusova doprava

Pro stavbu mostu bude vylou€en tramvajovy provoz v dotéeném Useku na ulici Plzeriské a bude
zavedena nahradni autobusovéa doprava.

Uprava zelezni éni dopravy a vyluky pod ulici Plze  fiskou

Pod mostem budou omezeni, dohled a vyluky na Zelezni¢ni trati. Podrobnéji jsou vyluky popséany
v oddilu B, pfiloha B9 a také v oddilu F, pfiloha 01 Technickd zprava zafazené v Casti projektové
qu'umentace _TRAMVAJOVE MOSTY UL. PLZE NSKA - dokumentace dle vyhl. 146/ 2008,
PRILOHA 5* .

Uprava silni éni dopravy na soub éznych silni énich mostech ev. &. 58-028.1, ev.&. 58-028.2

Na pfilehlych silni€nich mostech bude pro silniéni dopravu uzavien levy jizdni pruh v dotéeném
useku. Na téchto ¢astech mostd bude mozZné umistit mechanizaci pouzivanou pro vystavbu nového
tramvajového mostu.

Veskeré provizorni dopravni zna¢eni bude provedeno dle Zasad pro pfechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich (technické podminky 66). Dopravni znacky musi byt provedeny vyhradné
jako retroreflexni, splfiujici vlastnosti minimalné tfidy 2. Dopravni zna¢ky budou provedeny v zékladni
velikosti. Provizorni zna€eni bude umisténo na vlastnich sloupcich a gravitacnich patkach, zajistujicich
znacku proti pfevraceni. Podrobné je provizorni dopravni znaceni popsano v ¢asti F.

Vyluky tramvajové koleje pod mostem — pro montaz a demontaz splitky, demontaz a
montéz ocelové lavky pod mostem a pro odstran  éni nosné konstrukce mostu

Pro osazeni kolejovych dild doCasné splitky budou na dotéeném Useku tramvajové traté nutné
nékolikadenni vyluky. Demontaz a montadz ocelové lavky bude provedena ve vylukach tramvajového
provozu pod mostem.
Bouraci prace objektu SO 002 budou provedeny vet  Fech etapéach:

1. etapa: bourani pfislusenstvi (zabradli, ocelové zabrany)

2. etapa: bourani nosné konstrukce (prefa nosniky) v poli 1 a poli 2

* pfi odstranovani nosné konstrukce nad Zelezni €ni trati budou vyluky na obou kolejich
véetné trakéniho vedeni,

3. etapa: bourani nosné konstrukce (prefa nosniky) v poli 3

e pfi odstrafiovani nosné konstrukce nad tramvajovou trati budou vyluky na obou
kolejich vc€etné trak&niho vedeni,
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130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nska, mosty 5-022, 5-023 DSP
SO 002 - Technické zprava

4. etapa: provedeni svislého pazeni kolem opér, bourani spodni stavby (opéry, pilife)
Most je proveden standardnim zpusobem. Neobvyklé konstrukce se nevyskytuji.

Prace, které je nutné provést, pred zahajenim bouracich praci na mosté:

- na provozovanych silniénich mostech ev.¢. 58-28.1 a 58-28.2 musi byt v pfedstihu namontovany
nové protidotykové zabrany, tedy pfed zahajenim demontaze prislusenstvi!

- vyty€eni vSech inZenyrskych siti vySkové i smérové. Provedeni pfelozek a ochrany siti, které
budou chranény po dobu vystavby, dle pozadavk( spravce.

- Postup demolice

- Vprvni etapé se provede demolice opéry 1, pilife 2 a 1. a 2. pole 1, 2 (pfedpoklada se
kratkodoba vyluka Zelezni €ni trati cca 1 den pro odstranéni nosné konstrukce v poli 2). Trakéni
kabely drahy zdstanou zachovény. V dobé vyluky, kdy nebudou probihat bouraci prace (no¢ni
hodiny) zdstanou trakéni kabely pod napétim.

- Ve druhé etapé se provede demolice pilife €. 3, 3. pole a opéry 4. (pfedpoklada se vyluka
tramvajové trati cca 1 den v dobé& odstrariovani nosné konstrukce v poli 3). Zelezniéni provoz
bude probihat na koleji blize k pilifi €. 2. Bude nutné provést provizorni pfeloZeni trakénich a

sdélovacich kabeld.

Postup bouracich praci je zobrazen ve vykresech b2, b3.

Béhem bouracich praci v dob & kolejové vyluky bude na kolejich poloZena geotexti lie, aby
se zabréanilo zne ¢ist éni kolejového svrsku od vybouraného materialu!

Vybrany zhotovitel stavby je povinen vypracovat podrobny postup bouracich praci, ktery dofesi
detailné postup bourani a demontaze v zavislosti na technologii zhotovitele.

5. Upozorn éni na zvlastni neobvyklé konstrukce, konstruk  €ni detaily,
technologické postupy

Podle pavodni projektové dokumentace a prohlidky na stavbé se nejedna o zvlastni, neobvyklou
mostni konstrukci. Rovnéz bouraci prace a demontaze budou provedeny obvyklym zplisobem
postupnym rozebiranim, bouranim shora dold a demontazi po jednotlivych mostnich polich. Pro
demontaZe bude nutné pouZzit jefaby s dostate¢nou nosnosti.

Podle upozornéni zhotovitele bouracich praci na sousednim rekonstruovaném silni€nim mosté,
byly v paté stojek vrubové klouby. Proto je nutné odkopat sondu a oveéfit zplisob ulozZeni paty stojky a
pFipadné provizorné zajistit stabilitu polohy bouranych stojek mostu.

6. Statické posouzeni pro zajist éni stability vlastni konstrukce

Bourani mostu je provedeno standardnim zpudsobem shora dold a neni nutné provadét jakékoliv
posouzeni bouranych konstrukci. Nutno provést kontrolu sondou podle pfedchoziho odstavce.

7. Ochranna a bezpe €nostni za Fizeni

Vzhledem k blizkosti elektrizované Zelezni  €ni trat & 3kV DC je nutné b éhem stavby zajistit a
trvale dodrzovat veskera ochranna a bezpe ¢nostni opat feni dle platné legislativy, zejména dle
CSN 341500 ed.2, CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50122-1ed.2, TNI 343100, TNZ 343109 a pf¥edpisu
SZDC Bp 1.

Zpracovatel projektu upozoriiuje na skuteénost, Ze na hranach mostniho objektu je
bezpodmine&né nutné maximalné dbat na dodrieni zvySené opatrnosti (vydani mistnich
bezpetnostnich piedpisi po dobu vystavby).
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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nfska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technicka zprava

Bezpecnost prace a ochrana zdravi se nyni Fidi nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Na zakladé vyhlasky
¢. 601/2006 Sb., se rusi vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sh., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich ve znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb.

Pfed a pfi vystavbé objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zu€astnénych pracovnikd o
zasadach a opatienich k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych
bezpecénostnich pfedpisu a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.
Jde zejména o tyto prace a technologie:

- zvedani tézkych bfemen pomoci jefabu
- montaz pomocnych konstrukci a leSeni
- prace ve vyskach
- bednici prace
- Zelezafské a betonéarské prace
- prace se stroji a strojnimi zafizenimi
- prace s elektrickym zafizenim
Pracovnici stavby musi byt o bezpecénosti prace pravidelné Skoleni a o tomto musi byt pofizen

s v

zaznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti u¢inny dohled nad dodrzovanim
zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrZovani.

PoZadavky na stavenist &

Obecné pozadavky, poZadavky na zajiSténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie a poZzadavky
na venkovni pracovisté na stavenisti jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

BlizSi minimalni pozadavky na bezpe ¢€nost a ochranu zdravi p Fi provozu a pouzivani stroj d a
nafadi na stavenisti

Obecné pozadavky na obsluhu stroju, poZzadavky pfi praci se stroji pro zemni prace, pozadavky na
michacky, betonarny, dopravni prostfedky pro prepravu betonovych a jinych smési, Cerpadla smési a
strojni michacky, pfepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych hmot, mechanické lopaty, vibréatory,
beranidla a vibra¢ni beranidla — strojni, stavebni elektrické vratky, jednoduché kladky pro ruéni zvedani
bfemen, stavebni vytahy, pfepravu stroju a spolec¢na ustanoveni o zabezpec&eni stroji pfi preruseni a
ukonceni prace jsou uvedeny v pfiloze €. 2 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

PoZadavky na skladovani a manipulaci s materidlem, pfipravu pfed zahajenim zemnich praci,
zajisSténi a provadéni vykopovych praci, zajiSténi stability stén vykopl, svahovani vykopu, zviastni
pozZadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou, ruéni pfepravu zemin, betonarské prace a prace
souvisejici, zednické prace, montazni prace, bouraci prace, svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobéach, malifské a natéralské prace, sklenafské prace, prace na Uudrzbé a opravach staveb a jejich
technického vybaveni, prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti a dalSi jsou uvedeny v pfiloze €. 3
k nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

NaleZitosti ozndmeni o zahdjeni praci

NaleZitosti oznameni o zahajeni praci jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.
Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroze ni Zivota nebo poskozeni zdravi,
pfi jejichz provad éni vznika povinnost zpracovat plan

Prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo po3kozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznikd povinnost zpracovat plan, jsou uvedeny v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.
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Prace na trak énim vedeni (TV) a v jeho blizkosti obecné fesi norma CSN 34 3109 Bezpecnostni
pfedpisy pro c¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich,
regionalnich a vieckach.

Praci v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim dle kapitoly 8 (Cinnost v blizkosti trakéniho
vedeni) je dle ¢lanku 8.2 pro vzdalenost vétSi nez 1,5 m od Zivych ¢asti TV mozno vykonavat bez
Zaznamu o pouceni prace na TV a neni nutno vydavat prikaz ,B“.

Cl. 8.3.: Pro préci v blizkosti TV pod napétim, a to ve vzdalenosti mensi nez 1,5m, ale v&tsi nez
0,9m, musi byt vydan ,Zaznam o pouceni prace na TV“ nebo pfikaz ,B“, a pracovat se smi jen pod
dozorem pracovnika s kvalifikaci znalého s vy3si kvalifikaci, pro samostatnou &innost.

Cl. 8.4.: Nemuze-li pracovnik pfimo nebi pfedmétem (materidlem, nafadim apod.) pfi praci
dodrZet minimalni vzdalenosti 0,9 m od TV pod nap étim, musi se p fed zahjenim prace vyZzadat
napétova vyluka . Pro praci musi byt vydan pfikaz ,B“. Provadgji-li tyto prace pracovnici jiné
organizace, nez je organizace provozujici TV, pracovisté zajiStuje povéfeny pracovnik provozovatele
TV.

Zhotovitel (dodavatel) dila musi zajistit pou€eni vSech pracovnikd pohybujicich se v uvedeném
prostoru.

Protipozéarni ochrana

Ridi se pozarnimi predpisy.

8. Zaver
Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot€éenymi organy a organizacemi.

Tato dokumentace neslouZi pro realizaci bouracich praci a vybrany zhotovitel stavby je povinen
vypracovat podrobny postup bouracich praci, ktery dofeSi detailné postup bourani a demontaze
v z4vislosti na technologii zhotovitele.

Upresnény postup technologie provadéni SO 002 je nutné podrobné projednat technicky i Casove
(omezeni a uplné vyluky) se SZDC a Dopravnim podnikem Ostrava vzhledem k tomu, Ze demolice bude
provadéna v mistech kfiZzeni se Zelezni¢ni a tramvajovou dopravou.

V Ostravé, Cervenec 2014 Ing. Dagmar Sedénkova
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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nska, mosty 5-022, 5-023
SO 002 - Technicka zprava

9. FOTODOKUMENTACE
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