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Identifika ční údaje: 

Stavba: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-
022,5-023 

  

Místo stavby: Ostrava, ulice Plzeňská 

 

Katastrální území: 

 

Zábřeh nad Odrou 714 305 

Parcely číslo 136/2, 136/5, 136/6, 612/56, 
612/74, 612/75,  1079/13,1079/14, 1079/16, 
1149/2, 1149/6, 1226/1, 1226/5, 1226/6, 
1226/7  

Stupeň dokumentace: Dokumentace bouracích prací 

 

Objednatel dokumentace: 

 

 

 

 

Údaje o vlastníkovi:  

Statutární město Ostrava 

Odbor investiční 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

IČ: 008 45 451 
 

Zpracovatel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava s. r. o. 

Masarykovo náměstí 5 

702 00, Ostrava 1 

IČ: 427 67 377 
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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika zastav ěného stavebního pozemku 

Staveniště lze z hlediska navrženého záměru klasifikovat jako poměrně složité – prostor stavby je 
z hlediska prováděného záměru zastavěný stávajícími silničními a tramvajovými mosty a je také 
charakteristický vysokou koncentrací podzemních a nadzemních inženýrských sítí, které si vyžadují 
vyvolané investice do přeložek nebo ochrany těchto inženýrských sítí. 

 Obě dotčené silnice I. třídy I/11a I/58 jsou velmi vytíženými komunikacemi statutárního města 
Ostravy. 

 V místě stavby je zajištěno mimoúrovňové křížení se silnicí I/11(Rudná ulice) a železniční a 
tramvajovou dráhou. Ulice Plzeňská je v místě stavby napojená na ulici Rudnou SZ a JV rampou čímž je 
provedeno napojení na dálnici D1 a na druhou stranu ve směru na Havířov. V blízkosti stavby se rovněž 
nachází obchodní centrum. 

Vlastní stavební pozemky jsou zastavěny 2 mostními objekty, pod kterými jsou vedeny stávající 
silniční, železniční a tramvajové trasy. 

b) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Vzhledem k tomu, že staveniště leží v intravilánu města Ostravy, mohou se v místě stavby 
vyskytnout všechna vedení. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. 

Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy. 

Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t včetně. 

a) Ochranná pásma energetických za řízení 

Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma: 

1a) Elektroenergetika - nadzemní vedení 

 Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě strany: 

- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

   pro vodiče bez izolace      7 m od krajního vodiče  

   pro vodiče s izolací základní     2 m od krajního vodiče 

   pro závěsná kabelová vedení    1 m od krajního kabelu 

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m od krajního vodiče  

- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m od krajního vodiče 

- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m od krajního vodiče 

- napětí nad 400 kV      30 m od krajního vodiče 

- u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m od krajního kabelu 

- u zařízení vlastní telekomunikční sítě držitele licence 1 m 
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Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je potřeba dodržet 
vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC. Podnikovou 
normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON 
Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. 

1b) Elektroenergetika - podzemní vedení 

 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po 
obou stranách krajního kabelu. 

1c) Elektroenergetika - elektrické stanice 

 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 

-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 

-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

1d) Elektroenergetika - výrobny elektřiny 

 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

2) Plynárenství 

- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 

          1 m od půdorysu  

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m od půdorysu 

- u technologických objektů     4 m od půdorysu  

Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma: 

VTL plynovod do DN 100 včetně 15 m  

VTL plynovod od DN 100 do DN 250 včetně 20 m  

VTL plynovod nad DN 250 40 m  

VVTL plynovod do DN 300 včetně 100 m  

VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m  

VVTL plynovod nad DN 500 200 m  

3) Teplárenství 

 Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu 
či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 

 U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v 
samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic. 

b) Ochranná pásma komunika čních vedení 

 Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
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c) Ochranné pásmo vodohospodá řských za řízení 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 
a) Ochranné pásmo dráhy 

 Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m 
od hranic obvodu dráhy (zákon č. 266/1994 Sb., § 8). 

- u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní koleje, nejméně 
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy (Zákon č. 266/1994 Sb., § 8). 

- u dráhy tramajové ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje (Zákon č. 266/1994 Sb., § 8, § 9). 

b) Ochranné pásmo silni ční komunikace 

 Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace 
anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30) 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 
komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30) 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30). 

 Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma platí 
§ 30, odst.3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb. 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

V koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17.1.2014 je 
uvedeno: 

 Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého 
uhlí v části chráněného ložiskového území (CHLÚ) České části Hornoslezské pánve, č.j. 
580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavby nachází na ploše „M“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré 
stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům 
poddolování. 

K umisťování staveb v předmětných plochách „M“ vydal krajský úřad v souladu s výše uvedeným 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí generální závazné stanovisko, č.j. 167337/2009 ze dne 
12.10.2009, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech. 

CHLÚ Rychvald - hořlavý zemní plyn: podmínky ochrany ložisek hořlavého zemního plynu 
vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Rychvald jsou upraveny rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, 
č.j. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 8.12.2010. Stavby nebo zařízení nesouvisející s dobýváním 
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výhradních ložisek hořlavého zemního plynu lze umisťovat bez stanovení podmínek jejich provedení, 
vyjma vrtů, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek hořlavého 
zemního plynu vázaného na uhelné sloje nebo staveb a zařízení souvisejících s vyhledáváním, 
průzkumem nebo dobýváním jiných výhradních ložisek, než jsou ložiska černého uhlí. 

V tomto případě se nejedná o vyjmenované stavby, proto lze stavbu umístit bez stanovení 
podmínek jejího provedení. 

d) Vliv odstran ění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv odstran ění 
stavby na odtokové pom ěry 

Odstraňované mostní objekty nemají vliv na stavební konstrukce v okolí ani na stavební 
pozemky, protože budou postaveny 2 nové tramvajové mosty na stejném místě prostorově téměř 
shodně řešené. 

Odtokové poměry v dotčeném území nebudou dotčeny, z dočasně provedených výkopových jam 
bude voda čerpána. 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami š kodlivými pro životní prost ředí 
v případě jejich výskytu 

Demolovanou stavbou nevznikla při jejím provozu kontaminace prostoru stavby škodlivými látkami. 

Nakládání s odpady je řešeno  zákonem  185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou  
383/2001 o podrobnostech nakládání  s odpady   z 17.října 2001, s účinností  dnem 1.1.2002.   Místo a 
způsob uložení materiálu zajistí zhotovitel. 

Na stavbě nevznikají škodlivé odpady.  

Obecně je třeba dbát na: 
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveniště 
- nakládání s odpady ze stavební výroby 

f) požadavky na kácení d řevin 

Jedná se o demolici stávajících tramvajových mostů v prostoru bez porostů. Nebudou likvidovány 
žádné porosty. 

g) věcné a časové vazby; podmi ňující, vyvolané, související investice 

Demolice nemá žádné věcné vazby na jakékoliv jiné stavby. Časově je omezení tím, aby stavba 
na ul. Plzeňské neprobíhala zároveň se stavbou mostů na ulici Výškovické.  

Tato stavba Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022, 5-023 nepředpokládá žádné 
podmiňující, vyvolané a související investice. Veškeré konstrukce a přeložky související se stavbou 
mostů jsou provedeny v rámci inženýrských objektů stavby. Předpokladem je pouze koordinace se 
stavbou „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“, jejímž investorem je SŽDC, s.o. 

Projektová dokumentace nových stavebních objekt ů je vyhotovená podle vyhlášky 
č.146/2008, přílohy č. 5.  

Celá stavba (demolice mostů a nové objekty) je členěna na tyto stavební objekty: 

Č. obj. Název objektu Vlastník Správce 

SO 001 Demolice mostu ev. č. 5-022 přes ulici 
Rudnou 

Statutární město 
Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 002 Demolice mostu ev. č. 5-023 přes 
tramvajovou a železniční trať 

Statutární město 
Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
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SO 201 Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ulici 
Rudnou 

Statutární město 
Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 202 Tramvajový most ev. č. 5-023 přes 
tramvajovou a železniční  trať 

Statutární město 
Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 401 Přeložka trakčních tramvajových kabelů Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s.  

SO 402 Veřejné osvětlení Statutární město 
Ostrava 

Městský obvod 
Ostrava Jih 

SO 403 Přeložka kabelů Ovanet Ova-net Ova-net 

SO 601 Tramvajová trať-železniční svršek Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 602 Tramvajová trať-železniční spodek Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 603 Tramvajová trať - splítka Statutární město 
Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 604 Tramvajové trolejové vedení Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

SO 605 Signalizace provizorního jednokolejného 
úseku 

Statutární město 
Ostrava  

Dopravní podnik 
Ostrava a.s.  

SO 606 Úprava trakce dráhy SŽDC SŽDC 

SO 607 Přeložka optického kabelu ČD telematika ČD-Telematika a.s. ČD-Telematika a.s. 

SO 608.1 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC 
SŽDC, s.o. Technická 

ústředna dopravní 
cesty 

SO 608.2 Úprava zabezpečovacího kabelu SŽDC SŽDC, s.o. SŽDC,s.o. 

SO 609 Úprava kabelu 6kV SŽDC SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. 
Stavební objekty SO 201, 202, 401, 402, 403, 601, 6 02, 603, 604, 605, 606, 607, 608.1, 608.2, 

609 nejsou p ředmětem bouracích prací.  

2. Celkový popis stavby 

a) stru čný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů 

SO 001 Demolice mostu ev. č. 5-022 přes ulici Rudnou  
 Stavební objekt řeší demolici tramvajového mostu přes ulici Rudnou. V současné době tento 

most převádí tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby směrem na Ostravu-Hrabůvku Tento most je 
čtyřpolový o rozpětí jednotlivých polí 14,55+17,6+17,6+14,55 m. Šířka mostu je 11,38 m. Nosná 
konstrukce je tvořena tyčovými prefabrikáty typu „Ka 61“. Spodní stavba je železobetonová monolitická. 
Demolice stávajících nosných konstrukcí a pilířů bude prováděna za nepřerušeného provozu na ulici 
Rudné, s částečným omezením počtu jízdních pruhů. Odstranění mostního vybavení (římsy, zábradlí 
apod.) bude prováděno pod odborným dohledem.  

SO 002 Demolice mostu ev. č. 5-023 přes tramvajovou a železni ční tra ť  
 Stavební objekt řeší demolici stávajícího tramvajového mostu přes tramvajovou a železniční trať. 

V současné době tento most převádí tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby směrem na Ostravu-
Hrabůvku. Tento most je třípolový o rozpětí jednotlivých polí 16,07+16,74+16,07 m. Šířka mostu je 8,65 
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m. Na okraji mostu je římsa sloužící jako revizní chodník. Nosná konstrukce je tvořena tyčovými 
prefabrikáty typu „Ka 61“. Spodní stavba je železobetonová monolitická. Demolice stávajících nosných 
konstrukcí a pilířů bude prováděna za plné výluky železniční tramvajové tratě. Odstranění mostního 
vybavení (římsy, zábradlí apod.) bude prováděno pod odborným dohledem. Před započetím prací bude 
upravena protidotyková ochrana před úrazem elektrickým proudem od trakčního vedení na sousedních 
provozovaných silničních mostech tak, aby byla v souladu s ČSN EN 50122-1 ed.2. Nosné lano 
trakčního vedení obou kolejí železniční tratě bude opatřeno násuvnou izolací, která částečně zajistí 
ochranu před mechanickým poškozením od stavebních činností. 

b) Stru čný popis technických nebo technologických za řízení 

Na stavbě je nutné brát zřetel na stávající vedení, přeložky a ostatní stávající technická zařízení 
spojená se silniční, železniční a tramvajovou dopravou.  

c) Výsledky stavebního pr ůzkumu, p řítomnost azbestu na stavb ě 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu se: 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes Rudnou – diagnostický průzkum mostních konstrukcí 
z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.) 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes ČD a tramvajovou trať – diagnostický průzkum 
mostních konstrukcí z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 022 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ul. Rudnou v Ostravě 
z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 02 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ČD a tramvajovou trať  
v Ostravě z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

Dle těchto podkladů stávající tramvajové mosty nevyhovují svým technickým stavem provozu 
tramvajové tratě, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajových mostů na ulici Plzeňské a výstavbě 2 
nových tramvajových mostů v místě původních.  

Na stavbě se v žádné z částí konstrukcí mostů nenachází azbest. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Konstrukce demolovaných mostů není napojena na žádnou technickou infrastrukturu, pro jejich 
provoz není nutná žádná energie. Převáděné inženýrské sítě jsou součástí samostatných nových 
stavebních objektů stavby „Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5 – 022, 5 – 023“. 

b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Demolice mostů souvisí se všemi novými objekty stavby uvedenými v odstavci 1g). 

c) Způsob odpojení 

Most není napojen na žádnou technickou infrastrukturu. Převáděné odpojení, provizorní a 
definitivní přeložky inženýrských sítí jsou součástí samostatných nových stavebních objektů stavby 
„Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5 – 022, 5 – 023“. 

4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby 

a) Terénní úpravy po odstran ění stavby 

Po odstranění 2 mostních objektů bude navazovat výstavba nových mostů, nebudou po demolici 
provedeny žádné terénní úpravy. 
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b) Použité vegeta ční prvky, biotechnická opat ření 

Po demolici mostů nebudou použity žádné vegetační prvky a vzhledem k charakteru místa stavby 
nebudou provedena pro demolici ani pro dokončenou stavbu žádná biotechnická opatření. 

5. Zásady organizace bouracích prací 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících medií a jejich zajišt ění 

Podrobné množství potřeby medií dodá vybraný zhotovitel stavby na základě zvolených 
technologií bouracích prací. Postačí základní vybaveni staveniště. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Stávající terén pod mosty je upraven a odvodněn. Stávající řešení zůstane zachováno, z výkopů 
bude podle potřeby čerpána srážková voda. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení bouraných mostů na silniční síť je dáno umístěním na ulici Plzeňské I/58 a 
nad ulicí Rudnou I/11. 

Konkrétní umístění ploch zařízení staveniště projekt neřeší, toto bude věcí zhotovitele stavby. 
Zhotovitel stavby si pronájem ploch zajistí dle svých potřeb. 

Na místě stavby se nacházejí v městské zástavbě stávající inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, 
kabely elektro a silniční komunikace. Podle dohody s jejich správci je možné se na tato sítě napojit. 

Napojení na plynovod se nepředpokládá. Telekomunikace budou řešeny podle požadavků 
zhotovitele mobilním napojením případně na pevnou síť. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro přívod 
médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění zhotovitelem 
stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet spotřeby 
(elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inž. sítí bude právně 
ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod elektrické 
energie je možné zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

d) Vliv odstra ňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Odstraňované mostní objekty nemají vliv na stavební konstrukce v okolí ani na stavební 
pozemky, protože budou postaveny 2 nové tramvajové mosty na stejném místě prostorově téměř 
shodně řešené. 

Odtokové poměry v dotčeném území nebudou dotčeny, z dočasně provedených výkopových jam 
bude voda čerpána. 

e) Ochrana okolí staveništ ě 

Pro demolice mostů musí být provedena přímo na staveništi důkladná ochranná opaření zejména 
na trolejích železniční a tramvajové tratě. Dále musí být provedena ochrana minimálně položením 
geotextilie na vlakové a tramvajové kolejiště při výlukách dopravy pro demontáže mostních nosníků 
konstrukcí mostů.  

Během odstra ňování nosné konstrukce (demontáže) v poli 2 bude úp lná výluka na 
železni ční trati v četně trakčního vedení a b ěhem odstra ňování nosné konstrukce v poli 3 bude 
úplná výluka na tramvajové trati pod mostem v četně trakčního vedení. 

Pro demolice je nutné také ochránit sousední souběžné silniční mosty na ulici Plzeňské a silnice 
Rudná pod mostem SO 001.  
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Na silničních mostech ev.č. 58-28.1 a 58-28.2 musí být v předstihu namontovány nové 
protidotykové zábrany!  

f) Maximální zábory 

Čára dočasného záboru do 1 roku je zakreslena pro celou stavbu ve výkresu C2 Katastrální 
situační výkres. Bourací práce pro demolice mostů leží uvnitř čáry dočasného záboru pozemků. 

g) Maximální produkovaná množství odpad ů a druhy odpad ů a emisí p ři odstra ňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpe čným odpadem, zp ůsob p řepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace  

Nakládání s odpady je podrobně popsáno v příloze této B – Souhrnné technické zprávy. 

h) Ochrana životního prost ředí při odstra ňování stavby  

V období bouracích prací a výstavby budou eliminovány emise fyzikálních a chemických vlivů ze 
staveniště:  

-kropením staveniště zejména v letních měsících, aby bylo zamezeno nadměrnému víření prachu 
v blízkosti residenčních objektů  

-zajištěním čistoty pozemních komunikací a očistou vozidel opouštějících staveniště; čištění 
pozemní komunikace musí být prováděno systematicky; 

-vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi; 

-vypínáním motorů strojů v době mezi výkony (v době nečinnosti); 

-kontrolou technického stavu strojů a mechanizace; 

-prováděním stavebních prací zejména v denní době; (vzhledem k rozsahu a charakteru záměru je 
možné práci v noci vyloučit).  

i) Zásady bezpe čnosti a ochrany p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Po dobu výstavby je nutné dodržovat zásady, které jsou uvedeny v Plánu BOZP  – příloha č.6 
v části F Zásady organizace výstavby projektu nových konstrukcí (zpracované podle vyhlášky 
č.146/2008, přílohy č. 5).  

 
Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se 

na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při demolici stávajících 
konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. 

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo aspoň zaučeni v daném provozu. 
Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelné 
doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně vyškolenými pracovníky, kteří budou respektovat 



130188, TRAMVAJOVÉ MOSTY NA ULICI PLZE ŇSKÁ, mosty 5-022, 5-023 - DEMOLICE  DSP 

B – Souhrnná technická zpráva 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 11 / 13 

všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci, provádějící stavební a zejména bourací práce, musí 
být vybaveni osobními ochrannými a pracovními prostředky. 

Je nutné v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací 
např. kropením. Komunikace užívané pro staveništní dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 
V případě znečištění staveništní dopravou musí být co nejdříve odstraněno. 

Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností 
a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. Detailní vyhodnocení hluku během výstavby 
je v  části F, v příloze číslo 07. 

Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveniště 

- nakládání s odpady ze stavební výroby 
V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 
místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 
zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 
osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 
vodárna, Policie ČR). 

Vzhledem k blízkosti elektrizované železni ční trat ě 3kV DC je nutné b ěhem stavby zajistit a 
trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpe čnostní opat ření dle platné legislativy, zejména dle 
ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50122-1ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu 
SŽDC Bp 1. 

Práce na trak čním vedení (TV) a v jeho blízkosti  obecně řeší norma ČSN 34 3109 Bezpečnostní 
předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách.  

 Práci v blízkosti trakčního vedení pod napětím dle kapitoly 8 (Činnost v blízkosti trakčního 
vedení) je dle článku 8.2 pro vzdálenost větší než 1,5 m od živých částí TV možno vykonávat bez 
Záznamu o poučení práce na TV a není nutno vydávat příkaz „B“. 

 Čl. 8.3.: Pro práci v blízkosti TV pod napětím, a to ve vzdálenosti menší než 1,5m, ale větší než 
0,9m, musí být vydán „Záznam o poučení práce na TV“ nebo příkaz „B“, a pracovat se smí jen pod 
dozorem pracovníka s kvalifikací znalého s vyšší kvalifikací, pro samostatnou činnost. 

 Čl. 8.4.: Nemůže-li pracovník přímo nebi předmětem (materiálem, nářadím apod.) při práci 
dodržet minimální vzdálenosti 0,9 m od TV pod nap ětím, musí se p řed zahájením práce vyžádat 
napěťová výluka . Pro práci musí být vydán příkaz „B“. Provádějí-li tyto práce pracovníci jiné 
organizace, než je organizace provozující TV, pracoviště zajišťuje pověřený pracovník provozovatele 
TV.  

Zhotovitel (dodavatel) díla musí zajistit poučení všech pracovníků pohybujících se v uvedeném 
prostoru. 

Během provádění prací nad železniční kolejí bude na stavbě přítomen dozor dráhy. 
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j) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dot čených odstran ěním stavby 

Na stávajících mostech není provoz pěších, přilehlá tramvajová zastávka bude v době výluky 
tramvají zrušena. Při demolici mostů bude zajištěno bezbariérové užívání staveb chodníků kolem ulice 
Rudné. 

k) Zásady pro dopravn ě inženýrská opat ření 

V rámci stavby dodavatel zajistí  

- pozemky pro provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní plochy, včetně 
potřebného projednání a potřebných poplatků dle požadavků jím použité technologie 
výstavby 

- rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací 
- opravu stávajících komunikací a mostů poškozených stavbou 
- vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků 
- připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody, včetně příslušných povolení. 

   Provizorní dopravní značení na ul. Plzeňské 
Omezení na ul.Plzeňské je vyvoláno nutností uzavírky levého jízdního pruhu pro vytvoření 

pracovního místa při rekonstrukci tramvajových mostů.  

   Provizorní dopravní značení na ul. Rudné- etapa 1 
V 1. etapě se jedná o uzavírku ul. Rudné směr Ostrava-Poruba a převedení dopravy přes střední 

dělicí pás stávajícími přejezdy do protisměru a zpět.  

Provizorní dopravní značení na ul. Rudné- etapa 2 
V 2. etapě se jedná o uzavírku ul. Rudné směr Kunčice a převedení dopravy přes střední dělicí 

pás stávajícími přejezdy do protisměru a zpět.  

Veškeré provizorní dopravní značení bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích (technické podmínky 66). Dopravní značky musí být provedeny výhradně 
jako retroreflexní, splňující vlastnosti minimálně třídy 2. Dopravní značky budou provedeny v základní 
velikosti. Provizorní značení bude umístěno na vlastních sloupcích a gravitačních patkách, zajišťujících 
značku proti převrácení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako provizorní oranžovým 
nástřikem.  

Podrobné výkresy provizorního dopravního značení jsou v části F dokumentace nových objektů a 
byly projednány s Policií ČR. 

6. Závěr 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi.  

Tato dokumentace neslouží pro realizaci bouracích prací a vybraný zhotovitel stavby je povinen 
vypracovat podrobný postup bouracích prací, který dořeší detailně postup bourání a demontáže 
v závislosti na technologii zhotovitele. 

Upřesněný postup technologie provádění SO 002 je nutné podrobně projednat technicky i časově 
(omezení a úplné výluky) se SŽDC a Dopravním podnikem Ostrava vzhledem k tomu, že demolice bude 
prováděna v místech křížení se železniční a tramvajovou dopravou. 

 

 

V Ostravě, červenec 2014      Ing. Dagmar Šeděnková 
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7. Příloha  č. 1: Nakládání s odpady ze stavby 
 


