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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na staveništ ě 

Projektová dokumentace je vypracována na základě objednávky investora – Statutární 
město Ostrava - který požaduje na základě energetického auditu, který byl vypracován 
společností GMV - projekce, spol. s  r.o. v 10/2011 (zak. č. 41157), provést „Snížení 
energetické náročnosti objektu Mateřské školy Za Školou v Ostravě - Zábřehu“. Stávající 
vzdělávací zařízení zajišťuje výuku dětí v předškolním věku. Objekt je tvořen dvěmi pavilony 
vzájemně propojenými vytápěnou chodbou. Ve dvoupodlažním pavilonu jsou umístěny čtyři 
učebny pro cca 120 dětí. V jednopodlažním pavilonu je umístěná kuchyň a technické zázemí 
školy. Areál mateřské školy byl postaven v roce 1976. Objekt je vystavěn v blokopanelové 
technologii. Zastřešení je provedeno plochými jednoplášťovými střechami. Oba pavilony jsou 
propojeny vytápěnou spojovací chodbou. 

Objekt určený k rekonstrukci stojí samostatně, nenavazuje na další zástavbu a je 
součástí občanské vybavenosti. Část terénu v okolí budov tvoří udržovaná travnatá zeleň, 
přilehlé plochy zabírají mj. stavby určené k bydlení, komunikace, parkoviště, chodníky a 
zpevněné plochy. V okolí budov se nachází vzrostlé stromy a keře. Provádění rekonstrukce 
si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani lesního půdního fondu. 

Výkopové práce v rámci této stavby nebudou prováděny – vyjma odkopu terénu v místě 
nezpevněných ploch pro zatažení ETICS do hl. 250mm pod UT s následným provedením 
nového okapního chodníku. Přístup na místo stavby je možný po stávajících místních 
komunikacích. Plocha staveniště je vyznačena na přiložené situaci. 

Výměna výplní bude probíhat jak z vnitřní části, tak ze strany vnější. Ostatní práce budou 
probíhat pouze z vnějšku (zateplení obvodových stěn a střešního pláště).  

Jedná se o malou stavbu, proto ve smyslu zákona 361/2000 Sb. se jedná o běžné 
používaní komunikací, není nutno dokládat povolení staveništní dopravy po stávajících 
komunikacích od příslušného úřadu obce. Při používání veřejných komunikací je nutno 
dodržovat podmínky zákona 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, dále 
vyhlášky č. 30-32/2001. Vozidla musí vyhovovat svým technickým stavem a vybavením 
platným předpisům.  

Demontovaný a vybouraný materiál bude ukládán do přistavených kontejnerů. Veškerý 
demontovaný a vybouraný materiál bude průběžně odvážen ze staveniště automobilovou 
dopravou na skládku do vzdálenosti 15km. V prostoru staveniště nebudou meziskládky 
vybouraného materiálu. Veškeré odpady budou odstraněny v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. a s tím souvisejícími předpisy. 

Pro svislou dopravu demontovaného a nového materiálu se použijí klasické elektrické 
vrátky, které budou součásti trubkového lešení, případně staveništní výtahy.  

Vodorovná přeprava demontovaného materiálu proběhne za pomocí lehkých nákladních 
automobilů s hmotností do 3,5 t (např. multikáry, Avie), v případě odvozu kontejneru bude 
použit speciální nákladní automobil – ramenový nakladač podle typu kontejneru. Pro zřízení 
staveniště nebudou nutné žádné terénní úpravy. 

Pro zařízení staveniště a mezisklad nového materiálu použitého na stavbu může být po 
dohodě investora a dodavatele využita plocha před pavilonem kuchyně. Tato plocha bude 
oplocena staveništním oplocením o výšce min. 1,8 m. Pro zařízení staveniště se 
předpokládá využití plochy o celkové výměře cca 120 m2. 
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b) Významné sít ě technické infrastruktury 

1) Podzemní překážky 

Výkopové práce v rámci této stavby nebudou prováděny – vyjma odkopu terénu 
v nezpevněných plochách pro zatažení ETICS do hl. 250mm pod UT s následným 
provedením nového okapního chodníku. Významné sítě podzemní infrastruktury se v místě 
stavby nenachází. 

 

2) Nadzemní překážky 

V místě provádění stavebních prací se nenachází žádné nadzemní překážky (významné 
sítě infrastruktury). 

 

c) Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod. 

1) Napojení staveniště na zdroje vody 

Voda pro stavbu bude dle potřeby odebírána buď z rozvodu v objektech za hlavním 
vodoměrem přes samostatné měření, v případě dohody s investorem bez tohoto 
samostatného měření, nebo bude v potřebném množství dovážena na stavbu cisternou.   

 

2) Napojení staveniště na zdroje elektřiny 

Elektrická energie bude odebírána ze skříně HDS v jednotlivých objektech se 
samostatným měřením. Maximální příkon pro staveniště bude do 50 kW. Ostatní podmínky 
budou dohodnuty při předání staveniště. V případě dohody mezi investorem a dodavatelem 
bude elektrická energie odebírána přímo z rozvodu el. školky, samostatné měření v tomto 
případě nebude. 

 

3) Telefon 

Spojení bude zajišťováno pomocí mobilních telefonů. 

 

4) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k navržené rekonstrukci, charakteru stavby a způsobu realizace není 
předmětem řešení. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orie ntace 

Vystěhování objektů stavba nevyžaduje. Po celou dobu výstavby však musí být vždy 
zajištěn přístup do budov. Úpravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
není předmětem řešení. Stávající stav nebude stavebními úpravami narušen. V průběhu 
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staveb.prací dojde k částečnému omezení užívání v některých prostorách objektu s ohledem 
na výměny výplní. Proto se doporučuje provádět práce a činností souvisejících s touto 
výměnou na dobu, kdy bude provoz v budově omezen na minimum nebo zcela vyloučen. 

 

e) Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ve řejných zájm ů 

 Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů 
stavební činností na životní prostředí minimální. 

Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto zásad: 

I. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích 

- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 

- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými 
opatřeními (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej 
odvážet) 

II. ochrana proti znečišťování komunikací: 

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních 
opatření 

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné 
komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování 
veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění 

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby 
nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných komunikací 

- zamezit znečišťování vod odpady z některých výrobních procesů, mytím strojů 
a dopravních prostředků zamezit splavování zeminy nebo jiných materiálů do 
kanalizace, aby nedošlo k jejímu ucpání 

 

f) Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

 Pro potřeby stavby bude po dohodě investora a dodavatele vyčleněna jedna nebo 
více místnosti v objektech, které budou sloužit v průběhu stavby jako kancelář. Součástí 
zařízení staveniště budou rovněž unimobuňky, které budou sloužit pro pracovníky stavby 
jako svačinárna, odpočivárna a pro uskladnění nářadí a drobného matriálu. Pro potřeby 
pracovníků v průběhu pracovního dne po dobu výstavby bude rovněž zřízeno jedno nebo 
více mobilních WC (počet mobilních WC bude upřesněn dle počtu pracovníků stavby tak, 
aby byly dodrženy příslušné hygienické předpisy). Dále bude vyčleněno místo na umístění 
kontejnerů pro odvoz vybouraných a demontovaných materiálů. Staveniště bude ohrazeno 
dočasným staveništním oplocením o výšce min. 1,8 m. V případě, že nedojde k dohodě mezi 
dodavatelem a investorem k vyčlenění jedné místnosti pro účely kanceláře, bude uvnitř 
oplocené části zařízení staveniště pro tyto účely instalována další unimobuňka.  

 Jednotlivé objekty (unimobuňky, plochy pro kontejnery, skladování materiálů apod.) 
nesmí být položeny na plochu, pod kterou se nachází inženýrské sítě a to v ochranných 
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pásmech dle jednotlivých zařízení nebo pouze za splnění podmínek určených majitelem a 
správcem příslušných inženýrských sítí. V případě nutnosti zřízení skládek v místě 
podzemních vedení budou na místě uloženy silniční panely, tak aby nedošlo k poklesu 
terénu a poškození zařízení. Týká se taktéž staveništního provozu, kde bude používána 
těžká technika. 

 

g) Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení 

V rámci rekonstrukce a navrhovaných stavebních úprav nebudou zřizovány žádné stavby 
zařízení staveniště, které by vyžadovaly ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o 
zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle 
zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své činnosti. 
Všechny použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky ust. § 47 stavebního zákona a 
musí být doloženy doklady dle zák.č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. 
Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech dohodnutých 
ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor staveniště vyššímu dodavateli 
stavby. Doporučuje se, aby vybraný zhotovitel doložil prokazatelné reference z obdobně 
realizovaných staveb. 

 

Při provád ění prací musí být dodrženy bezpe čnostní p ředpisy a vyhlášky. 

Výklad pojm ů: 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Sb. – sbírka (zákonů) 

ZP – zákoník práce 

Právní p ředpisy: 

Podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vychází z legislativních požadavků 
ČR na bezpečnost a ochranu zdraví. 

Jedná se o tyto legislativní dokumenty v aktuálním znění: 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, přístrojů a nářadí. 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích. 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Závaznost: 

Každý zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pro objednatele smlouvou, 
veškerými právními předpisy a dodržovat pokyny stanovené tímto opatřením. Každý 
zhotovitel je povinen přenést veškeré požadavky uvedené v tomto opatření na své případné 
subdodavatele a zajistit jejich dodržování a kontrolu. 

Požadavky na zajišt ění staveništ ě: 

Zhotovitel je zejména povinen na staveništi zajistit: 

- Označení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště s uvedením názvu 
stavby, investora, generálního dodavatele, stavbyvedoucího + tel. číslo, datem 
zahájení prací, datem skončení prací (tabule). 

- Všechny vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty označit 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám – příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

- Ochranu staveniště, vyhotovit „Security plán“ a zajistit u všech vstupů na staveniště:  

- evidenci osob ( pracovníků ) vstupujících na staveniště – všem osobám vstupujícím 
na staveniště zkontrolovat identifikační karty (obsahující jméno a příjmení, název 
dodavatele) – povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu až do opuštění pracoviště (tyto karty bude subdodavatelům vydávat 
generální dodavatel). 

- evidenci osob přicházejících na staveniště jako „návštěva“ – seznámit všechny 
návštěvníky s riziky, které je mohou ohrozit při vstupu na staveniště a udělit jim 
„bezpečnostní pokyny“, je přitom povinen vybavit všechny osoby vstupující na 
staveniště osobními ochrannými prostředky – (generální dodavatel zajistí, aby byla 
viditelně u vchodu instalována tabule „Návštěvy se musí hlásit u stavbyvedoucího“). 

- První pomoc na staveništi (tzn. určit osobu způsobilou poskytnout první pomoc + 
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uložit lékárničku na místě k tomu určeném). 

- Informovanost osob na staveništi (telefon. čísla na stavbyvedoucího, investora, 
traumatologický plán, apod.). 

- Zatřídění stavby do činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona 
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů včetně: 

- vypracování, vyhlášení a rozmístění požární poplachové směrnice 

- umístění přenosných hasících přístrojů 

- stanovení preventivních požárních hlídek. 

- Provádění orientačních dechových zkoušek pracovníků. 

 

Předání staveništ ě (pracovišt ě): 

 Před zahájením jakýchkoliv prací je nutné ze strany zhotovitele prokazatelně předat 
staveniště, popřípadě konkrétní pracoviště dodavateli stavebních prací – subdodavateli (dále 
jen také jako „dodavatel). Zhotovitel je povinen prokazatelně stanovit „odpovědného 
pracovníka (pracovníky), který musí být nepřetržitě přítomen u prováděných prací. Povinnosti 
se seznamování s riziky mezi jednotlivými dodavateli, příp. mezi zhotovitelem a jeho 
zaměstnanci jsou mimo jiné stanoveny v § 101 a 102 Zákoníku práce.  

 

Požadavky na dokumentaci z hlediska BOZP: 

Nezbytnou součástí předání staveniště zhotovitelem jiným dodavatelům (pracoviště) je 
předání následujících dokladů od dodavatele stavebních prací (jsou li stavební práce 
prováděny přímo zhotovitelem, musí tyto podmínky rovněž dodržovat přiměřeně): 

- Technologický postup (Požadavky na organizační práce a pracovní postupy) – musí 
splňovat požadavky § 5 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. včetně prohlášení o tom, že všichni pracovníci byli seznámeni 
s technologickým postupem. 

- Vyhodnocení rizik – požadavky viz. § 102 Zákoníku práce, včetně prohlášení o tom, 
že všichni pracovníci byli seznámeni s vyhodnocením rizik. 

- Seznam osob pro vstup na stavbu, jmenný seznam obsahující: 

- jméno 

- příjmení  

- datum narození 

- podpis odpovědné osoby za zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce 
stavbyvedoucího)  

- Kopii o provedení periodického školení pracovníků o BOZP, školení pro práci ve 
výškách – předloží dodavatel pouze na vyzvání. 

- Kopii o provedení odborného školení pracovníků – předloží dodavatel pouze na 
vyzvání: 

- lešenářský průkaz 

- Zdravotní způsobilosti pracovníků – předloží dodavatel pouze na vyzvání. 

- Odborná způsobilost pracovníků obsluhující stroje a zařízení - předloží dodavatel 
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pouze na vyzvání. 

- Revize zařízení:  

- zařízení staveniště 

- provizorní elektrický rozvod 

Všechny tyto dokumenty dodavatelů budou zhotovitelem založeny ve složkách „BOZP“ – 
každý dodavatel v samostatné složce. Pokud práce stavební či jiné práce provádí přímo 
zhotovitel, je rovněž povinen tyto dokumenty a podmínky splňovat a dokumenty uložit 
v samostatné složce „BOZP“. 

Požadavky na pracovní oděv a vybavení: 

Zhotovitel je povinen zajistit vybavení pracovníků vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky (§ 104 Zákona č. 262/2006 Sb.):  

- pracovní oděv – dlouhé kalhoty 

- pracovní obuv – plné boty, s neprůraznou podrážkou, ocelové špice, v žádném 
případě sandály, tenisky apod. 

- přilba 

- reflexní vesty  

Stavební mechanismy používané pro svislou dopravu musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami.  

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. 
Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni.  

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy obecné technické požadavky zákona o 
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 

Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní 
předpisy a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora 
v místě stavby. 

Vybavení pracovními prostředky provádí zaměstnavatel.  

V případě běžného úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Pro tyto 
účely musí být na stavbě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny 
na nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy budou přenechány k ošetření přivolané 
záchranné službě. 

K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované firmy a organizace, které se 
vyjádří souhlasem s napojením stavby na zdroje a energie, k příjezdovým trasám a 
k používaným prostorům.  

Po ukončení prací provede dodavatel uvedení případně používaných místností v objektu 
do původního stavu, a to k termínu odevzdání stavby.  

Pracovníci budou na místo stavby dováženi dodávkovými vozy nebo mikrobusy 
zhotovitele z místa jeho sídla nebo jeho vybudovaného sociálního zázemí, kde bude 
zajištěna nezbytná hygiena v podobě řádných šaten a umýváren pro zaměstnance. 

Pracovní doba v průběhu realizace stavby bude přizpůsobena dodržení dohodnutého 
dokončení stavby.  
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel ve 
spolupráci s investorem před zahájením činností v souladu s oboustranně schváleným 
harmonogramem. 

 

Technická a organiza ční opat ření k zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví osob: 

Všichni pracovníci se budou řídit pokyny hlavního stavbyvedoucího, který bude 
konzultovat postup prací se zástupcem objednatele stavby, a to dle potřeby.  

 

Opatření pro práci v mimo řádných podmínkách: 

Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti s objednatelem, který pro tyto 
případy pověří nebo uvede jmenný seznam a zodpovědnost jednotlivých pracovníků.  

Investor:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

 

Opatření k zajišt ění pracovišt ě, kdy se na n ěm nepracuje: 

Pracoviště bude v součinnosti s investorem po ukončení každé směny zabezpečeno tak, 
aby žádná nepovolaná osoba nemohla vniknout na staveniště.  

 

Přerušení stavebních prací:  

Každý pracovník, zpozoruje-li možnost ohrožení zdraví nebo života osob, nebo možnost 
provozní nehody, či havárie technického zařízení, případně příznak takového nebezpečí, je 
povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy.  

Obdobně postupuje pracovník při podezření, že je na pracovišti pracovník pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek.  

Práce dále musejí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených klimatických podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, strojů 
nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tomto zápis.  

Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny 
konstrukce po statické stránce a nedošlo samovolnému zřícení konstrukcí.  

Zajišt ění jam: 

Jámy a místa, kde hrozí nebezpečí pádu, musejí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí musí 
být provedeno tak, aby jej při běžném provozu nebylo možno odstranit nebo poškodit.  

Krátkodobá práce ve výškách, vertikální komunikace:  

Na stavbě nebude ve větším rozsahu realizována. Práce ze žebříků, bude použita jen 
výjimečně a krátkodobě. 
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Manipulace s b řemeny: 

Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich 
způsobilost musí být pravidelně ověřována. Tito pracovníci budou dbát příslušných předpisů, 
ze kterých jsou školeni a zacvičeni. 

Svislá doprava a vodorovná doprava: 

Svislá doprava na stavbě bude v případě potřeby realizována pomocí vrátků, stavebních 
výtahů nebo závěsných lávek.  

Vodorovná doprava zahrnuje dopravu konstrukcí nových a materiálů souvisejících se 
stavbou. Tato se bude provádět na úrovni terénu běžnými strojně dopravními prostředky za 
bezpečnostních opatření, které zajišťuje provozovatel dopravních prostředků a dodavatel 
dopravních výkonů.  

Rychlost dopravních prostředků se stanovuje dle dopravního značení. 

Pro dorozumívání mezi strojníky nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků 
budou používány zvukové signály:  

1 x krátce  stůj  

2 x krátce  popojeď  

3 x krátce  odjeď  

4 x krátce  couvni 

Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje.  

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 

Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, 
nesmí se v ní zaměstnanci zdržovat.   

Požární ochrana: 

Nebudou prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím. Hořlavé materiály se na 
stavbě nevyskytují. 

Zajišt ění inženýrských sítí: 

Způsob zajištění se bude konzultovat se správcem a vlastníkem těchto podzemních 
a nadzemních inženýrských sítí. 

Předmontážní p říprava:  

Zajištění rozvodů energií a určení tras příjezdových komunikací.  

Bezpečnost práce: 

Po ukončení prací, stavbu vždy zajistit proti vstupu třetích osob.  

Všechny stroje a zařízení vyžadují-li periodické revize, jakož i ostatní zařízení na stavbě 
použitá, budou podrobeny revizím ve stanoveném rozsahu.  

Stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením 
odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny 
pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. 

Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinní používat ochranné pomůcky 
v souladu se zákoníkem práce v platném znění.  
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Všichni pracovníci zúčastnění na stavebních pracích musí mít absolvována všechna 
školení BOZP.  

Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinni používat ochranné pracovní 
prostředky dle vnitropodnikové směrnice ,,Seznam OOP” vypracovaný dle nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. 

Bezpečnost práce a technických za řízení elektro: 

Základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou 
stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb. (= zákoník práce), zajištění dalších podmínek BOZP je 
uvedeno v zákoně č. 309/2006 Sb. 

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí jsou dle § 4, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 
Sb. 

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou dle § 2, odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb. stanoveny nařízením vlády č. 101/2005 Sb. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku, zvýšené prašnosti, 
pohybu vozidel a mechanizmů stavby na místních komunikacích. Provozem stavby nesmí 
být překročen hygienický limit hluku dle § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

§ 11 
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k 
posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou 
pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

 
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce 
impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li 
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB. 

Příloha č. 3 : 
Část B 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební 
činnosti 
------------------------------------------------------------------ 
Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB] 
------------------------------------------------------------------ 
od 6:00 do 7:00     +10 
------------------------------------------------------------------ 
od 7:00 do 21:00    +15 
------------------------------------------------------------------ 
od 21:00 do 22:00    +10 
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------------------------------------------------------------------ 
od 22:00 do 6:00    +5 
------------------------------------------------------------------ 

 V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto znečištění 
dodavatelem bezprostředně odstraněno. 

K zamezení uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru budou realizována 
opatření, která vyplývají z předchozí kapitoly. 

V okolí objektu je zeleň (stromy, keře). V průběhu výstavby je potřeba zamezit jejich 
poškození a poničení (vyjma keřů a stromu určených k ořezu). 

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. o nakládání s odpady, vyhl. č. 381/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. a 
změnové vyhlášky č. 168/2007 Sb. – katalog odpadů. 

Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a jejich předávání bude ošetřeno 
ve smlouvách o dílo. Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů. 

 

j) Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů 

Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného 
dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována 
celá doba trvání stavebních prací na dobu dvou až tří měsíců od jejich zahájení. 
Přepokládaný termín zahájení stavebních prací je v roce 2013/2014. Termín ukončení v roce 
2013/2014. Přesný termín zahájení bude upřesněn na základě zajištění dostatečných 
finančních prostředků ze strany investora. Doporučuje se, aby stavební práce probíhaly 
v době hlavních prázdnin, kdy bude provoz v dotčených objektech omezen nebo zcela 
vyloučen. Rozsah stavebních prací nevyžaduje stanovit žádné dílčí termíny. 


