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1. Popis území stavby 

1.a) Charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Stavba je situována v dané lokalitě města Ostravy v městském obvodě Stará Bělá 

v ulici Junácká. Rozsah stavby je dán investičním záměrem zpracovaným v 07/2013 OVAK 

a. s. Kanalizace je vedena po obou stranách ulice Junácká. Řešené území je vymezeno křižo-

vatkou ulice Junácká a Mitrovická v jižní části a ulicí Junácká u objektu firmy Sallerova vý-

stavba, spol. s r. o. v severní části. 

Poloha staveniště je dána těmito dalšími podmínkami:  

• vedením stávající kanalizace  

• vedením a ochrannými pásmy inženýrských sítí  

• požadavky dotčených orgánů a organizací  

• požadavky investora  

• technickým řešením stokové sítě   

Území, kde se nachází kanalizace lze charakterizovat jako intravilán. Území je svažité 

směrem od objektu firmy Sallerova výstavba, spol. s r. o. ke křižovatce ul. Junácká a Mitro-

vická, kde jižněji pod touto křižovatkou protéká vodoteč Staro-bělský potok.  

1.b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Tyto pásma jsou dána jednotlivými správci inženýrských sítí. V území dotčeném stav-

bou se nacházejí inženýrské sítě, které mají ochranná pásma. Tyto musí být při rušení kanali-

zace respektována. Vymezené činnosti v ochranných pásmech budou prováděny jen s pí-

semným souhlasem a dle podmínek provozovatele.  

1.c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Plánované rušení kanalizace je mimo záplavové území. Z hlediska poddolovaného 

území se stavba nachází na ploše „N“ - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům 

poddolování. Generální závazné stanovisko krajského úřadu k dané ploše je uloženo na sta-

vebním úřadě. Povinnost žadatele doložit závazné stanovisko je tímto předem splněna.  

Podle aktuální mapy kategorizace OKR k 31. 12. 2013 se stavba kanalizace nachází 

v území bez jakéhokoliv výstupu metanu na povrch. 

1.d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry 
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Rušení kanalizace nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je situována 

v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb, které tímto neovlivní. Zrušení kanalizace může 

být provedeno až po přepojení všech funkčních přípojek na novou kanalizaci a po zprovoz-

nění nové kanalizace. 

1.e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu 

Netýká se této stavby. 

1.f) Požadavky na kácení dřevin 

V rámci rušení kanalizace nebude probíhat kácení dřevin.  

1.g) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Zrušení kanalizace může být provedeno až po přepojení všech funkčních přípojek na 

novou kanalizaci a po zprovoznění nové kanalizace. Ostatní vazby nejsou známy. 

2. Celkový popis stavby 

2.a) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

 Jedná se o starou kanalizaci, která již nevyhovuje současné legislativě. V daném území 

se nachází kanalizace, která je provedena částečně z betonových, plastových a také kameni-

nových trub. Kanalizační šachty jsou buďto klasické revizní betonové DN 1000 nebo šachty 

betonové, které slouží zároveň jako dešťové vpusti (místo litinového poklopu mají litinovou 

mříž). Kanalizace je dle kamerového průzkumu v havarijním stavu. 

2.b) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

 Rušená stavba neobsahuje technická nebo technologická zařízení – viz. bod 2.a). 

2.c) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Vedení inženýrských sítí bylo zakresleno dle mapových podkladů jednotlivých správců 

a na základě geodeticky zaměřených povrchových znaků. V rámci projektové přípravy nebylo 

provedeno vytýčení podzemních sítí v terénu. Předběžně bylo zjištěno, na základě původních 

dokumentací správců sítí, že v místě stavby dochází k přiblížení a křížení s těmito podzemní-

mi popř. nadzemními sítěmi:  

vodovodní řady  - Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  

jednotná kanalizace – Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

vedení ČEZ, a.s. (podzemní, nadzemní NN, nadzemní VN) 
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STL  plynovod  - RWE a.s.  

podzemní sdělovací vedení  - O2 Telefonica, a.s.  

nadzemní vedení VO – Ostravské komunikace, a.s.  

podzemní kabely VO – Ostravské komunikace, a.s.  

podzemní kabely spol. OVANET a.s. 

Na rekonstruované kanalizaci byl proveden kamerový průzkum, který byl použit pro identifi-

kaci zaústěných potrubí kanalizačních přípojek. Tyto přípojky jsou zakresleny do výkresové 

části této dokumentace. Kamerovým průzkumem bylo také zjištěno, že rušená kanalizace je 

v havarijním stavu a nevyhovuje současné legislativě. 

Přítomnost azbestu se nepředpokládá. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

3.a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stávající kanalizace je napojena na kanalizační systém města Ostravy (sběrač „D“), 

který následně odpadní vody odvádí směrem k ÚČOV Ostrava.  

3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Stávající připojovací potrubí rušené kanalizace je beton DN 400. 

Rušená kanalizace: 

BETONOVÉ POTRUBÍ DN 400 - 202m 

PVC POTRUBÍ DN 400 - 78m 

BETONOVÉ POTRUBÍ DN 300 - 103m 

PVC POTRUBÍ DN 300 - 74m 

KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 200 - 25m 

Bourání šachet – šachty betonové (používané zároveň jako dešťové vpusti) – 12 ks 

šachty betonové klasické kanalizační – 13 ks 

3.c) Způsob odpojení 

 Kanalizace bude v místě napojení vybourána. 

4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

4.a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby bude v případě jeho narušení terén v místě jejího vybourání vy-

rovnán do původní úrovně navazujícího terénu. Narušený povrch komunikací bude vyspra-

ven v soulady s požadavky TP146 a požadavky správce komunikace v následujících vrstvách:  
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-ŠD - štěrkodrť      300 mm 

-OK – obalované kamenivo II    100 mm  

-OKS - obalované kamenivo střednězrnné I  80 mm 

-ABVH - asfaltový beton velmi hrubý I  80 mm  

-ABS - asfaltový beton střednězrnný I  50 mm 

4.b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V rámci terénních úprav bude případně doplněná zemina oseta trávou. 

5. Zásady organizace bouracích prací 

5.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

V rámci bouracích prací nebude nutné zajišťovat žádná média. Kanalizace bude „za-

foukána“ popílkocementovou směsí. Bourání stávajících šachet bude prováděno bouracími 

kladivy. Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory 

5.b) Odvodnění staveniště 

Staveniště není nutno odvodnit. Kanalizační potrubí již nebude funkční. 

5.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Lokalita je komunikačně napojena na místní dopravní infrastrukturu. 

5.d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Rušení kanalizace nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

5.e) Ochrana okolí staveniště 

Rušení bude prováděno na staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se zamezením 

přístupu nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů stát-

ní správy. Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na veřejnost. Provoz na veřejných 

komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle dočasného dopravního značení  včet-

ně chodníků pro pěší. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené vidi-

telnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 
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5.f) Maximální zábory 

Kolem bourané šachet bude vyznačena dostatečná odstupová vzdálenost cca do 3 m. 

Totéž platí pro místa odkud bude prováděno plnění potrubí popílkocementovou směsí. 

5.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití anebo likvidace 

Při realizaci stavby budou (předpokládá se) produkovány dále uvedené druhy odpadů 

zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Původce, v tomto případě 

stavební firma provádějící výstavbu, zajistí jejich další využití, příp. odstranění.  

Charakteristika vybraných odpadů 

Při provádění stavby díla (opravy) se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

Druh odpadu katalogové č. – kategorie likvidace                 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17  

Beton, cihly, tašky a keramika  17 01  

Beton (z demolic)         170101 – O uložení na skládku 

Asfaltové směsi, dehet  

a výrobky z dehtu   17 03 

Asfaltové směsi neuvedené  

pod číslem 170301           170301 - O uložení na skládku, recyklace 

Kovy (včetně jejich slitin)    17 04   

Železo a ocel         170405 – O  uložení do sběrny 

Zemina, kamení a vytěžená hlušina 17 05         

Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 170503         170504 – O uložení na skládku 

Jiné stavební a demoliční odpady  17 09 

Směsné stavební odpady neuvedené  

pod čísly 170901, 170901 a 170903  

170904 - O      uložení na skládku 

Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby bude mít jejich pů-

vodce - zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
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nakládání s odpady. 

5.h) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Při odstraňování stavby nedojde k poškození životního prostředí. Část stavby určené 

k demolici je navíc malého rozsahu. 

Stavba  bude prováděna na venkovním volném prostranství. Z důvodu ochrany pro-

středí je nutno po dobu  realizace stavby provádět: 

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 

veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanis-

my ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 

případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 

z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod 

ropnými ani jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů 

stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude 

odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se maximální únik, v případě havarijního protržení 

nádrže v množství 150 l ropných látek. Vozidla a  stavební stroje budou opatřeny přídavnými 

plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků.  

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti  např. nasyce-

ním prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, 

apod. 

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 

které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci 

(např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. 

Skládky sypkých materiálů zakrýt  celtami nebo foliemi 

 - určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné 

- nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 

- při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdra-

ví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 Sb.a zákon č.258/2000 o ochraně 

zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 

předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlu-
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kových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku pro venkovní prostory stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě tohoto nařízení je 

základní hladina hluku pro venkovní prostory Laeq,T = 50 dB, korekce na místní podmínky je o 

dB, korekce na noc je -10 dB, z čehož nejvyšší přípustná hladina zvuku je 40 dB. Dodavatel 

zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.),  která při 

provozu nebudou v  překračovat povolenou hladinu hluku.  

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu 

několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 

v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí 

z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nej-

bližší obytnou zástavbu. 

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude pou-

žito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlá-

dy č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních 

předpisů. 

- na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby 

s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení technolo-

gické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, eliminaci, 

minimalizaci, popřípadě kompenzaci účiníků na prostředí. 

Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nej-

menší míru. 

5.i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordi-

nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby (spe-

cifikace) a specifikované ve  smlouvě o dílo. 

Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby, proto není nutno ustano-

vovat koordinátora stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přimě-

řeným způsobem provést úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby. 

Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou upřesněny po ukončení výběrového 

konkurzního řízení na zhotovitele stavby, nebo jejich částí: 
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Objednatel (investor): Statutární město Ostrava 

    Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Provozovatel:   OVAK a.s.  

    Nádražní 28, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava 

Generální projektant:  Ing. Pavel Tyma - Projekce 

    Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba 

Dodavatel stavby:   bude vybrán ve výběrovém řízení (předpoklad jeden přímý zho-

tovitel) 

Koordinátor stavby:   bude určen při realizaci stavby 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 

práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimál-

ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  

zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Do doby vydání prováděcích práv-

ních předpisů k vyhlášce č.309/2006 Sb. Se postupuje podle: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních po-

stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostřed-

ky 

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
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Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 

Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní 

postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stano-

veny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Doda-

vatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový 

sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní 

řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotče-

ných pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviš-

tě), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu 

stavebních prací s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen se-

známit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby 

a v dodavatelské dokumentaci. 

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 

ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky pro-

vozovatele s riziky stavební činnosti. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví za-

městnanců při práci (dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a 

o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.), hygienické předpi-

sy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových 

limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění 

prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebudou pře-

kračovat povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stav-
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by a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stav-

by. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 

8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpi-

su č.405/2004 Sb. Dočasné dopravní značení jen řešeno v samostatné dokumentaci. 

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 

pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpi-

sem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit po-

třebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bez-

pečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, 

případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, 

přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 

podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí 

být o tom vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebez-

pečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolu-

práci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pra-

covníky, kterých se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich 

přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících 

se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit 

stavební práce. 

- Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní práce. Vý-

kopové práce budou prováděny převážně strojně s ručním zarovnáním na požadovanou úro-

veň. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN. Výkopy pro potrubí do 

hloubky 1,5 m budou prováděny v otevřeném výkopu s respektováním smykového klínu, 

nebo budou z prostorových důvodů paženy.  
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- Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasy-

pání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení 

zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výko-

pu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, pohyb 

v prostoru komunikací se silničním provozem 

- Staveniště v prostoru výstavby u liniových objektů nebo u stavenišť, na kterých se provádějí 

krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m, aby byla zajištěna 

ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel 

prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomo-

ci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepo-

volaným osobám do prostoru stavby. 

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí,  které jsou v provozu, musí být 

prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti 

Před zahájením zemních prací požádá zhotovitel provozovatele všech souběžných a křižují-

cích podzemních vedení o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy těchto podzem-

ních zařízení a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a zna-

losti přesné polohy všech podzemních překážek nesmí dodavatel zahájit stavební práce. 

Při křížení podzemních překážek, případně při souběhu s nimi, je nutno práce provádět dle 

podmínek provozovatelů těchto zařízení a dle požadavků jejich dozorčích orgánů. 

Rozsah jednotlivých částí pracovišť stavby a koordinace vlastních prací na výstavbě 

kanalizace bude určen zhotovitelem s ohledem na jeho technologické možnosti. 

5.j) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Netýká se této stavby. 

5.k) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyžádá vybudování nové trvalé komuni-

kace s napojením na dopravní infrastrukturu. Přístup k rekonstruované kanalizaci je po mož-

ný po stávajících komunikacích v dané oblasti města – ulice Mitrovická, Blanická, Ječmínkova 

a Junácká. 

Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle dočasné-

ho dopravního značení včetně chodníků pro pěší. Dodavatelem stavby zajištěno čištění ko-

munikací, zejména před výjezdem techniky z pracovních míst na místní komunikace. 

 


