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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

 

V souvislosti s doručením žádosti o dodate

Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 

předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, v

1. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. II. Př

3. Předmět smlouvy může být rozší

které vyžadují změny oproti zadání, výhradn

objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služb

provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle 

jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpo

stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací spole

soustavě ÚRS platného v době

Předmětné vícepráce může zhotovitel za

písemného dodatku k této smlouvě

Ceník stavebních prací nikde nehovo

základě, kterého článku a bodu zákona o ve

naceňování víceprací ponížit o 20%. Tento požadavek se nám jeví jako 

vypuštění zmínky o ponížení víceprací o 20%.

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o odstavec 4 smlouvy, nikoliv 3

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn

neřeší. Ponížení víceprací o 20% stanov

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/456898/13/LPO/Smo
Sp. zn.: S-SMO/099142/13/LPO/
  
Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš
Telefon: +420 599 442 399 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: tsmolik@ostrava.cz
  
Datum: 18. prosince 2013 
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „EKOTERMO II A

o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „

§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn

čné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

l. II. Předmět smlouvy: 

že být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 

oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 

objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V p

provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle 

jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky 

a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové 

 ÚRS platného v době realizace těchto víceprací, přičemž ocenění bude 

že zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemn

této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

stavebních prací nikde nehovoří o procentuálním ponížení položek. Žádáme Vás o vysv

lánku a bodu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. požaduje objednatel 

ování víceprací ponížit o 20%. Tento požadavek se nám jeví jako neopodstatně

ní zmínky o ponížení víceprací o 20%. 

uje, že se jedná o odstavec 4 smlouvy, nikoliv 3. 

ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, procentuální ponížení položek 

Ponížení víceprací o 20% stanovil zadavatel s ohledem na hospodárnost a zejména na skute

  
  

  
  
  
  

/LPO/Smo 
/LPO/14 

Ing. Smolík Tomáš 
 
 

@ostrava.cz 

 

EKOTERMO II A“ 

čené „EKOTERMO II A“, 

ejných zakázkách, ve znění pozdějších 

ených žádostí:  

innosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, 

 souhlasného stanoviska nebo požadavku 

y zavazuje realizovat. V případě požadavku na 

provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle 

li toto možné, pak se položky 

nosti ÚRS Praha, a.s. v cenové 

ění bude poníženo o 20%. 

vzájemně odsouhlaseného 

í o procentuálním ponížení položek. Žádáme Vás o vysvětlení na 

. 137/2006 Sb. požaduje objednatel 

neopodstatněný a požadujeme proto 

procentuální ponížení položek 

zejména na skutečnost, že 
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se ceny stavebních a montážních prací 

II. zůstává nezměněn. 

 

2. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. II. Př

6.  Zhotovitel se zavazuje, že provede dodate

prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

Předpokládáme, že tyto dodatečně požadované práce vyplývající ze záv

požadovány a uhrazeny jako vícepráce, pokud se neprokáže, že tyto byly p

doplnění tohoto textu do smlouvy. 

Odpověď: 

V souvislosti s odst. 4. čl. II. Předmě

 

3. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. V. Termín pln

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny za

objednatelem zhotoviteli. 

2. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a p

S odkazem na čl. II. bod 2. odst. c), d) a i) a v

převzít staveniště do 5 pracovních dn

prací bude dostatečně dlouhá lhůta, do které se vy

projednání napojení na odběry elektri

započítávat do lhůty realizace. Ze zákona správci sítí mají na vy

od požadavku a k tomu je třeba přič

zhotovitel neumí ovlivnit lhůtu vyjádř

Byl doplněn o textaci „předání staveništ

Odpověď: 

Součástí prací na realizaci předmětu smlouvy jsou i 

bod 2. odst. c), d) a i), které budou vykonávány po p

bude provedeno v termínu dle odst. 2 

nezměněn.   

 

4. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. VII. Platební podmínky:

V tomto čl. jsou pod číslem bodu 4. Uvedeny dva body s

Odpověď: 

Došlo k chybě v posloupnosti číslování odstavc

platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:…“ následuje bod 5. „V
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stavebních a montážních prací pohybují na trhu až na 50% cenové úrovně v daném roce. 

l. II. Předmět smlouvy: 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze záv

komplexního vyzkoušení. 

č ě požadované práce vyplývající ze závěrečné kontrolní prohlídky budou 

požadovány a uhrazeny jako vícepráce, pokud se neprokáže, že tyto byly předmě

edmět smlouvy, který řeší vícepráce, se odst. 6. zmiňovaného 

l. V. Termín plnění: 

tu smlouvy budou zahájeny začátkem června 2014 po př

čeno a předáno objednateli nejpozději do 30. 9. 2014.

l. II. bod 2. odst. c), d) a i) a v návaznosti na čl. X. Staveniště, bod 2.  „

 do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele“, že zejména pro zahájení 

ůta, do které se vyřizování vyjádření správců sítí spolu s

ry elektrické energie, vody z veřejné sítě a kanalizace pro pot

ty realizace. Ze zákona správci sítí mají na vyřízení vyjádření k dot

řičíst i lhůtu na vytyčení sítí – opět 30 dnů. Z výše popsaného vyplývá, že 

tu vyjádření a vytyčení a navrhuje, aby text výše uvedeného bodu 

edání staveniště neproběhne dříve jak po 60 dnech od podpisu smlouvy“.

ětu smlouvy jsou i práce přípravné, tj. práce, příp. činnosti, uvedené 

, které budou vykonávány po předání staveniště stavby objednatelem zhotoviteli a dílo 

termínu dle odst. 2 čl. V. Termín plnění. Text smlouvy ve zmiň

l. VII. Platební podmínky: 

íslem bodu 4. Uvedeny dva body s číslem 4. 

íslování odstavců. Za bodem 4. „Faktura musí kromě náležitostí stanovených 

edpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:…“ následuje bod 5. „V

daném roce.  Odst. 4. čl. 

 požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 

né kontrolní prohlídky budou 

ředmětem SOD. Žádáme o 

zmiňovaného článku ruší. 

ervna 2014 po předání staveniště stavby 

ji do 30. 9. 2014. 

, bod 2.  „Zhotovitel je povinen 

ení písemné výzvy objednatele“, že zejména pro zahájení 

 sítí spolu s vytýčením sítí a 

 a kanalizace pro potřeby stavby nebude 

dotčení a projektu 30 dnů 

výše popsaného vyplývá, že 

ení a navrhuje, aby text výše uvedeného bodu čl. V. odst. 1. 

íve jak po 60 dnech od podpisu smlouvy“. 

říp. činnosti, uvedené v čl. II. 

 stavby objednatelem zhotoviteli a dílo 

ní. Text smlouvy ve zmiňovaném článku zůstává 

ě náležitostí stanovených 

ový doklad obsahovat i tyto údaje:…“ následuje bod 5. „V souladu s ust. 
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§ 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany díl

posloupnosti.   

 

5. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

 

4. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbyte

projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny obje

nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná 

výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. 

Žádáme o objasnění rozporu tohoto ustanovení se ZVZ v

odpovědnosti za PD a ZD na zhotovitele. Dle ustanovení § 44 odst. 1 zák. 

zakázkách v platném znění: „Zadávací dokumentace je soubor dokument

podmínek zadavatele vymezující př

nabídek. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

Prosíme tedy o vysvětlení tohoto ustanovení v

sjednat, že zhotovitel prověřil de facto správnost zadávací dokumentace. Máme za to, že za sou

zákona je takové ujednání neplatné, kdy dle našeho názoru za p

zadavatel a nelze zákon obcházet shora citovaným ujednáním.

Navrhujeme text výše uvedeného odst. 4

„Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem SOD 

v rozsahu poskytnutou objednatelem nutnou k

Odpověď: 

Předmětné ustanovení „Požadavků na obsah smlouvy“ vychází z

Sb., občanského zákoníku. Zadavatel nesouhlasí s

předmětného ustanovení zůstává nezm

 

6. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

7.  Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k

doklady týkající se stavby. 

Předpokladem pro splnění tohoto bodu je, že objednatel p

dokumentace se všemi doklady týkajícími se stavby ve smyslu odst. 28. 

ověřené PD. Prosím o doplnění takového textu do smlouvy.

Odpověď: 

V souladu s odst. 28. čl. XII. Provádě

nově zní:  

„7. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k

týkající se stavby.“ 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

§ 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění….“ a dále navazu

l. XII. Provádění díla: 

je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odklad

projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se p

nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky 

rozporu se stanovenými technickými parametry.  

ní rozporu tohoto ustanovení se ZVZ včetně prováděcích předpisů 

dnosti za PD a ZD na zhotovitele. Dle ustanovení § 44 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. O ve

ní: „Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavk

nek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 

nabídek. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. 

tlení tohoto ustanovení v návaznosti na shora uvedené, kdy máme za to, ž

il de facto správnost zadávací dokumentace. Máme za to, že za sou

zákona je takové ujednání neplatné, kdy dle našeho názoru za předmět díla v celém rozsahu odpovídá 

hora citovaným ujednáním. 

Navrhujeme text výše uvedeného odst. 4 upravit následovně: 

řed podpisem SOD řádně seznámil s veškerou zadávací dokumentací 

rozsahu poskytnutou objednatelem nutnou k provedení díla“ 

ů na obsah smlouvy“ vychází z ustanovení §§ 2594 a 2595 z.

anského zákoníku. Zadavatel nesouhlasí s názorem ani s návrhem uchazeče na úpravu textu. Text 

stává nezměněn. 

l. XII. Provádění díla: 

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro provád

ní tohoto bodu je, že objednatel předá při předání staveništ

dokumentace se všemi doklady týkajícími se stavby ve smyslu odst. 28. čl. XII., tj. minimáln

ní takového textu do smlouvy. 

Provádění díla se z odst. 7. čl. XII. vypouští slovo „ověř

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady 

navazující body dle číselné 

čných odkladů prověřit, zda 

dnatele týkající se předmětu smlouvy 

ešení, materiály, konstrukce, zda výsledky 

edpisů – nedovolené přenášení 

. 137/2006 Sb. O veřejných 

ů, požadavků a technických 

podrobnostech nezbytných pro zpracování 

návaznosti na shora uvedené, kdy máme za to, že nelze platně 

il de facto správnost zadávací dokumentace. Máme za to, že za současného znění 

celém rozsahu odpovídá 

veškerou zadávací dokumentací 

ustanovení §§ 2594 a 2595 z.č. 89/2012 

názorem ani s návrhem uchazeče na úpravu textu. Text 

pro provádění stavby a všechny 

aveniště zhotoviteli ověřené 

l. XII., tj. minimálně 1 sadu 

vypouští slovo „ověřená“ a tento odstavec 

stavby a všechny doklady 
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7. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

20. Ověřování provedených prací bude provád

technickým dozorem objednatele a zástupcem zhotovitele) do 

Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor potvrdí

jednotlivých objektech provedených v

pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele. 

Koliduje s bodem 4. čl. VII. Požadované po

upřesnění, jak bude fakturace probíhat.

Odpověď: 

V odst. 4. čl. VII. Platební podmínky se vypouští 

zní: 

„4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany díl

samostatné zdanitelné plnění uskuteč

každé měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou sou

s harmonogramem realizace díla a v

protokol, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základ

za objednatele inženýrskou činnost na stavb

objednatele, tj. technickému dozoru

provedených prací musí být přesně a konkrétn

Průběh fakturace: Zhotovitel předloží oprávn

objednatele, soupis prací do 7-mi pracovních dn

uvedený na předloženém soupise potvrdí do

zdanitelné plnění. Do 15 dnů ode dne

zhotovitel daňový doklad (fakturu) s

 

8. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

22.  Objednatel si vyhrazuje právo provedení destruktivní zkoušky:

a)  odtržením desky kontaktního zateplovacího systému, pro zjišt

plochy k podkladu, zhotovitel je povi

v průběhu realizace fáze lepení desek a 1x na jejím konci, a to u každého stavebního objektu 

samostatně. V případě zjiště

zhotovitel na své náklady demontuje další desky

a zadávací dokumentace.  

b)  provedení destruktivní zkoušky okenního prvku náhodným výb

budou patrny deklarované údaje (síla armování, použit

dle ceny v položkovém rozpo

termínu stanoveném v odst. 2 

požadavkům stanovených v

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

l. XII. Provádění díla: 

ní provedených prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzn. 

technickým dozorem objednatele a zástupcem zhotovitele) do 7-mi pracovních dn

objednatele a technický dozor potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na 

jednotlivých objektech provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lh

evzetí soupisu prací od zhotovitele.  

l. VII. Požadované počty dnů na sebe nenavazují. Prosíme o vysv

ní, jak bude fakturace probíhat. 

l. VII. Platební podmínky se vypouští slova „minimálně 5 pracovních dní

. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílč

ní uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na 

ní fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v

harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpo

protokol, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základ

innost na stavbě. Zhotovitel před vystavením faktury zašle elektronicky 

technickému dozoru, ke kontrole soupis provedených prací. Každá položka soupisu 

ě a konkrétně specifikována a kvantifikována.“  

h fakturace: Zhotovitel předloží oprávněnému zástupci objednatele, tj.

mi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Tato osoba 

edloženém soupise potvrdí do 3 pracovních dnů, čímž bude odsouhlaseno díl

e dne dílčího uskutečněného zdanitelného plnění, tj. do 15

ový doklad (fakturu) s dílčím uskutečněným zdanitelným plněním prvního.

l. XII. Provádění díla: 

22.  Objednatel si vyhrazuje právo provedení destruktivní zkoušky: 

odtržením desky kontaktního zateplovacího systému, pro zjištění procentuálního pom

plochy k podkladu, zhotovitel je povinen toto místo následně opravit. Provedení zkoušky: 1x 

hu realizace fáze lepení desek a 1x na jejím konci, a to u každého stavebního objektu 

 zjištění, že provedení neodpovídá projektové a zadávací dokumentaci, 

náklady demontuje další desky až k místu, které odpovídá požadavk

zkoušky okenního prvku náhodným výběrem v prů

budou patrny deklarované údaje (síla armování, použitý profil, atd.). Dané 

položkovém rozpočtu. Tato zkouška nezbavuje zhotovitele povinnosti p

odst. 2 čl. V. této smlouvy. V případě zjištění, že dodávána okna neodpovídají 

h v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

zástupci obou smluvních stran (tzn. 

pracovních dnů po uplynutí měsíce. 

svým podpisem objem prací a dodávek na 

síci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 

í. Prosíme o vysvětlení, případně 

 5 pracovních dní“ a tento odstavec nově 

ní. Dílčí plnění se považuje za 

ěsíce. Zhotovitel vystaví na 

bude soupis provedených prací v souladu 

nabídkovém rozpočtu a zjišťovací 

protokol, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci 

ed vystavením faktury zašle elektronicky zástupci 

Každá položka soupisu 

objednatele, tj. technickému dozoru 

 objem prací a dodávek 

ímž bude odsouhlaseno dílčí uskutečněné 

, tj. do 15-tého  vystaví 

ním prvního. 

ní procentuálního poměru přilepené 

 opravit. Provedení zkoušky: 1x 

hu realizace fáze lepení desek a 1x na jejím konci, a to u každého stavebního objektu 

ní, že provedení neodpovídá projektové a zadávací dokumentaci, 

které odpovídá požadavkům projektové 

průběhu dodávky, ze které 

atd.). Dané okno uhradí objednatel 

. Tato zkouška nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo v  

ní, že dodávána okna neodpovídají 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 3 % z

odpovídajících parametrů. 

Ustanovení odst. a) a b) tohoto článku dle našeho názoru odporuje dobrým

jednu a tu samou chybu, jednou musí vady na své náklady bezvadn

Žádáme vypustit ustanovení o pokutě

Odpověď: 

Jedná se o ustanovení zajišťující kontr

neplní-li bezvadně, musí samozřejmě

jednou smluvní pokutou, pokud taková situace nastane. Text p

 

9. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

25.  Zhotovitel zabezpečí povolení k

projednání provizorního dopravního zna

včetně organizace dopravy po dobu výstavby. Zhotovitel zajist

nadměrnému nebo zbytečnému obt

oznámí 30 pracovních dnů předem objednateli termín 

Tento bod koliduje stejně jako body s

Staveniště, bod. 2. Prosíme jeho textaci up

Odpověď: 

V souvislosti s odpovědí k dotazu č. 3 t

 

10. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XII. Provád

28.  Při předání staveniště objednatel p

   - 3 sady projektových dokumentací,

   - vyjádření dotčených orgánů a organizací

Prosíme o doplnění textu do smlouvy, že sou

ověřenou PD. Viz odkaz na odst. 7. č

Odpověď: 

V souvislosti s úpravou textu odst. 7. 

předmětného článku nezměněn.   

 

11. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XVI. Sank

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

DPH za každý i započatý den prodlení s

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny za dílo včetně DPH, a zajistit nápravu dodávkou oken 

článku dle našeho názoru odporuje dobrým mravům a trestá zhotovitele 2x za 

jednu a tu samou chybu, jednou musí vady na své náklady bezvadně odstranit a navíc ješt

Žádáme vypustit ustanovení o pokutě, pokud bude závada odstraněna. 

ující kontrolu ze strany objednatele. Povinností zhotovitele je plnit bezvadn

řejmě vady odstranit a to není sankce. Zhotovitel je tedy sankcionován pouze 

jednou smluvní pokutou, pokud taková situace nastane. Text předmětných ustanovení z

l. XII. Provádění díla: 

í povolení k případným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zelen

projednání provizorního dopravního značení, osazení a údržba provizorního dopravního zna

 organizace dopravy po dobu výstavby. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k

nému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. 

ředem objednateli termín případného zvláštního užívání komunikací.

jako body s odkazem na čl. II. bod. 2. odst. c), d) a i) a v

, bod. 2. Prosíme jeho textaci upřesnit. 

dotazu č. 3 text smlouvy v odst. 25. předmětného článku  zů

l. XII. Provádění díla: 

 objednatel předá zhotoviteli:  

3 sady projektových dokumentací, 

ů a organizací 

ní textu do smlouvy, že součástí při předání staveniště je, že objednatel p

enou PD. Viz odkaz na odst. 7. čl. XII. těchto dotazů. 

úpravou textu odst. 7. čl. XII. Provádění díla (viz. odpověď k dotaz

l. XVI. Sankční ujednání: 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

atý den prodlení s jejím předáním bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen 

 DPH, a zajistit nápravu dodávkou oken 

ům a trestá zhotovitele 2x za 

 odstranit a navíc ještě zaplatit pokutu. 

olu ze strany objednatele. Povinností zhotovitele je plnit bezvadně a 

 vady odstranit a to není sankce. Zhotovitel je tedy sankcionován pouze 

ní zůstává nezměněn. 

ípadným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, 

ení, osazení a údržba provizorního dopravního značení apod., 

í stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 

ní komunikací apod. Zhotovitel 

zvláštního užívání komunikací. 

l. II. bod. 2. odst. c), d) a i) a v návaznosti na čl. X. 

zůstává nezměněn.   

 je, že objednatel předá min. 1x 

 k dotazu č. 6) zůstává odst. 28 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětné stavby bez 

Tuto smluvní pokutu není povinen 
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zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem p

užívání díla. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhů

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i zapo

Ustanovení těchto bodů ve věci výši pokut za prodlení a neuhrazení faktury je nerovné a diskrimina

zhotoviteli, mělo by být vyvážené. Žádáme o úpravu textu smlouvy, tak, aby byly sankce vyvážené.

Odpověď: 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rozdílná prodlení, která mají odlišný dopad na postavení stran 

smlouvy, je zvolena i rozdílná výše sankcí. Výše smluvní pokuty slouží jako preventivní opat

zajištění bezvadného plnění zhotovitele. Text p

 

12. 

Dotaz k ustanovení smlouvy čl. XVII. Záruka za provedení díla:

4.  Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v

záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou 

splnil povinnost udržovat záruku za provedení d

zhotovitel nesplní, je objednatel oprávn

ihned po předchozím písemném

záruku čerpat. Právo zhotovitele na odškodn

objednatel záruku čerpal neoprávn

Znamená to, že i za škodu ve výši nap

článku se nám jeví diskriminačním a žádáme o jeho vypušt

požadováno pouze ve výše prokázané škody.

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o odstavec 5 smlouvy, nikoliv 4.

Čtvrtá věta předmětného ustanovení „Požadavk

oznámení sdělí zhotoviteli, z jakého d

Kč. Zadavatel aplikuje ustanovení §§ 2029 až 2039 z.

předmětného ustanovení zůstává nezm

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 
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, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání 

li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý i započatý den prodlení. 

ci výši pokut za prodlení a neuhrazení faktury je nerovné a diskrimina

lo by být vyvážené. Žádáme o úpravu textu smlouvy, tak, aby byly sankce vyvážené.

se jedná o rozdílná prodlení, která mají odlišný dopad na postavení stran 

smlouvy, je zvolena i rozdílná výše sankcí. Výše smluvní pokuty slouží jako preventivní opat

ní zhotovitele. Text předmětných ustanovení zůstává nezmě

l. XVII. Záruka za provedení díla: 

erpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu.  V

záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou neodvolatelnou bankovní 

splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. 

zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  Objednatel je oprávn

edchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude 

erpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že 

erpal neoprávněně, tím není dotčeno.  

ve výši např. 1,- Kč je tento článek platným v plném rozsahu? Ustanovení tohoto 

čním a žádáme o jeho vypuštění, či úpravu, že čerpání záruky m

požadováno pouze ve výše prokázané škody. 

jedná o odstavec 5 smlouvy, nikoliv 4. 

tného ustanovení „Požadavků na obsah smlouvy“ stanoví, že objednatel v písemném 

jakého důvodu a v jaké výši bude bankovní záruku čerpat tj. nap

tel aplikuje ustanovení §§ 2029 až 2039 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Text 

stává nezměněn. 

ejných zakázek  

evzato s drobnými vadami, které nebrání 

 splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ci výši pokut za prodlení a neuhrazení faktury je nerovné a diskriminační ke 

lo by být vyvážené. Žádáme o úpravu textu smlouvy, tak, aby byly sankce vyvážené. 

se jedná o rozdílná prodlení, která mají odlišný dopad na postavení stran 

smlouvy, je zvolena i rozdílná výše sankcí. Výše smluvní pokuty slouží jako preventivní opatření pro 

měněn. 

plném rozsahu.  V případě čerpání této 

bankovní záruku tak, aby 

touto smlouvou. Pokud tuto povinnost 

Objednatel je oprávněn čerpat záruku 

jaké výši bude bankovní 

čerpání záruky prokáže, že 

plném rozsahu? Ustanovení tohoto 

čerpání záruky může být 

stanoví, že objednatel v písemném 

čerpat tj. např. ve výši 1,- 

čanského zákoníku. Text 
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