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lwzl-%i'f / Cislo smlouvy objednatele: 2102/2013/OI/LPO

Verejna zakazka ¢.: 131/2013

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platném znéni

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava KARO inZenyrské sité s.r.o.
Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava Zelezarenska 1267/21, 709 00 Ostrava — Marianské
Hory
zastoupené nameéstkem primatora zastoupena jednatelem spole¢nosti
Ing. Jifim Hrabinou Miroslavem Vichtorou
IC: 008 45 451 IC: 268 26 470
DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ26826470
Penézni ustav:  Ceska spofitelna a.s., Penézni ustav: Komeréni banka, a.s.
pobocka Ostrava |
Cislo uétu: 20028-1649297309/0800 Cislo tétu: 107-4456630287/0100 *

Jmeéno a pfijmeni autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Tomas Krzak

C. autorizace: 1200117
Jméno a pfijmeni stavbyvedouciho:
Miroslav Vichtora

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

¢l. L.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zak. ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku ve znéni
pozdéjSich zmén a predpisti dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajicich bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku a tento zavazkovy vztah se
bude fidit ustanovenim § 536 a nasl. tohoto zakoniku.

2. Ugelem uzavieni této smlouvy je odvedeni splaSkovych vod z bytovych domt do stavajici splaskové
kanalizace.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu se skutecnosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych idajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Géinnou pojistnou smlouvu pro
pfipad zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem pifedmétu smlouvy, kterou kdykoliv na poZadani
v originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.
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5. Pro pfipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, &ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptisobily k zaji$téni pfedmétu smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku, bude predmét smlouvy vykonavat samostatné.
8. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

cl. Il

Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu ,,Ostrava — Michalkovice, vypust Eldorado®, a to v rozsahu
projektové dokumentace zak. €. 473/01/2011 zpracované firmou BAD spol. s r.o0., v rozsahu rozhodnuti
¢. 1148/12/VH o povoleni stavby vodniho dila ze dne 21. 12. 2012 (vydal Magistrat mésta Ostravy,
odbor ochrany Zzivotniho prostiedi) a vsouladu s ,PoZadavky na provadéni stokovych siti a
kanaliza¢nich piipojek, vydani €. 05 s G¢innosti vydani od 25. 7. 2012, provozovatele kanalizaéni sité
Ostravské vodarny a kanalizace, a.s. (dale jen OVAK a.s.).

2. Soucasti predmétu smlouvy je zpracovani dokumentace skuteéného provedeni v rozsahu dle ¢l. XII,
odst. 5 pism. a) této smlouvy. |

3. Soucasti piredmétu smlouvy je:

3.1. Aktualizace vyjadieni spravct inzenyrskych siti.

3.2. Projednani provadéci dokumentace vodniho dila se spravei dotéenych inzenyrskych siti a
zafizeni, vyzadani souhlasti s ¢innosti v jejich ochranném pasmu, dale vyty¢eni podzemnich
inZenyrskych siti a vedeni podle podminek vyjadieni jejich spravch a vlastnikd a to vse pied
zahajenim praci na stavenisti, véetné zpétného protokolarniho piedani jednotlivym spravcam.
Vyty&eni inzenyrskych siti vyznaéi zhotovitel v terénu a doloZi objednateli protokoly o vyty&eni.

3.3. Zajisténi opravnénym geodetem:

- vytyCeni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace,

- prubézné vySkopisné a polohopisné zamérovani trasy, a to jiz pred zasypem provadéného dila
(tato skuteCnost, v&etné uvedeni hloubky ulozeni a hloubky mist kiiZeni s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi, bude vZdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku),

-rovnéZ kazda Sachta bude pfed zasypem protokolarné (napi. zdpisem do stavebniho deniku)
predana objednateli za Géasti opravnéného geodeta,

- veskeré polohopisné a vySkopisné soutfadnice uvedené v geodetickém zaméfeni budou v
systému S-JTSK a Balt po vyrovnani

3.4. Ohlaseni fazi vystavby stavebnimu uradu dle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, véetné jejiho zicastnéni a dokumentovani.

3.5. Oznaceni stavby tabuli s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora, véetné zodpovédnych
osob a terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby na viditelném misté pred zahdjenim
stavby.

3.6. Projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace
pro potieby stavby s piisluSnymi spravcei téchto siti.

3.7. Provéreni polohy a hloubky vSech napojovacich mist stavajicich kanaliza¢nich stok pred
zahajenim zemnich praci.

3.8. Souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci v souladu
s obecné zavaznou vyhlaskou &. 21/2006 a vydani pifikazu na docasné dopravni znaleni dle
platnych predpisti. Zabezpe€eni plnéni veskerych podminek uvedenych v povoleni zvlastniho
uzivani, vyuZiti veSkerych komunikaci jen v souladu s platnymi ptedpisy a povolenimi.

3.9. Aktualizace, osazeni a Gdrzba doCasného dopravniho znaceni v prib&hu provadéni stavebnich
praci dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, kterou doda objednatel, véetné projednani
jeji zmeény u prislu§ného organu statni spravy, uvedeni dopravniho znaceni do plvodniho stavu
po skoneni praci a protokolarnfho vraceni jeho spravei.
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11.

3.10. Zajiténi trasy mimo obvod staveni’té pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby, vCetné
jeji udrzby po dobu vystavby a uloZeni materialu a vykopki pro stavbu tak, aby nevznikly zadné
§kody na sousednich pozemcich.

3.11. Odborna demontaz stavajicich sedimentaénich jimek, vcetné odborné likvidace demontovaného
zafizeni a stavebniho odpadu.

3.12. Provedeni vSech piedepsanych zkousek jako zkousky vodotésnosti, kamerové prohlidky, vCetné
vyhodnoceni, zkousky miry zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi, pfipadné jiné zkousky
stanovené v projektové dokumentaci prokazujici kvalitu dila. P¥i provadéni pozadovanych
zkousek a pred zdhozem potrubi pizve zhotovitel k Gdasti zastupce budouciho provozovatele,
stavebniho dozoru a investora min. 3 dny piedem.

3.13. Pritbé#né odstrafiovani nedistot, vzniklych pii provadéni praci z piijezdnich komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci.

3.14. Zneskodn&ni odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jeho jiné zneskodnéni v souladu se
zdkonem o odpadech & 185/2001 Sb. a souvisejicimi piedpisy v platném znéni, vcetné
dokladovani.

3.15. DoloZeni opravnéni k odstranéni odpadd v p¥ipadg, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V pfipadg,
7e odstrafiovani bude zajistovat prostfednictvim odborné firmy, doloZi fotokopii smlouvy o
odstranéni odpadi, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho
partnera k odstrafiovani odpadi, vzniklych pfi vystavbé. Tyto doklady musi byt platné po celou
dobu vystavby dila.

Ptedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci

vefejné zakazky, dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto &lénku smlouvy a pfisluSnymi rozhodnutimi.

Predmét smlouvy miZe byt rozdifen o prace a Sinnosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén
oproti zadéni, vyhradné v3ak na zdkladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele
(viceprace). Zhotovitel se tyto price a &innosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace miize
zhotovitel za&it provadét pouze na zdkladé vzajemn& odsouhlaseného pisemného dodatku k této
smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Predmét smlouvy muze byt dale rozifen v pribéhu realizace o dalsi oboustranné odsouhlasené
ginnosti a prace na zakladé poZadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a ginnosti zavazuje
realizovat. Tyto budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzdjemné odsouhlaseného
dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Zastupovani objednatele v rozsahu plné moci, ktera tvofi pfilohu &. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeti. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realizatni dokumentaci stavby, je opravnén
si zvolit zhotovitel. Véci pottebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, 7e provede dodateéné pozadované prace, které vyplynou ze zivére€né kontrolni
prohlidky stavebnim Gfadem.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pievzit bez vad a nedod€lkli ve smluvné sjednané dob¢
predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek
dale touto smlouvou stanovenych.

Smluvni strany prohladuji, ¢ pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a ze smlouvu uzaviraji po
petlivém zvazeni viech moznych disledka.

¢l. lil.
Misto plnéni

Mistem plnéni je misto stavby, tj. ul. CS Armady, Ostrava - Michalkovice a je vymezeno projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. I1. odst. 1. této smlouvy.

cl. IV.
Cena dila

1.

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:




Statutarni mésto Ostrava :

magistrat Smﬁﬁuva
CenabezDPH = .corerevrrrnnneeen 714.824,- K¢
DPH = ceiiiiiciisisen 150.113,- K¢
Cena celkem v&. DPH  ...ccciivviiinnnnns 864.937.- K¢

DPH se bude Fidit pravnimi pedpisy platnymi a t¢innymi ke dni zdanitelného pInéni.
Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a plati po celou dobu acinnosti smlouvy.

3. Tato smluvni pevna cena zahrnuje vedkeré profesné piedpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu ¢l II. Pfedmét smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald,
konstruk&nich systémii a parametrll specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci projektovou
dokumentaci, predpokladané inflacni vlivy apod.

4. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravnf a jiné poplatky nezbytné pro
fadné a Gplné zhotoveni dila (mimo poplatky za zvlastni uzivani zelen¢ - chodniku — vozovKy ve spravé
pfislusného méstského obvodu, které ma mésto Ostrava, jako investor, zdarma).

5. Ke zméné ceny dle &l. IV. bodu 1. této smlouvy miiZe dojit pouze na zdklad€ pisemného dodatku k této
smlouvé, odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v piipadé, Ze
dojde k rozsiteni ptedmétu smlouvy uvedeného v ¢&l. II. nebo v ptipadg, Ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.

6. Pro G&ely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci & ménépraci, které budou feSeny formou dodatku k
této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace ¢i ménéprace ocefiovat
v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou
odpovidajici polozky ocen&ny, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast (do max.
vyse dle standardizovanych ceniku URS, RTS).

7. Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
dokumentace.

8. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. K

9. Soulasti smlouvy je kalkulace nakladi (pfiloha &. 1 této smlouvy). Kalkulace ceny bude vypracovana
v podrobnostech podle specifikaci jednotlivych &asti a komponentd zafizeni v ¢lenéni — vyroba ¢&i
dodavka, instalaéni material, instalaéni prace a dalsi ¢innosti (napt. revize, zkousky apod.) nezbytné ke
kvalitnimu, komplexnimu a Gplnému zhotoveni dila. Pokud cenova kalkulace neobsahuje nékterou
z polozek, nema tato skuteénost vliv na vysi celkové ceny za dilo.

cl. V.
Termin plnéni
1. Préace na realizaci predmétu smlouvy budou zapogaty do 7 kalendafnich dnii po pfedéni staveniSté.

2. Termin ukond&eni dila a predani dila objednateli &ini 12 tydni od protokoldrniho pfedani a prevzeti
staveniste.

3. Zhotovitel miZe ptedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V ptipadé pozadavku objednatele umozni zhotovitel pfedCasné uzivani dohotovenych &asti
stavby.

4. Soudasti smlouvy je harmonogram vystavby dila (pfiloha &. 2 této smlouvy) uzpiisobeny jednotlivym
fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

5. V ptipadé, e o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotcené.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila zdivodu nepiiznivych
klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu bude
prodlouZen termin plnéni dila.

7. Bude-li toto preruseni trvat déle neZ tfi mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZ realizované
prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VIL. bodu 4. této smlouvy.

8. Pred zapotetim dalsich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnoti skutecny technicky
stav jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych uprav.

9. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a odevzdanim objednateli bez
vad a nedodélkéi. O odevzdani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o
odevzdani a prevzeti dokon&eného dila, v jehoZz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo ptejima nebo
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neprejima, a pokud ne, z jakych divodi. Drobné vady, poptipadé nedodélky nebranici uzivani a
postupu dalSich praci, nebudou divodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci, pokud bude dohodnut
termin jejich odstranéni. Konecéna faktura vSak bude vystavena az po odstranéni viech piipadnych vad a
nedodélkii v souladu s ¢l. VII. bodem 5. této smlouvy.

10. V ptipadé, Zze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
vystavby, nebo konecny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do
stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhiitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

¢l. VL.
Viastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetn& pouzivanych strojii, mechanismi a dalSich v&ci potfebnych pro
provedeni dila je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, a to az do okamziku predani
stavby do uZivani.

3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovidd od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
splnéni svého zavazku.

¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Objednatel prohladuje, e plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vylu¢h& pro vykon
vefejné spravy - piijaté plnéni bude pouzivano k ekonomické &innosti. Zhotovitel podle charakteru
stavby a praci stanovi, zda ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vyse
uvedené plnéni aplikovan rezim pfeneseni daifiové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni, (zdkon o DPH) a v souladu s tim vystavi dafiovy doklad se viemi
nalezitostmi. :

Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro Gthradu smluvni ceny je vyGétovani nazvané faktura (déle jen ,faktura®), ktera bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH.
4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle zdkona

o DPH, obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky, ¢islo investi¢ni akce,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

d) oznaeni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci, vetné zjiStovaciho protokolu

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

i) oznaceni Gtvaru objednatele, ktery ptipad likviduje (tj. investi¢ni odbor),

j) u fakturace v rezimu pfeneseni danové povinnosti zhotovitel uvede cenu bez DPH a sdélni ,,DAN

ODVEDE ZAKAZNIK*

k) informace o zattidéni stavby resp. stavebnich praci z hlediska CZ-CPA.
5. V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil&i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na mési¢ni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soudasti jsou soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem vystavby dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu a zjistovaci
protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inzenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné
moci za objednatele inzenyrskou ¢innost na stavbé. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou
hrazeny objednatelem na zakladé skuteéné provedenych praci dle harmonogramu vystavby dila max. do
celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyaétovano konecnou
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11.
12.
13.

14.

cl.

fakturou. Lhita splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd po jejich
doruéeni objednateli, ktery ji potvrdi svym podpisem.

Koneéna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéZz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendafnich dnii ode dne ptedani celého dila. Lhiita splatnosti
koneéné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dni po jejim doruceni
objednateli, neskonéi v8ak dfive nez 30 dni po terminu plnéni uvedeném v ¢l. V. bod 2. této smlouvy.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. aroky z prodleni, sml.
pokuty, nahrady $kody aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna do 30 dna po
odstranéni ptipadnych drobnych vad a nedodélkii vyplyvajicich ze zapisu o odevzdani a prevzeti
dokoncen¢ho dila.

Dil¢i faktury a kone¢na faktura budou zpracovany v souladu s vyhlaskou €. 505/2002 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o G€etnictvi, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, pro
ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi
fondy a organiza&nimi slozkami stitu. RovnéZ bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn &. D-6, MF CR
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona €. 586/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisi.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyuctovana cena nebo nespravné uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyticétuje prace, které neprovedl,
je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznadi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury pfestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela
lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipade, Ze zhotovitel bezdiivodné prerudi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta Ostravy. O
této skute&nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zavazki, véetné nutnych Gprav smluvnich vztaht.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Dorudeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporucené psani
prostfednictvim poSty. '

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo iétu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uétu uvedené v zihlavi této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

VIIL.

Jakost dila

1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pii dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave,
ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, realizacni projektové dokumentaci, stavebnimu
povoleni a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzit vyhradné materidly a konstrukce,
vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadaveich na vyrobky, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu splatnymi pravnimi piedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupt stanovenych platnymi ¢eskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych
technologii a postupti pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality
v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. ZjiSténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své ndklady.

V ptipadé, 7e¢ bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro
provadéni stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi
¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené dokumentaci pro provadéni stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské ¢innosti a objednatelem.

A
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4. Jakost dodavanych materialii a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zpisobem pti kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a pievzeti dila nebo jeho ¢asti.

5. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi t¢inky,
které negativné plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych od prislusnych kompetentnich
organil.

él. IX.
Stavenisteé

1. Objednatel preda zhotoviteli staveni$té do 15 -ti pracovnich dnti od nabyti G&¢innosti smlouvy. O jeho
pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavenisté bude pfedano zhotoviteli prosté prav a
zavazk tietich osob.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projedna zafizeni a provoz staveni$té s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni
staveni§té uréen. !

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalsi odebrand média. Zhotovitel zabezpeéi na své naklady

méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniSt¢ do 5 -ti pracovnich dnii od pievzeti dila

objednatelem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vcskcre naklady

a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste, dodrzovéni
bezpecnostnich piedpist pii vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpe¢né
ohrazeni stavenidté, za dodrzovani hygienickych a pozarnich ptedpist, bezpecnosti silni¢niho provozu
v prostoru staveni$t€¢ a dodrzovani piedpisi tykajicich se ochrany Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni poZadavkii bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a
bezpe€nosti technickych zafizeni vCetné stanoveni rizik, kterA mohou piisobit na zaméstnance pfi
provadeéni dila vEetné opatieni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadau.

& ;

;8
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni (montazni) denik s Sestimistnym ¢islovanim stranek jiz ode dne pievzeti stavenisté. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbe.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s pfilohou &. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
musi obsahovat:

a) zdkladni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény
téchto udaja,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladii a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk, pfipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, zdsadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechana volna mista.
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4. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutednosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se

2.

zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiali a technologii,

¢) zdiivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizacni dokumentaci
stavby, dal$i adaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpenosti prace,

d) stanoveni terminii k odstranéni zji$ténych zavad, vad a nedod¢lkd,

e) udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni zastupci

objednatele a zhotovitele, pfislusné organy statni spravy, osoba odpovidajici za provadéni

zemé&métiéskych praci a osoba provadgjici kontrolni prohlidku stavby.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do 3

pracovnich dnii, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeSt¢ pred

uplynutim této Ihiity prokazateln& vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedent pfipominek.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele, je

stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k ziznamu své pisemné stanovisko,

jinak se m4 za to, e s obsahem tohoto zadznamu souhlasi. ;

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby az do konce zaruéni doby

dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zarucni dobé.

Provadéni pravidelnych dennich zdznami konéi dnem odevzdani a pfevzeti dila objednatelem bez vad a

nedodélki.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich’ zdznami ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni €innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit. i

cl. Xl.

Provadéni dila

1.

@

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zdkonem &. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim Fadu v platném znéni. V ptipadé praci vyZadujicich zvlastni
opravnéni také odborné vedeni drziteli ptisluného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadné odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbytenych odkladii provérit, zda
projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce, zda vysledky
vypoétl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel i objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

Zhotovitel zajisti, aby na stavb& byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a viechny doklady
tykajici se stavby.

Zhotovitel piedloZi objednateli pfed zahdjenim praci harmonogram postupu praci uzpisobeny
jednotlivym fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

V piipadé uréeni koordinatora bezpe&nosti na stavenisti objednatelem (zadavatelem stavby) dle zakona
&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,
je povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordinatorovi sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho tkoli
po celou dobu piipravy a realizace stavby.

10. V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné Ix mésicné. Organizaci

Vypust Eldorado

kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni G¢astnit se povéfeni zastupci obou
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit ucast
svych subdodavateli.

. Pfi provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vlastnikii pozemki, které jsou uvedeny v

souhlasech pfip. ve smlouvach budoucich o zfizeni vécného biemene.
Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadfenich a rozhodnutich
organi statni spravy a spravci inZenyrskych siti vydanych v priibéhu projednavani stavby a dodrzovat
hranice do¢asnych zabora danych stavebnim povolenim.
Zhotovitel 15 pracovnich dnil pfedem oznami spravelim siti a zastupci objednatele praci v ochranném
pasmu ¢i kiizeni téchto siti.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty, material a vyrobky nutné pro
realizaci stavby zabezpedit pred poSkozenim a kradezemi aZ do pfedani dokonéeného dila, nebo jeho
¢asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
V pribéhu realizace predmétu smlouvy zajisti zhotovitel ochranu dfevin pfed poskozenim. Ve
vzdalenosti 2,5 m od pat kmene stroml nesmi byt pojizdéno tézkymi mechanismy a ménéna vyskova
uroveii terénu, provadény vykopové prace, skladovana vykopova zemina a stavebni material.
Zhotovitel zajisti fadné zabezpeceni vykopl v souladu s platnymi piedpisy, zejména Nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., tykajici se zabezpeceni zameéstnanca proti sesunuti zeminy a zabezpeéeni vykopt proti
padu osob do hloubky. ;
Zhotovitel zajisti pfistup a prijezd do domii v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasict a dopravni obsluhy. "
Zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi bude provedeno v souladu s technickou normou CSN 72
1016 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.
Pfi nakladani se zavadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb.,
vodach a o zméné nékterych  dalSich  zakonli, vsouladu se  zdkonem
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkoni a ve smyslu zikona
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakona (chemicky
zékon) a v souladu s provadécimi vyhlaskami téchto zakonl v platném znéni, pti¢emzZ nejpozdgji pii
predani stavenisté zhotovitel predlozi objednateli doklady, ze kterych bude ziejmé, Ze odstranéni
odpadil vzniklych pti vystavbé dila, bude provadéno v souladu s témito provadécimi pravnimi predpisy.
Zhotovitel zamezi Gniku nebezpecnych latek a tim i znecisténi povrchovych vod. Zhotovitel dale ruci
za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmii a je odpovédny za pripadny Gnik
pohonnych hmot, oleje a jinych zdvadnych latek, ktery zpisobi svou zavinénou &innosti na stavenisti
stavby a jeho naslednou likvidaci.
Zhotovitel je pii své Cinnosti povinen predchézet vzniku havérii. V pfipad€, ze zhotovitel zplsobi na
staveniSti havarii, je povinen informovat zastupce prislusného provozu objednatele a Gcastnit se
likvidace nasledk(i havarie. V pfipade, ze zhotovitel zpisobi objednateli svym jednanim Skodu,
zejména z divodi poruseni piedpisit o ochrané Zivotniho prostiedi, predpisi pro nakladani s odpady a
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, piedpisi bezpeénosti prace, dopravnich predpisi a
protipozarnich predpist, je zhotovitel povinen Skodu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.
V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatifeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti ke Skodam. V opac¢ném pripadé nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto
Skody uhradi. Pfed zahijenim stavebnich praci zhotovitel provede podrobnou fotodokumentaci
stavajicich objektti podél trasy kanalizace.
Ovérovani provedenych stavebnich praci bude provadéno zastupci obou smluvnich stran do sedmi
pracovnich dnli po uplynuti mésice. Objednatel potvrdi svym podpisem objem praci a dodavek na
jednotlivych objektech, provedenych v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou a ve Ihité 3
pracovnich dnti od pfevzeti soupisu praci od zhotovitele.
Zhotovitel prokazatelné vyzve zastupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni dny piedem
k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, ze se na
tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodil nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
piedchozim pisemném upozornéni objednatele.

o

¢
g,

. Pted zahozem provede zhotovitel zaméfeni vSech podzemnich inZzenyrskych siti a vedeni, odkrytych pfi

vystavbé a zakresli pripadné zmény do dokumentace skute¢ného provedeni. Dale zajisti odkryta
podzemni vedeni tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
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26. Zhotovitel pisemné vyzve kromé zistupce objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti

27.

28.
29.

30.

31.

32.

¢l.

dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, ktera
nejpozdgji pred dokonéenim stavby pieda objednateli.

Zhotovitel pisemn& vyzve krom& zastupce objednatele, i spravce komunikace ke kontrole kvality
provedeni vozovky a k jejimu prevzeti a zjist€nou skuteénost necha potvrdit zipisem do stavebniho
deniku.

Zhotovitel bude predkladat zastupci objednatele ke kontrole vysledky dil¢ich geodetickych méfeni
provadéného dila potvrzené geodetem v¢. razitka.

Zjisti-li zhotovitel p¥i provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal3i postup.

P¥i zjisténi nezakreslenych podzemnich siti v projektové dokumentaci, které brani realizaci praci, je
zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito
prekazkami dotéeny. Terminové budou pfipadné zohlednény i klimatické podminky. Tuto skute¢nost
pisemné oznami objednateli v€etné navrhu feseni.

Po dokonéeni dila bude provedeno zaslepeni a zafoukani starych kanalizaénich stok, véetné demontaze
povrchovych znaki, které budou v trase kanalizace. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s provozem
kanalizaéni sit& provozovatele a vysledek projednani bude zapsan do stavebniho deniku.

Po ukonéeni praci budou veskeré dotSené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do piivodniho
stavu, véetné pisemného pievzeti dotéenych pozemki jejich vlastniky. Protokoly o predam pozemkil
zpét jejich vlastnikam, spraveiim budou predany zastupci objednatele.

XIl.

Predani dila ?

1.
2.

Objednatel dilo ptevezme po jeho dokonéeni v terminu uvedeném v €l. V. této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahdjeni predavaciho Fizeni pisemnou vyzvou (doporuceny dopis,  e-
mail, fax, zapis do stavebniho deniku) nejméné 5 dni pied terminem provedeni dila uvedeném v €l. V.
této smlouvy. !

Piejimaci Fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 15 pracovnich dnii ode dne zahdjeni, pokud nebude dohodnuto
jinak.

O odevzdani dila nebo jeho &asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokonCeného dila, ktery
sepiSe zhotovitel do formulafe, ktery mu preda objednatel v pribéhu provadéni dila a bude obsahovat:
a) oznaceni dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

¢) <&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) zahajeni a dokongeni praci na zhotovovaném dile,

e) prohlaseni zhotovitele, ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

f) technicky popis provedencho dila,

g) datum a misto sepsani zapisu,

h) jména a podpisy zastupcli objednatele a zhotovitele, ptip. dalSich zainteresovanych stran.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 1 tyden pfedem dorucit nasledujici doklady ve 4

vyhotovenich:

a) dokumentaci skuteného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle skuteného stavu
provedenych praci, autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem, v&etné 4 vyhotoveni
aktualnich katastralnich situaci se zakresem skutedného provedeni a geodetického zaméfeni
skuteéného provedeni dila ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé€, které bude zpracovano
odpovédnym geodetem dle piilohy &. 3 ,Pozadavky na geodetické zaméfeni staveb a jejich
predavani spolecnosti OVAK as. uvedené v ,PoZzadavcich na provadéni stokovych siti a
kanalizaénich ptipojek®,

b) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpist,

c) zavéretné zprdvy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila. Z t&chto zavére¢nych
zprav bude ziejmé, Zze dand zkouska vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci objednatele pfedany
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formou samostatnych protokoldi podepsanych opravnénou osobou nebo zhotovitelem. Priib¢h
individualniho vyzkouSeni bude zapsin do stavebniho piip. montazniho deniku a potvrzen
provozovatelem. O priib&hu komplexniho vyzkouseni bude zhotovitelem vypracovana samostatna
zprava, ktera bude rovné€Z potvrzena provozovatelem.

d) certifikaty, atesty a prohlaSeni o shodé vSech pouzitych materiali a vyrobkii a vysledky
provedenych _kontrolnich zkousek®, jakoZ i zaruéni listy, revizni zpravy apod.,

e) zapisy o provedeni pracia konstrukci zakrytych v priib&hu provadént dila,

f) kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich inzenyrskych siti pred zdhozem, potvrzené
jejich vlastniky a spréavei, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku,

g) stavebni denik,

h) originaly dokladi o zp&tném prevzeti dotSenych pozemkii jejich vlastniky,

i) originaly dokladi o zp&tném ptedani provedené kanalizalni piipojky vlastnikiim pfipojované
nemovitosti - pisemny souhlas vlastnika pfipojované nemovitosti s provedenim zpisobu realizace
této pripojky na formulafi dodaném objednatelem pti predani staveniSté - ,,Protokol o pfevzeti
realizované kanalizadni piipojky*.

j) doklady o odstranéni odpadi vzniklych pii stavebni innosti v souladu s platnou legislativou,

k) ovéfené geometrické plany pro viechny pozemky dotené stavbou opatfené souhlasem pfislusného
katastralniho uradu:

- pro zfizeni vécnych bfemen -

Zahajeni prejimaciho fizeni je podminéno uspéSnym provedenim individualniho vyzkouseni a

aspéSnym komplexnim vyzkousenim dodavaného safizeni a montazi, ¢imZ bude ov&feno, Ze piedmdt

smlouvy je zplsobily k uvedeni do provozu.

6. Soudasti zapisu o odevzdani a prevzeti dokongeného dila, ve kterém bude prohlaseni ‘zhotovitele o
aplnosti a kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bod¢ 5. tohoto &lanku smlouvy. Objednatel
se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na z&klad¢ zapisu o odevzdani a pfevzeti dokonceného dila i
s ptipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobg, nebo ve spojeni s jinymi nebrani
provozu dila jako celku s tim, 7e v predmétném zapise o odevzdani a prevzeti dokonceného dila budou
zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

7. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvest v zapise o odevzdani a pfevzeti dokongeného dila cokoli,
co budou povaZovat za nutné. Po podepsani zapisu o odevzdani a ptevzeti dokongeného dila
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji veskera opatfeni a lhity v ném uvedené za
dohodnuté, pokud né&ktera ze stran neuvede, e suréitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou
objednatelem v zapise o odevzdani a prevzeti dokongeného dila vady popsany nebo uvedeny, jak se
projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

8. V piipadé, ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy, neprevezme, uvede
v zapise o odevzdani a prevzeti dokon&eného dila opravnény diivod jeho nepievzeti. Po odstranéni
nedostatki,, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepisi smluvni strany dodatek k pfedmétnému
zapisu o odevzdani a prevzeti dokonceného dila, v némZ objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho
dohodnutou &ast od zhotovitele prejima.

9. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti Ci
neopravnénosti nepievzeti dila ve Ihiité 5 -ti pracovnich dnii od zahajeni opétovného piedavaciho
¥izeni, bude vznikly spor ptedan k rozhodnuti ptislunému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro
obé& smluvni strany zavazne.

10. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni K odevzdani a pievzeti dila, budou uvedeni ve stavebnim
deniku.

¢l. XIl.
Zaruka za dilo

1. Zhotovitel odpovida za Gplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realizaéni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobci a
dodavatelii materiald a vyrobkd, platnych v Ceské republice v dobg jeho realizace.
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2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& predani a pfevzeti a vady, které se projevi v zarucni
dobg. Za vady dila, které se projevi po zarueni dobg, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo
prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- zaruéni lhita nadilo ............ 60 mésicti (min. 60 meésici),
- zaruéni lhita na povrchy ...... 36 mésich (min. 36 mésict).

4. Zaruéni doba zat¢ina plynout ode dne fadného odevzdani a pievzeti celého dila bez vad a nedodelkii
objednatelem.

5. Vady zjisténé na provedeném dile pii zavéredné kontrolni prohlidce prislusnym stavebnim Gfadem a v
pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli, vadu popise a uvede, jak se projevuje.
Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za to, ze poZaduje bezplatn€ odstranéni vady.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doru¢eni pisemného oznameni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapo&ne s odstranénim vady ihned, jinak
zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od zapoCeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstratiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologickeé lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy. |

¢l. XIVv.
Odpovédnost za Skodu

1. Nebezpeti kody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
odevzdani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Tato zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na
skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné udélosti), za které nese zodpovédnost
objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektil.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezplisobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbé. .

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v

souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkii zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $kodam, zpiisobenym vlastni Einnosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v Gi¢innosti po celou dobu zhotovovani dila.

6. V piipadé, 7e pii ¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpiisobeni prokazateln¢ Skody objednateli,
nebo tietim osobam, kterd nebude kryta pojidténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto &lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto kody uhradit z vlastnich prostredki.

cl. XV.

Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapotaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodé€lki.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve 1hiité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni
ve vy$i 0,015 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy prokazatelné
zjistény pripad nedodrzeni poradku na pracovidti. Pokuta bude vyictovana aZ pote, kdy zhotovitel
7jisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zéastupcem ve stanovenem
terminu neodstrani.

4. V ptipadé prodleni s vyklizenim a vygisténim stavenisté¢ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedod€lkd zjiSténych pfi odevzdani a
pievzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy i
zapodaty den prodleni a zjistény pfipad.

6. V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjidténych pii zavérecné kolaudaci stavby pfisluSnym

VAI!!
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stavebnim tfadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za
kazdy i zapogaty den prodleni a zjistény pfipad.

7. V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zéaru¢ni dobg, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni a
zjistény pripad.

8. V piipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni piistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli uétovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

9. V ptipadg, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncéenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porudenim povinnosti.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatn€. Smluvni pokuty se nezapoCitavaji
na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

11. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

¢l. XVI.
Zavéredéna ustanoveni

1. DoloZka platnosti pravniho tikonu dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozd&jsich zmén a piedpisi: O uzavieni této smlouvy k vefejné zakdzce malého rozsahu oznaCené
,Vypust Eldorado®, pot. &. 131/ 2013 rozhodlo zastupitelstvo mésta usnesenim ¢&. 1863/ZM1014/26 ze
dne 26. 6. 2013. -

2. Smlouva nabyva Géinnosti dnem uzavieni.

3. InZenyrskou &innost pii realizaci dila uvedeného v ¢l. II. této smlouvy bude vykonavat OVAK a.s.
Za OVAK a.s. je opravnén jednat vedouci investiéniho oddé&leni a jim povéfeny pracovnik.

4. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které

budou vzestupné &islovany, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi

zéstupei smluvnich stran, s vyjimkou piipadu uvedeného v €l. V., odst. 4. a 5. a ¢l. XI., odst. 30 této
smlouvy.

Smluvni strany mohou ukong&it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi s jednomési¢ni vypovédni lhitou, ktera

zadina bézet dnem dorudeni druhé smluvni stran€.

7. V pripad® zéniku zévazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokonéené dilo vdetn& v&ci, které opatfil a které jsou souasti dila a uhradit pifpadné vzniklou Skodu.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje, e jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem ptedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

9. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
0sobg.

10. Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddglitelné od ostatniho obsahu se stane nea¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym. Ptipadna neplatnost n&kterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

11. Zhotovitel se zavazuje Géastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se
predmétného dila.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

13. Pisemnosti se povazuji za doruené i v piipadé, Ze kterékoliv ze stran jeji dorugeni odmitne ¢i jinak
znemozni.

14. Vie, co bylo dohodnuto pied uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.

15. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viille urdité, vazné a srozumitelng, nikoliv v
tisni za napadn& nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

16. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

17. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi

& !
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zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.
18. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:
. 1 - Kalkulace nakladi (rekapitulace)
. 2 - Casovy harmonogram vystavby dila
.3 - Plna moc

e e O

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: f P w” Datum: (f-f' 2912
Misto: Ostrava # / _ Misto: Ostrava -
,
.

/
[ (A SR

Ing. Jifi Hrabina, zmocnénec Miroslav Vichtora
naméstek primatora jednatel/spolecnosti

i
KARO inzenyrsks sits s.r.0,
Zelezarenska 1257/21
708 00 Osirava - Maridnské Hory

g
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Pfiloha &. 1 ke smlouveé ¢. 2102/2013/0l/LPO
Pocet stran: 1

Kalkulace nakladu (rekapitulace)

Nezevstady  Ostrava - Michalkovice -, vipust Eldorado Objednatel

Druh stavby: Projektant:

Lokalta: Thotowtel KARO inZenyrske sité s 1.0,

Zpracoval Mirostay Vichtora Zpracoving dne: 1162013

Kod \Zkracenj popis | Naklady (KE) - dodévka | Haklady [KE} - Montd? | Niklady (KE) - celkem| Celkoss hmotnost ]

[ Pipamé aphdrzené prce aean TSR A48 B4

1 Vodorom konstrukee %28 1008 00 X3H 31,05

% Padkladni wstvy komunikaci a zoewénych plach 17572471 C4XR NN . 1576

Eii Potrubi z trub kameninowjch 20116866 54 80406 TRV 1304

(] Doplfujci kenstrukca a préce na pozemnich komt 1508 67 3345958 o UWB 5.1

& esnhno 00 RS EEH

NZ3 MontaZe potrubi 0.00 31065.00 3106500 000
g e e
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Pfiloha €. 2 ke smlouvé ¢. 2102/2013/0l/LPO

éasovjr harmonogram vystavby dila

Pocet stran: 1

4.-11. tyden

Pfedvyrobni pfiprava

3 tydny

Hlavni objekt

8 tydnli

Dokoncovaci prace

1 tyden

Vypust Eldorado
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Ptiloha ¢. 3 ke smlouveé &. 2102/2013/0OI/LPO
Pocet stran: 1

PLNA MOC
ke smlouvé o dilo ¢. 2102/2013/0O1/LPO

Objednatel:  Statutdrni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
Ic: 008 45 451
zastoupeno:  Ing. Jifim Hrabinou, namé&stkem primatora.

Zhotovitel: KARO inZenyrské sité s.r.o.

se sidlem: Zelezarenska 1267/21, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
IC: 268 26 470

zastoupena:  Miroslavem Vichtorou, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na et objednatele zastupovat objednatele pii jednanich, ve viech spravnich
fizenich vedenych pfed spravnimi organy k zaji§téni potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat zadosti,
navrhy, ohlaSeni a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou ¢innosti (napr zabory
vefejnych ploch nutnych pro vlastni vystavbu apod.).

2. Tato plna moc se vystavuje na obdobi ode dne tG¢innosti smlouvy do odstranéni vech piipadnych vad a
nedodélki ze zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

V Ostravé dne: [, /. w1y

za objednatele

zmocnénec Ing. Jifi Hrabina
naméstek primatora

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam. ‘LQ&RO .
v / yrsié sita
V Ostravé dne: / Zel S.ro,
. P-191) 4 708 09 Szdrensia 1257/,

Csirava - g,

ldnske Hory

za zhotovitele

Miroslav Vichtora
Jjednatel spolecnosti
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