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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné
Jjeho odvodnéni

Napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu je
vybudovano (stavajici). Napojeni bude upraveno.

Stavajici vjezd/vyjezd na parkovisté bude upraven na vyjezd z parkovisté.

Zfizeni nového vjezdu na parkovisté bude v misté stavajici ucelové
komunikace, ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni Casti
zajmové oblasti. Vzhledem k pfemisténi vjezdu dojde k stavebnim upravam napojeni
z ul. Michalkovicka. Stavebni upravy se tykaji severni hrany ul. Michalkovicka v délce
cca 70,00 m v podobé rozsifeni HDP o cca 1 m v nejSirSim misté z ddvodu vytvoreni
samostatného radiciho pruhu pro odboceni vievo.

Vzhledem k upravé Sitkového uspofadani komunikace dojde k posunuti
chodnikové plochy, ktera kopiruje posouvanou hranu komunikace. Chodnikové
téleso bude provedeno nové v celé délce. Stavajici povrch nezajistuje dostate¢né
odvodnéni a pozadavky na bezbariérovost. Dochazi k upravé ukonceni chodniku v
misté vyjezdu a k novému feSeni chodniku s doplnénim o novy pfechod pfes novou
pfijezdovou komunikaci.

Komunikace a parkovaci plochy vzhledem k spravnému odvodnéni budou nové
vyspadovany a plynule napojeny na stavajici komunikace a pfilehly terén.

Odvodnéni povrchu bude provedeno uli€énimi vpustmi. V misté opérné stény
bude osazen odvodnovaci zlab. DeStova kanalizace bude napojena na stavajici
Sachty. Poklopy stavajicich Sachet budou vyskové upraveny. Voda bude dale
svedena do navrzeného systému OLK.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o
pozemcich stavenisté, vcetné pozemku, které zajistuje
stavebnik/objednatel

Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v majetku obce. Hospodareni se
svéfenym majetkem obce ma Zoologicka zahrada Ostrava, pfispévkova organizace.
Jedna se o parcely €.5346 — ostatni plocha. 5347 - zelen a parkovaci plocha a parc.
€. 5337/2 — ostatni komunikace.

Vjezd na parkovisté bude zajiStén rozSifenim stavajici ucelové komunikace.
Zemni téleso bude zasahovat na sousedici pozemky ve vlastnictvi mésta Ostrava
parc. ¢. 5001 — zahrada a parc. ¢. 5000 — ostatni plocha.

Dale dochazi k dotCeni parcely & 5002/1 v ramci rozSifeni komunikace na
parc. €. 5623/7 vzhledem k novému Sifkovému usporadani.
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

c) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Pro potfeby zafizeni stavenisté bude vyuzit pozemek, ktery bude uréen
investorem stavby. V pfipadé potfeby budou na pozemku vytvofeny komunikacni
plochy z betonovych panell. Zafizeni stavenisté bude sestavat ze skladd materialu,
kontejnerl na tfidény odpad, zazemi pro pracovniky (Satny, sprchy, WC, denni
mistnost), sklad stavebnich stroji. Béhem stavebnich praci je nutné zabezpecit
bezpecny prichod a prujezd kolem stavenisté.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na jednu etapu.

Prace budou zahajeny odstranénim odstranénim stavajicich ocelovych,
betonovych a jinych konstrukci uréenych k bourani a likvidaci dle C001 Pfiprava
uzemi. PfedevSim se jedna o odstranéni stavajicich konstrukci vozovky parkoviste,
kaceni vzrostlych stromO a kefl a odhumusovani ploch urenych pro rozsifeni
parkovist€ a nové napojeni parkovisté na ul. Michalkovickou. Bude provedena
prelozka telefonniho vedeni Zoo a opérna sténa u administrativni budovy. Dale
budou provedeny vykopové a nasypoveé prace pro zajisténi spravného vyspadovani
zemni plané a ulozeni kanalizace a trativodu. Bude provedena stabilizace zemni
plané, hutnéni a konecna uprava vysek zemni plané. Provedou se rozvody pro
informacCni a zavorovy systém, ochrana siti. Dale se provedou skladby vozovky,
obruby a terénni Upravy.

V mezietapé bude provedena uprava Sifky hlavniho dopravniho prostoru ulice
Michalkovické v misté nového napojeni. S tim souvisi odstranéni stavajici skladby
chodniku podél komunikace v& obruby. Nové bude provedeno prostorové vedeni
chodniku v€ novych obrub.

V pribéhu stavby je nutno dodrzet ¢asové navaznosti v provadéni jednotlivych praci!!

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Objekty tohoto typu se nevyskytuji. Cely zamér bude proveden v jedné etapé, dle
technologického postupu vystavby s plynulou navaznosti.
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f) MozZné napojeni na zdroje

Zajisténi polohy hlavniho stavebniho dvora a tim i veSkerych zdroju potfebnych pro
realizaci stavby bude véci zhotovitell stavby. Energie potfebna pro stavebni ¢innost bude
zajisténa napojenim na rozvody ZOO.

Zdroj vody pro zafizeni stavenisté

Bude vyuzZita stavajici pfipojka vody a stavajici rozvod vody, na pfipojce vody bude
umistén provizorni odeCet. Voda pro potfebu zafizeni stavenisté a pro ucely stavebni
¢innosti, bude samostatné mérena.

Odkanalizovani (odvodnéni) stavenisté

Pro odkanalizovani stavenisté bude vyuZito jak stavajici kanalizaéni sité, tak je zde
navrzena destova kanalizace. Je nutné dbat na nezavadnost splaskovych vod.
Odkanalizovani travnatych a zpevnénych ploch neni potfeba. Mobilni WC pro pracovniky
budou chemické
s pravidelnou udrzbou.

Elektricka energie pro potreby zafizeni stavenisté
Pro potfebu stavby bude na stavenisti zfizen stavenistni rozvadé¢, ktery bude
napajen z hlavni rozvodnice. Ve staveni$tnim rozvadéci, bude osazen elektromér.

g) Moznost nakladani s odpady

Nevhodna zemina z vykopu, stavebni sut, podkladni vrstvy, betonové prvky a
odfrézované ziviéné vrstvy budou odvazeny na skladku.

Realizace uvedené stavby nezméni Zivotni prostfedi v dotéené lokalité, pouze se v
nejnutn&jSim rozsahu zasahne do zelenych ploch.

Provoz dokonCeného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

Zneskodnovani odpadu:

Splnéni podminek o pozadavcich na ovlivnéni Zivotniho prostiedi k zakonu ¢.: 383/2001 Sb.
0 odpadech a nakladani s odpady

Stavebni €innosti vzniknou odpady zafazené dle vyhlasky €.: 376/2001 Sb., &.: 381/2001
Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlasky 383/2001

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadud bude provadét opravnéna osoba podle zakona
€. 185/2011 Sb., o odpadech.

ZnesSkodnovani odpadu
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

A. Zakladni povinnosti plivodce odpadu

1. Zafazené odpady podle katalogli odpadi uvedeném ve vyhlasce ministerstva ZP &.
381/2001 Sb. shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhu.

2. Zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo uUnikem
ohrozujicim zivotni prostfedi. Plivodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuZziti nebo zneSkodnéni.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem €. 185/2001 Sb. a vyhlaskou ministerstva
ZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

4. S odpady, které jsou zafazené jako nebezpecné nakladat pouze se souhlasem okresniho
Ufadu.

B. Analyticka ¢ast - produkce v pribéhu stavby

1. Odpady nebezpecné

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

15 01 11 Kovové obaly obsahujici nebezpecnou tuhou pérovitou zakladni hmotu (napf.
azbest) vcetné prazdnych tlakovych nadob

15 02 02 Absorpé¢ni Cinidla,filtracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami.

17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,tasek a keramickych vyrobk( obsahujici
nebezpecné latky

17 02 04 Sklo,plasty a difevo obsahujici nebezpetné latky nebo nebezpeCnymi latkami
znecisténé

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky,uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky

17 06 01 Izola¢ni material s obsahem asbestu
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17 06 03 Jiné izolacni materialy sestavajici z nebezpelnych latek nebo nebezpecné latky
obsahujici

17 08 01 Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 09 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici polychlorované bifenyly (napf. tésnici
materialy,podlahoviny na bazi pryskyfic,utésnéné zasklené dilce, kondenzatory obsahujici
polychlorované bifenyly)

17 09 03 Jiné stavebni a demoliéni odpady (v€etné odpadnich smési) obsahujici
nebezpecné latky

20 01 21 Zafivka a ostatni odpad s obsahujici rtut

Pro tento odpad bude uréeno zabezpecené misto pro shromazdovani. Misto bude oznaceno
identifikaénim listem nebezpe&ného odpadu. Jesté pfed zahajenim produkce odpadu bude
smluvné zajisténo zneSkodnéni opravnénou firmou.

2. _Odpady obycejné

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod kédem 08 01 11
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kombinované obaly

15 01 07 Smésné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 02 03 Absorpéni Cinidla,filtracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod koédem 1502 02

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramicke vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod kodem 17 01 06
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17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod kédem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod kédy 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 Stavebni materialy s obsahem asbestu

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod kédem 17 08 01

17 09 04 SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod kédy 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 04

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Jde o odpady z kategorie obycCejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni
rezim. Nesmi obsahovat pfimési Skodlivych latek. Musi byt roztfidény podle jednotlivych
druhl. ZneSkodnéni Ize zajistit prostfednictvim napf. technickych sluzeb.

Stavba bude realizovana z ekologicky Setrnych materiald. V pribéhu stavebnich
praci i provozovani stavby nedojde ke zhor3eni Zivotniho prostfedi, je nutno dodrzovat
zavazné predpisy o ochrané spodnich vod a Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich
praci.

Tuhy domovni odpad bude ukladan do plechovych nadob k tomu uréenych a svoz
domovniho odpadu bude provadén zpusobem obvyklym v misté stavby.

h) Pristup na stavenisté
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Pfistup na stavebni pozemky je zajistén z mistni komunikace — ul. Michalkovicka.
Pfistupové trasy pro dopravu stavebniho materidlu a zeminy budou vedeny po stavajici
silniéni siti.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho
okoli

Stavenisté bude fyzicky vyty€eno lehkym oplocenim. Ocelové sloupky budou
osazovany do betonovych prefabrikovanych patek. Oploceni staveni§té musi byt
feSeno tak, aby nemohlo dojit ke ztraté stability a tim jeho zficeni. Na stavenisté
bude upozornéno osazenim vystraznych tabulek. Oteviené ryhy musi byt zajistény
proti padu, v zavislosti na prostorovém vedeni ryhy, oplocenim, zabradlim, lavkami,
apod.

Vzhledem k intenzité provozu na samotné komunikaci Michalkovicka a
oCekavané vyssi intenzité staveni$tni dopravy bude pro zvySeni bezpecnosti pfed
mistem vymezeni pracovniho prostoru osazena znacka IP 22 ,Zména mistni upravy*
s textem "Vyjezd vozidel stavby".

V etapé rozSifovani HDP ul. Michalkovické a v etapé rekonstrukce
navazujiciho chodnikoveého télesa bude na ul. Michalkovicka osazeno pfechodné
dopravni znaceni vymezujici pracovni prostor. Vymezeni bude feSeno smérovymi
deskami Z4a. Vymezeni bude feSeno tak, aby pfilehly dopravni pruh byl ziZen na
min. 2,75 m.

Na misto prace, bude upozornéno znackou A15. Znacka A 15 ,Prace“ bude
postavena min. 75 m pfed mistem vymezeni pracovniho prostoru. Pokud stanovené
rozpéti nebude moct byt dodrzeno, bude znacka A 15 doplnéna o dodatkovou
tabulku €. E 3a s uvedenim skutecné vzdalenosti k zaCatku pracovniho mista.

Znacka A15 bude dle navrhu opatfena svételnou signalizaci S7 typu jedna.
Nahradou za uziti vystrazného svétla Ize vybranou znacku umistit na retroreflexnim
Zlutozeleném fluorescenénim podkladu. Znacka zustava v zakladni velikosti.
Podkladova tabule bude pravouhlého tvaru. Retroreflexni Zlutozeleny fluorescencni
material podkladu musi svymi svételné-technickymi vlastnostmi vyhovovat alespon
tfidé R'3 podle CSN EN 12899-1, tabulka NA3 (hodnoty v této tabulce véetné
doporucenych jsou minimaini).

Pfenosné znacky budou upevnény na podpérnych sloupcich. Podpérné
sloupky budou c&tvercového prafezu 40x40 mm. Bude zvolena vhodna délka
podpé&rného sloupku dle typu neseného zafizeni v rozmezi 1,00 — 2,50 m. Cervené a
bilé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexni félie o Sifce 0,10 - 0,20 m.

Podpérné sloupky budou upevnény v podkladnich deskach. Budou pouzity
pouze schvalené typy podkladnich desek. Rozméry a hmotnost podkladnich desek
budou vhodné zvoleny s ohledem na nesené zafizeni.
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J) Zvlastni poZadavky na provadéni stavby, které vyzaduji
bezpecénostni opatreni

Stavba si nevyZaduje zadné zvlastni opatreni.

k) Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Pfistupové trasy - pfistup ke vstupu do arealu Zoo nebude zamezen.

Uzavirky - dojde k zamezeni pristupu na parkovaci plochu horniho parkovisté
po dobu realizace. Pro parkovani vozidel bude slouzit Dolni parkovisté a ostatni
plochy k tomu urCené. Chodnikové téleso podél pravé strany ul. Michalkovické bude
po dobu jeho rekonstrukce uzavieno. Pro péSi bude slouzit chodnik po levé strané
ulice.

Objizdky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Vyluky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

I) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecénosti a ochrany zdravi, plan bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfri praci na stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 Sb.

Povinné pouzivani osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrannou pfilbu musi zaméstnanci pouzivat vzdy a na celém pracovisti.
Mista a Cinnosti, pfi kterych se ochranna pfilba nemusi pouzivat, musi byt vypsany v
knize USk bp a zaméstnanci s timto pokynem musi byt prokazatelné seznameni

b) techni¢ti zaméstnanci (mistrem pocinaje) a navstévy musi vzdy pfi
jakémkoliv pohybu a praci na pracovisti pouzivat ochrannou pfilbu, reflexni vestu.
Zakaz pohybu téchto zaméstnancu v ,kratasech” ¢&i jinak upravenych kalhotach, v

c) reflexni vestu musi zaméstnanci pouzivat vzdy pfi pohybu po pracovisti.
|ze nahradit pracovnim odévem s reflexnimi prvky

d) zakaz pouzivat reflexni vestu pfi pouziti otevieného plamene, pfi svafovani
plamenem i elektrikou, paleni, pouzivani natavovacich souprav na P-B a pouzivani
zarizeni vyvijejici jiskry, pfi praci u ohfivacl zivicné smési a praci se smési !

Zemni prace, vykopy stavebnich ryh, stavebnich jam

Pad pracovnik( do hloubky, pad pfedmétu, kamene apod. na pracovnika ve
vykopu sklouznuti, sesuti pracovnika po Sikmém svahu vykopu.

Opatfeni:
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Zaijistit okraje vykopl v téch mistech, kde se komunikace pfiblizuje k okraji
vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfes vykop hlubSi nez 0,5 m zfidit pfechod,
nepiresahuje-li hloubka vykopu 1,5 m opatfit jej zabradlim alespor po jedné strané, u
vykopU hlubsich nez 1,5 m je nutné zabradli po obou stranach.

Pfi praci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu. Zajistit nebo odstranit kameny,
zbytky stavebnich konstrukci ve vykopu. Vyloucit provadéni vykopl od hl. 1,3 m
osamocenym pracovnikem na odlehlém pracovisti, kde neni zajistén dohled.

Vyloudit podkopavani svahu. Odstranit nebo zajistit nahromadénou zeminu,
material nebo prekazky, které by mohli spadnout do vykopu.

Budou dodrzeny narizeni viady a zakony:

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, a nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Zakon €. 362/2005 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stfeSe a ve vySkach a nad volnou hloubkou.

Zakon €. 309/2006 Sb.

V rozsahu projektovych praci je pFfedpoklad prekro¢eni stanovenych
podminek, z toho vyplyva, Ze pro realizaci bude muset byt investorem ustaven
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,koordinator®).

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni prace pro objednatele,
zajisti v soucinnosti s koordinatorem na jejim pracovisti vybaveni pracovisté pro
bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté
nalezité zajisténo a vybaveno!

Zameéstnavatel je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecCnost
a ochranu zdravi pfi praci na realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru
pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni

- zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem

- pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny

- provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroj a naradi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecnost a ochranu zdravi

- splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich
prace na stavenisti

- urCeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeclnych latek,
pFipravkl a materialt

- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu

- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiall
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- prizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutecného postupu praci

- predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami

- pFfedchazeni rizikim vzajemného puasobeni Cinnosti provadénych na
stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace
a Cinnosti vystavujici zaméstnance v ohrozZeni Zivota, nebo poskozeni zdravi

- dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a bliz§i vymezeni praci a cinnosti vystavujicich
zameéstnance zvySenému ohrozeni zivota nebo zdravi, pfi jejichZ vykonu je nezbytna
zvlastni odborna zpulsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.
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