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Cislo smlouvy objednatele: 1816/2015/0F/ZFUN
Identifikator vefejné zakazky: IVZ=P15V00000031

PoZzadavky na obsah smlouvy o dilo

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno

Ing. Kamilem Bednatem

naméstkem primatora

AWT Rekultivace a.s.

Deélnicka 41/884, 735 64 Haviiov-Prostfedni Sucha
zastoupena Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D.
pfedsedou predstavenstva

Ing. Bohumilem Bonczkem,

mistopfedsedou piedstavenstva

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penéni tstav:  Ceskaé spofitelna a.s.,
okresni pobocka Ostrava

ICO: 47676175
DIC: CZ47676175 (platce DPH)
PenéZni Gstav: ING Bank, pobo¢ka Praha

Cislo Gtu: 20028-1649297309/0800 Cislo G&tu: 1000507105/3500
Zapsana v obchodnim rejstiiku  vedeném u
Krajského soudu v Ostravé oddil B, viozka 777.
dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

¢l.l.

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dile jen ,,NOZ®).
Smluvni strany prohladuji, Ze ldaje uvedené v zahlavi této smlouvy odpovidaji skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény Gdaji se zavazuji bez zbytecného odkladu oznamit druhé smiuvni strané.

Uvodni ustanoveni
1.
2.

oo

Zhotovitel probladuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu téinnosti této smlouvy bude mit udinnou pojistnou smlouvu

pro piipad zpiisobeni Bjmy v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni &innosti ve vysi 20 mil. K¢,
kterou kdykoliv na pozadani predloZi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.
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5, Zhotovitel prohlaguje, 7e neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v piipadé, Ze by se jim v prib&hu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlen& sd8li objednateli.

6. Objednatel prohladuje, Ze je drZitelem vyhradni licence k uZiti loga statutirniho mésta Ostrava (dale jen
Llogo mésta®) jako autorského dila a zarovefi ma vyluéné pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néZ je chranéna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uZiti loga mésta tieti osobe.

7. Objednate! touto smlouvou poskytuje zhotoviteli beziplatnd nevyhradni opravnéni logo mésta v rdmci
realizace stavby ,,Cyklostezka chemické osady, Grmelova® uZit pro Géely dle obsahu této smlouvy, tzn.
umistit na nap¥. velkoplosny informaéni panel, zdkladni kdmen, projektovou dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a dal$i dokumenty nezbytné v pribehu realizace dila v rozsahu mnoZstevné a Casové
omezeném ve vztahu k rozsahu a charaktern uziti dle této smlouvy. Zhotovitel opravnéni uZit logo mésta
7a uvedenym G&elem, uvedenym zpilisobem a v rozsahu dle této smlouvy piijima.

8. Zhotovitel stavby ,,Cyklostezka chemické osady, Grmelova®, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani
osoba s nim propojena, nesmi u této stavby provadét technicky dozor.

9. Utelem uzavieni této smlouvy je doplnéni cyklistické dopravy v feSenych lokalitach stavby
,.Cyklostezka chemické osady, Grmelova® na fizemi mésta Ostravy.

10.Smluvni strany souhlasi, e tato smlouva, v&. ptiloh, dodatki a souvisejici technické dokumentace bude
v plném rozsahu zvefejnéna na internetovych strankach statutdrniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz), a
to po dobu ¢asové neomezenou.

11.Fyzické osoby, jejichZ osobni \idaje jsou uvedeny v textu této smlouvy, udélily objednateli souhlas se
zpracovanim jejich osobnich udajii pro ufely zvefejncni této smlouvy na internetovych strankach
statutarniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz).

cLIL
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Cyklostezka chemické osady, Grmelova® (v¢.

nasledné péte dle SO 801) v k.. Marianské Hory, obec Ostrava (dale jen .stavba“ nebo ,,dilo®).

Zhotovitel se zavazuje provést dilo (v&. nasledné péde dle SO 801) podle projektové dokumentace pro

provadéni stavby ,.Cyklostezka chemické osady, Grmelova®, kterou zpracovala spoleCnost

HaskoningDHV Czech Republic, spol. sr.o., v prosinci 2014, pod zakazkovym &islem 13-02-31.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzet podminky, vyplyvajici ze stavebn&-spravaich

rozhodnuti, tj. z:

- rozhodnuti &. 16/14 o povoleni kéceni dfevin a uloZeni nahradni vysadby vydané odborem vysadby,
vodniho hospodafstvi a zem&d€lstvi UMOb Maridnské Hory a Hulvaky ze dne 06.05.2014;

- stavebni povoleni &j. MH 10738/2014/VVHaZ/JJ, vydané odborem vystavby, vodniho hospodafstvi
a zemédélstvi UMO Marianské Hory a Hulvéky ze dne 21.10.2014;

- stavebni povoleni &j. MH 10209/2014/VVHaZ/JJ, vydané odborem vystavby, vodniho hospodafstvi
a zem&délstvi UMO Marianské Hory a Hulviky ze dne 13.10.2014.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila déle zahrnuje:’

a) aktualizaci vyjadfeni viech spravei inZenyrskych siti,

b) zajiiténi zat¥idéni movitych véci a soubori movitych véci realizovaného dila, §. komplexni
posouzeni polozkového rozpottu-v elektronické ‘podobs ve formétu kompatibilnim s programem
Microsoft EXCEL 2000 dle zékona &.563/1991 Sb. o iidetnictvi, ve znéni pozd&jsich pfedpisu a
pokynu GFR &. D-6 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n&kterych ustanoveni zékona ¢.
586/1992 Sb., o danich z pijmi, ve zn&ni pozd&jsich predpisi, uvefejnény ve Finantnim
zpravodaji &. 7/2011 a nésledné zatfidéni jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl a jejich
&asti die statistickych Klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem
a ekonomickym poradcem, specializujicimi se pa zatfid'ovani zbozi a sluzeb dle jednotné
klasifikace MF CR, '

OSTRAVA

i
.

|
.




323

o

Statutarni mésto Ostrava
magistrat

<)

d)

4]

h)

i)
k)

s)
t)

Smilouva o dilo - ,Cyklostezka chemicke osady, Grmelova“

Smiouva

dodavka a montaZ velkoplosného informaéniho panelu s uvedenim pfedepsaného loga EU,
Regionalniho operaéniho programu regionu soudrZnosti NUTS 11 Moravskoslezsko 2007/2013 a
povinnym doprovodnym textem dle aktudlniho metodického pokynu Regiondini rady
Moravskoslezsko pro publicitu, nazvu stavby, zhotovitele a investora véetng zodpovédnych osob,
terminu realizace a umisténi §titku o povoleni stavby, vetné potvrzeného formulife ohlaSeni
stavby na Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj na viditelném
misté pied zahajenim stavby,

zajisténi zafizeni stavenisté a vytySeni obvodu stavenidtd véetng vSech nakladi spojenych s ieho
zfizenim a provozem,

vybudovani a zaji§téni zafizen staveni$té a deponie materiall tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukondeni praci uvedeni stavenisté do pavodniho stavu,

zajisténi vyty&eni inZenyrskych siti, a to pfed zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skutedného stavu do piisluiné dokumentace a vEetng jejich pisemného a zp&tného
pfedani jednotlivym spraveiim,

zaji§téni ochrany vetkerého zaFizeni spravcl inZenyrskych siti v rozsahu daném pfislu$nymi
zékony a vsouladu sostatnimi platnymi pfedpisy, udinéni veskerych opatfeni, aby béhem
stavebni Sinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zafizeni sprévcil inZenyrskych siti —
zahdjeni staveb bude pfedem zhotovitelem oznimeno spraveim inzenyrskych siti a zéstupei
téchto spréaveil budou ptizvani ke kontrole splnén jimi stanovenych podminek, ‘
ohlageni terminu zahdjeni staveb, fizi vystavby plisluinému stavebnimu @fadu, umoZnéni
provedeni kontrolni prohlidky v&etn gasti na ni a jejtho dokumentovan,

zajistsni odborného vedeni staveb v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéni a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist,

zabezpeleni viech podminek uvedenych v povoleni zvlaStniho uZivani,

zajisteéni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci a na
dogasné dopravni znafeni dle platnych predpisii, zabezpeCeni plnéni veskerych podminek
uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani, vyuZiti veSkerych komunikaci jen v souladu s platnymi
predpisy a povolenimi,

zajidténi piislusnych souhlasii s dotéenim vefejné linkové dopravy (autobusové a tramvajoveé),
zajiténi piislusnych souhlasii se vstupem na tramvajovou dréhu

zajisténi bezpednostnich prechodd a pfejezdii pres vykopy pro zabezpeCeni pistupu a p¥fjezdu
k objektim, :

schvaleni dodasného dopravniho znadeni pii realizaci stavby a schvaleni trvalého dopravniho
znadeni po dokonteni stavby,

osazeni a Gdryba dofasného dopravniho znafeni v pribshu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dodasného dopravniho znageni, uvedeni dopravaiho znageni do pitvodaiho stavu po
skondeni praci,

likvidace odpadu a jeho uloZeni na Fizenou skliadku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zikonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné n&kterych dallich zékoni, ve zn&ni pozdgjsich
ptedpist, o likvidaci odpadu bude objednateli predlozen pisemny doklad,

fadné predani dila objednateli vEetnd viech dokladl a naleZitosti umoziiujicich zahajeni
kolaudaénich Fizeni a v pfipadd potieby poZadat stavebni ufad o povoleni k uvedeni stavby do
provozu zkusebniho nebo trvalého,

zohlednéni vyjadieni dotéenych organil a organizaci pfi provadéni stavby,

priib&iné vzorkovani viech dodanych materidli a vyrobki, véetné pfedloZeni viech technickych
listfi a jingch opravnéni, tento materidl a vyrobek lze pouZit teprve po prokazatelném odsouhlaseni
technickym dozorem stavebnika a objednatelem, proces odsouhlaseni je stanoven min. na 7 dni,
provedeni predepsanych zkousek, Gisp&3né provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,
zpracovani a predani dokladi o vysledcich predepsanych zkousek, atestil, revizi, zaruénich listh
v jazyce Ceském, :

pipojeni zavéreiné zpravy ke vem provedenym zkoudkam prokazujicim kvalitu dila k dokladtim
o ¥adném provedeni dila. Z téchto zavérednych zprav bude ziejmé, Ze dané zkousce dilo vyhovélo.
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Tyto zpravy budou objednateli pfedany formou samostatnych protokolli podepsanych oprévnénou
osobou nebo zhotovitelem.

w) prabiné tvofeni zménovych listd v zavislosti na vzniku méné a vicepraci,

x) vypracovani technologického postupu provadéni opémé zdi k projednéni a schvileni na spravé
silnic Moravskoslezského kraje pred zah4jenim stavby dle tohoto &lanku smlouvy odst.1,

y) vypracovani 4 kompletnich vyhotoveni dokumentaci skuteiného provedeni stavby, tj. se
seznamem a zakreslenim viech odchylek, zmén, dopadii a vlivii vzniklych v priibéhu realizace
pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace
stavby, dokumentace skute&ného provedeni, v&. geodetického zaméfeni stavby skuteSného stavu
bude v 1 vyhotoveni dodana objednateli i v elektronické podobé na CD-ROM ve formatu * dwg,
docx a .pdf v editovatelné verzi,

Z) rozpottova Sast dokumentace bude v souladu se zakonem & 89/1995 Sb., o stétni statistické
slub, ve znéni pozd&jsich pfedpist, zpracovana dle ,,Standardni klasifikace produkce®,

aa) udrZovani stavbou dotdenych vefejnych komunikaci v €istote,

bb) &asové, organizadni a technicka koordinace praci zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatelii pfi
realizaci a zprovoznéni dila,

cc) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméfeni
dokongené stavby a vyhotoveni geometrickych planii v podtu potfebném pro vloZzeni stavby do
katastru nemovitosti ‘2 pro majetkopravni vypofadéni, také zajiSténi nasledujicich Cinnosti
opravnénym geodetem:

- vyty&eni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace, -

- prib&né vyskopisné a polohopisné zam&fovani trasy, a to jiZz pfed zasypem provadéného dila
(tato skutednost, véetné uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kfiZeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi, bude vZdy geodetem stvrzena zipisem do stavebniho deniku),

- rovnd% zéklady stavby budou pied zdsypem protokolarné (napf. zipisem do stavebniho
deniku) pfedany objednateli za i¢asti opravnéného geodeta,

dd) provéfeni polohy a hloubky viech napojovacich mist pfed zahdjenim zemnich praci,

ee) zajisténi trasy pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby, véetn® jeji ddrzby po dobu
vystavby a uloXeni materialu a vykopkii pro stavbu tak, aby nevznikly Zddné (jmy na sousednich
pozemcich,

ff) probszné odstrafiovani nedistot, vzniklych pii provadéni praci z prijezdnich komunikaci ke
staveniiti po celou dobu provadéni praci,

gg) zajisténi zamezeni Gniku nebezpednych latek a tim i zneCiSténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
rugi za dobry technicky stav v¥ech svych vozidel a mechanizmii a je odpovédny za pfipadny Gnik
pohonnych hmot, oleje a jinych zédvadnych latek, ktery zpiisobi svou zavingnou &innosti na
stavenisti stavby &i v aredlu objednatele, a jeho naslednou likvidaci,

hh) ochranu zachovanych dievin pred potkozenim. Ve vzdélenosti 2,5 m od paty kmene stromi nesmi
byt pojizdéno t&Zkymi mechanismy a ménéna vyskova droveii terénu, provadény vykopové prace,
skladovana vykopova zemina a stavebni material,

ii) projednéani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace pro
potieby stavby s piislu$nymi spravci té€chto siti, '

i) zajisténi piedavacich protokold pfi pfedani i pfevzeti k dotéenym pozemkim,

kk) zpracovani podrobnych manuali uZivani stavby, zahrnujici postupy uZivani, plan adriby a oprav
stavby a jejich &asti, upozoméni na existenci moznych rizik v ptipadé nedodrZeni pfedepsanych
postupt, soudasti tohoto manu4lu budou podrobné navody k pouZiti strojl a zafizeni, apod.,

ll) ¥4dné predani dila nebo jeho &asti objednateli vietné viech dokladii a néleZitosti, nezbytnych pro
zahijeni zkugebniho provozu a kolaudaci dila,

mm) povinnost uvadét v informadnich a dalsich materidlech (v€. informa&nich tabuli instalovanych na
misté realizované akce, nebo na misté dokondené stavby) udaj, Ze akce je spolufinancovéana

z prostredki Regionélniho opera¢niho programu (déle téZ jen ,,ROP). Sougasné s touto informaci

bude na t&chto materialech i logo ROP.
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3. Zhotovitel prohiaSuje, Ze byl seznamen s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a s pfisluSnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k provadéni dila.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zaddvaci dokumentaci
vefejné zakazky ¢. 031/2015, s nabidkou podanou zhotovitelem k vefejné zakazce a s projektovou
dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto &lanku smlouvy v&. souvisejicich rozhodnuti, pfislu$nymi
a platnymi pravnimi pi‘edpisy '

5. Predmét smlouvy miZe byt roz§ifen o prace a &innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén oproti
zadani, vyhradné v$ak na zikladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace).
Smluvni strany se zavazuji v pfipad$ vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprice dle jednotkovych cen pouZitych
z nabidkového polozkového rozpoltu a neni-li toto moZné, pak oceni poloZky stavebnich a montaZnich
praci takto:

* vpiipadé, Ze celkovd cena dila je vy38i nebo rovna predpokladane hodnoté vefejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spolegnosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platného v dobé uzavieni dodatku k této smlouvs;

* v ptipadé, 7e celkova cena dila je niZ8i ne pfedpokladana hodnota vefejné zakdzky na realizaci dila
dle této smlouvy, stanovi ¢enu nasobkem cen dle podle ceniku stavebnich praci spole&nosti URS Praha,
a.s. v cenové soustavé URS platného v dobs uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu vypodteného
jako podil celkové ceny dila a pfedpokliadané hodnoty vefejné zakézky na realizaci dila dle této

smlouvy, tj. dle vzorce
celkova cena dila
Cena vicepraice = URS x

ptedpokladans cena dila

Zhotovitel neni opravnén provadét viceprace pfed uzavienim dodatku k této smlouvé.

6. V piipadé poZadavku na ménéprace objednatel zapife sviij poZadavek do deniku provedenych praci a
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoltu
zhotovitele platné v dob& zpracovani tohoto rozpodtu. O té€chto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

7. Projektova dokumentace pro provadéni stavby uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, za_)lsti ji zhotovitel na vlastni naklady

8. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1
tohoto &lanku smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen
opatfit zhotovitel.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy. O velkerych zménéch je zhotovitel povinen pfedem pisemné informovat objednatele.
Tyto zmény miize zhotovitel provadét pouze s pissmnym souhlasem objednatele pfi dodrZeni postupu
dle zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&€jsich piedpisi.

10.Zhotovitel dale bere na védomi, Ze dilo, které je predmétem této smlouvy, bude financovano
objednatelem z dotaénich prostfedk& Evropské Unie, Evropského fondu pro regionélni rozvoj v ramci
ROP (dale jen ,,dotace), ve vy3i max. 85% ze zplsobilych vydaji projektu. Dotaéni podminky jsou
publikovany na adrese:
http://www.rrmoravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch.

11.Zhotovitel se zavazuje podinat si pfi provadem dila tak, aby nedo$lo k poruSeni dota¢nich podmmek
Evropského fondu pro regionalni rozvoj vramci ROP (dile jen ,dotace™) a zaroved v souladu
s podminkami, které vyplyvaji z metodického pokynu ,,Metodicky pokyn pravidla pro publicitu® (dale
jen ,metodicky pokyn®) - aktualniho ke dni podpisu smlouvy.

12.Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se znénim dotaénich podminek a metodickym pokynem.

13.V piipadé, Ze zhotovitel svym jednanim p¥i provadéni dila zplisobi, Ze dotace nebude objednateli z
dévodi leZicich na strang zhotovitele pfiznéna, nebo dotace nebude po ukondeni dila objednateli v celé
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vysi proplacena viibec. &i dotace bude objednateli kracena &i objednatel bude povinen dotaci v celém
rozsahu vrétit, zodpovida zhotovitel objednateli za (jmu takto vzniklou.

14.Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci se zastupci odboru veiejnych zakazek, externiho
financovani, kapitdlovych Gcasti a sdruZeného nikupu (odd&leni externiho financovani) Magistratu
mésta Ostravy pro potfeby priibéznych monitorovacich zprav a Zidosti o platbu v ramci Serpani dotace
zROP.

15.Zhotovitel se zavazuje poskytnout souinnost pii pfipravé dokladd v pribshu realizace dila a p¥i
zavErecném hodnocenf dila pro poskytovatele dotace (ROP) dle pokyni objednatele.

16.Zhotovitel se zavazuje vyhovét viem poZzadavkim na kontrolu provadénou ze strany objednatele, ROP a
jinych kontrolnich orgénii.

17.Zhotovitel je povinen uchovivat veskerou dokumentaci (tj. predeviim smlouvu véetné jejich dodatks,
originaly uCetnich dokladii, projektovou dokumentaci, ve¥keré souvisejici potvrzeni a pritvodni
materidly, apod.) po dobu minimaing 10-ti let od ukondeni dila a v p¥ipadé potieby ji predioZit pfi
kontrole provadéné ze strany objednatele, ROP a jinych kontrolnich organd.

18.Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem pii z(&tovani poskytnutého pFispévku podle
metodického pokynu ROP.

19.Soudasti predmétu smlouvy je dodéni a instalace:

a) 1xvelkoplo$ny informaéni panel (banner) na viditelném misté v misté vystavby;

b) 2 x pamétni deska (na obou koncich vystavéného tiseku cyklostezky), desky instalovat na
viditelném mist¢ pied ukonfenim stavby ,Cyklostezka chemické osady, Grmelova®;
velkoplodny informaéni panel bude pahrazen uvedenymi pamétnimi deskami. Zhotovitel je
povinen graficky / textovy navrh zpracovani vy$e zminéného panelu i pamétnich desek zaslat
pied jejich dodanim objednateli k odsouhlaseni.

20.Zastupovani objednatele v rozsahu plné moci, ktera tvori pfilohu &. 3 této smlouvy.
21.Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a ¥e smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moZznych disledki.

¢LIIL.
Misto pInéni

1. Mistem plnéni dila je dotlend oblast v k.i. Marianské Hory, obec Ostrava, dle projektové dokumentace
uvedené v &1. I1. odst. 1 této smlouvy.

¢LIV.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
Realizace stavby 5.300.145,46 1.113.030,55 6.413.176,01
Zajisténi publicity projektu dle &L 11
odst. 2. bodu mm) 23.000,00 4.830,00 27.830,00
CENA CELKEM 3.323.145,46 1.117.860,55 6.441.006,01

2. Nedilnou soulasti této smlouvy je kalkulace nakladi, kierd tvofi prilohu &. 1 této smlouvy. Polozkovy
rozpoCet je soudasti nabidky zhotovitele k vefejné zakazce pof. & 031/2015 a bude zaokrouhlen na dvé
desetinna mista. ,

3. Cena bez DPH uvedend v odstavci 1. tohoto &lanku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvyse piipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy. ‘
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Sjednana cena bez DPH v odst. 1 tohoto {lanku zahrnuje veSkeré profesné pfedpokladané naklady
zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu &L II této smlouvy v kvalité a druhu uréenych
materiali, konstruknich systémi, parametré a komponentii specifikovanych ve zhotoviteli pfedané
projektové dokumentaci, pfedpokladané inflatni vlivy, apod.

Souéasti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zv143tni uZivani zeleng - chodniku - vozovky ve sprave piisluiného méstského obvodu, kieré
m4 mésto Ostrava, jako investor, zdarma) a dal3i néklady nezbytné pro fadné a ipiné zhotoveni dila,
napf. na vybudovani, provoz a demontéZ zafizeni staveniSté, na vypracovani dokumentace skute€ného
provedenti, apod.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dand zpfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy a (8innymi ke dni zdanitelného plnéni. :
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piisluiné pinéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamzZiku nabyti
Gginnosti zmény zakonné sazby DPH povinen tidtovat DPH v platné sazbg. O této skuteEnosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve.

. Objednatel prohladuje, e pln&ni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon

vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené datiové povinnosti dle § 92a
zékona &. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, ve znéni pozdgjiich predpisd a v souladu s tim vystavi
zhotovitel dafiovy doklad se viemi ndleZitostmi. C

Smiuvni strany se dohodly, Ze vyluduji pouZiti ustanoveni §2620 odst. 2 NOZ.

cL.V.

Termin plnéni

1.

2.

@ o
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Provadéni dila dle této smlouvy bude zapotato do 5 kalendafnich dnii od protokoldrniho predani a
plevzeti staveniste.

Termin provedeni dila (tj. jeho dokongeni a pfedani objednateli} &ini 12 tydmi od protokolarniho
piedani a pievzeti staveni¥td. Tento termin provedeni dila zahrnuje i pFejimaci Fizeni podle odst. 2
¢l. XIII. této smlouvy.

Zhotovitel miize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V pripadé pozadavku objednatele umoZni zhotovitel predSasné uZivani dohotovenych &asti
stavby.

. Zhotovitel se zavazuje po dobu 3 nisledujicich let od terminu pfedéni dila zajiStovat rozZvojovou a

naslednou pé&i vegetatnich prav dle SO 801 dokumentace pro provadéni stavby. Tato ¢innost mu bude
proplacena dle &l. VIL Platebni podminky, odst. 15., pism. ¢) smlouvy.

Nedilnou soudasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (pfiloha ¢. 2 této smlouvy).

V ptipadé, %e o to objednatel poZada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotSené, za predpokladu, 7e preruseni nebylo zptisobeno diivody leZicimi na strané zhotovitele &i
zhotovitelovou &innosti ¢i neCinnosti.

. Bude-li pferuseni praci na dile z diivodu uvedeného v odst. 5 tohoto &lanku smlouvy trvat déle neZ 3est

mésict, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZ realizované préce, které doposud nebyly uhrazeny, s
vyjimkou pkipadt, kdy pierufeni bylo zpisobeno diivody leZicimi na strand zhotovitele &i
zhotovitelovou &innosti &i necinnosti.

. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat vprovadéni dila zdivodu

neptiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto
dobu bude prodlouzen termin plnénf dila. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy
povétrnostni podminky, to znamena srizky a venkovni teploty, neumoZiiuji provadét dané stavebni
préce.

. Pred zapodetim dalgich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skutedny technicky stav

jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych aprav.

OSTRAVA

1
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10.V piipad?, 7e zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo koneény termin dokongeni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zdpisem do
stavebniho deniku stanovi lhitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

¢l.VL
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Vegkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamZiku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zdvazku.

3. Vlastnikem zafizeni staveni§té, vEetné pouZivanych stroji, mechanismi a dalgich véci potfebnych pro
provedeni dila je zhotovitel, ktery nese nebezpeti Gjmy na téchto v&cech, a to aZ do okamzZiku predani
stavby do uzivani.

¢LVIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji pouZiti ustanoveni a ustanoveni § 2611 NOZ.

3. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vylétovani nazvané faktura (déle jen ,,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpist (dale jen ,,zakon o DPH).

4. Faktura musi krom& zikonem stanovenych naleZitosti pro dattovy doklad obsahovat také:

a) &islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavfeni, &islo investi¢ni akce (ORG 3134),

c) oznaeni textem ,Tato faktura je vdzina na realizaci projektu ,,Cyklostezka chemické osady,
Grmelova“ spolufinancovaného z prostfedkii EU, Evropského fondu pro regionalni rozvoj v ramci
Regionalniho opera¢niho programu regionu soudrZnosti NUTS 1I Moravskoslezsko 2007-2013%
véetnd uvedeni registradniho &¢isla projektu CZ.1.10/3.1.00/05.01892,

d) ptedmst plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadteni (nesta&i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

e) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb vietn€ zj i§fovaciho protokolu,

f) oznadent banky a &islo iittu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) oznageni osoby, kter4 fakturu vyhotovila, vEetn€ jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

i) iI0a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

j) sdéleni, zda vy3i dang je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

k) oznadeni Gtvaru objednatele, ktery akei likviduje (odbor investi¢ni),

1) informace o zatidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil&{ plnéni, Dil&i plnéni odsouhlasené
objednatelem se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutetnéné prvni pracovni den nésledujiciho
mésice.

6. Pracovni verze soupisi provedenych praci vetné zji¥fovaciho protokolu budou zhotovitelem
predkladany mé&sitné za Glelem provadéni priib&zné kontroly a nisledncho odsouhlaseni objednatelem
a inzenyrskou organizaci, a to vidy do 28. dne dan¢ho mésice.

7. Nebude-li faktura obsahovat ndkterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, bude-li nespravné
vylitovana cena nebo nespravné uvedena DPH, nebo zhotovitel vyadtuje prace, které neprovedl,
je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy.

"

Ve vricené faktufe vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Ode
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dne odeslani vadné faktury pestiva béZet piivodni doba splatnosti. Cela doba splatnosti béZi opét ode
dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlagkou &. 410/2009 Sb., kterou se provadéji nékterd
ustanoveni zakona & 563/1991 Sb., o idetnictvi, ve znéni pozdgjdich pfedpish, pro nékteré vybrané
{%etni jednotky, ve znéni pozd&j§ich predpist. Rovné% bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GFR
&. D-6 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n&kterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb., o danich
z pifjmii, ve znéni pozd€jsich predpisti, uvefejnény ve Financnim zpravodaji ¢islo 7/2011.

9. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodévek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravaénym zéstupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

10.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z i¢tu objednatele.

11.Doruteni faktur provede zhotovitel osobné proti podpisu povéiené osoby objednatele nebo jako
doporudené psani prostfednictvim drzitele postovni licence.

12.Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &isio ¢ty uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na &islo G&tu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo itu zvefejnéné zplisobem
umozfujicim dalkovy piistup podle § 96 zékona o DPH. Zaroveil se musi jednat o acet vedeny
v tuzemsku, -

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni &astku bez DPH a dhradu samotné DPH provést pfimo na
pifslugny et daného finanéniho Witadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim &astky ve vysi dang na
Gi¢et spravee dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
vhradit sjednanou cenu.

14.0bjednatel je opravnén pozastavit financovéni v pfipadé, e zhotovitel bezdGvodné pierusi prace nebo
préce provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

15.Smluvrif strany se dohodly na tomto zpisobu placeni:

a) zhotovitel vystavi na samostatné zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soutasti bude soupis
provedenych praci v souladu s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocendnim poloZek
v nabidkovém rozpoftu a zji¥fovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny
inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zékladé plné moci za objednatele inZenyrskou ¢innost na
stavbé. Faktury za samostatna zdanitelna plnéni budou hrazeny objednatelem na zakladé skutecné
provedenych praci dle harmonogramu realizace dila do celkové vyse 90 % z celkove smiuvni ceny
dle &. IV., odst. 1 bez poloZky za naslednou pédi uvedenou ve Vykazu vymér SO 801 vegetani
fipravy, rozvojovi a naslednd péée dokumentace pro provadéni stavby. Doba splatnosti dil€ich
faktur je dohodou stanovena na 30 kalendatnich dni po jejich dorueni objednateli.

b) zhotovitel vystavi fakturu na doplatek do 90 % z celkové smiuvni ceny dle & IV., odst. 1 bez
polovky za naslednou pédi uvedenou ve Vykazu vymér SO 801 vegetaéni lipravy, rozvojova a
nasledna péde dokumentace pro provadéni stavby a rovnéz 10 % pozastavku z celkové smluvni
ceny dle & IV., odst. 1 bez polozky za naslednou pédi uvedenou ve Vykazu vymér SO 301
vegetaini fipravy. rozvojova a néslednd péce dokumentace pro provadéni stavby do 15
Kalendanich dnti ode dne predani celého dila. Doba splatnosti této faktury (doplatku), mimo 10 %
pozastavku, je 30 kalendafnich dnii po jejim dorudeni objednateli. Stejna doba splatnosti plati pro
smluyni strany i pti placeni jinych plateb (napt. Groky z prodlen, sml. pokuty, nahrady 8kody aj.).
Pozastavka ve vysi 10 % z této ceny bude splatnd do 30 dni po odstranéni piipadnych drobnych
vad vyplyvajicich ze zdpisu o odevzdani a prevzeti dokonceného dila.

c¢) zhotovitel vystavi po dobu 3 néasledujicich let po pfedani dila dl. €l. 11 vidy k 30.10. fakturu ve
vyii 1/3 z Sastky uvedené ve Vykazu vymér SO 801 vegetaéni Gpravy, rozvojova a naslednd péce
dokumentace pro provadéni stavby na platbu za naslednou pédi (ptiloha & 1 —Kalkulace nakladi),
tak jak je uvedeno v rozhodnuti o povoleni kiceni dfevin a ulozeni nahradni vysadby. Doba
splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendatnich dné po jejim doruceni objednateli.
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¢lL.VIII.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k akontm v rozsahu dle &l. Il. této smlouvy zhotoviteli ploou moc, ktera je uvedena

v pfiloze €. 3 a tvoii nedilnou soudast této smlouvy.
Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

¢LIX.

Jakost dila

1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpenost, pohotovost, bezporuchovost, udrfovatelnost,
hospodarnost pii dodrZeni zésad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé,
Ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci uvedené v él. II. odst. 1 této smlouvy
a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné materialy, konstrukce a
komponenty, vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky, a o zméné a dopInéni n&kterych zdkoni, ve znéni
pozdgjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provédeni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, .podle
schvélenych technologickych postupii stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi pfedpisy, a v souladu se sougasnym standardem u pouZivanych technologii a postupii
pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel povinen
odstranit na své naklady.

V pfipadg, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle ¢l 1L odst. 1 této smlouvy, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi &eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny objednatelem. '

Jakost doddvanych materialii a konstrukei bude dokladovana predepsanym zpiisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a pievzeti dila.

P realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materisli s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné plsobf na lidské zdravi. V pFipad& zjiSténi této skutetnosti je povinnosti zhotovitele
provest nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkii 2 materialii na své naklady.

Zhotovitel je povinen. zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek predepsanych platnymi eskymi
technickymi normami, bezpetnostnimi predpisy nebo vyZzadanych pfislu$nymi kompetentnimi orgény.

cLX.

Stavenistée

1.

2,

<
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Opravnény zastupce zhotovitele je povinen prevzit stavenisté do 10-ti pracovnich dné od VYZVY
objednatele. O jeho ptedéni a pfevzeti vyhotovi opravnéni zdstupci smluvnich stran zapis.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor v&tSi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem.

. Zhotovitel projednd zafizeni a provoz staveniité s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni za¥izeni

staveni3té urCen.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stoéné a dal§i odebrans média a zabezpe&i na své naklady
méfeni jejich odbséru,

Zhotovitel je povinen zajistit hlidni staveni§ts. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v ceng.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveniit® do 10-ti pracovnich dnii od prevzeti dila

objednatelem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a ijmy, které mu tim vznikly. '
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Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani

bezpetnostnich predpist pti vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpetné

ohrazeni stavenists, za dodrzovani hygienickych a poZarnich pfedpisii, bezpetnosti silni€niho provozu v

prostoru staveni§té a dodrzovani predpisii tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel

vypracuje pracovai postup z hlediska spinéni poZadavki bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a

bezpetnosti technickych zafizeni v&etn§ stanoveni rizik, kteri mohou pisobit na zaméstnance pti

provadéni dila véetng opatieni.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém staveniiti pofadek a Cistotu, na svij naklad odstrafiovat

odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy o likvidaci odpadii.

Pii ptedéni staveni§td objednatel pieda zhotoviteli:

a) 1 sadu dokumentace pro izemni rozhodnuti, I sadu dokumentace pro stavebni povoleni, 2 sady
projektové dokumentace pro provadini stavby, vietné Ix CD-R s kompletni dokumentaci v
elektronické podobé ve formatu *.dwg, '

b) kopie viech stavebné& — spravnich rozhodnuti,

¢) kopie vyjadieni dotéenych organil a organizaci,

d) loga ROP, EU vramci zajisténi publicitnich opatfeni (velkoplodny informani panel, pamétni

desky). :

¢LXI.

Stavebni denik

1.

Zhotovitel je povinen o viech pracich a &innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni denik s Sestimistnym &islovanim strinek jiz ode dne pfevzeti staveni§t€. Stavebni denik bude
trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlagkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni
pozd&jgich pfedpist a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nizvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény

téchto 0daji, :

b) zakladni Gidaje o stavb& v souladu s projektovou dokumentaci,

c) seznam dokladi a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) piehled smluv a dodatk, pfipadn€ zmén,

¢) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

. Denni zAznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Zitelng, zdsadné v den, kdy byly tyto préce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
prepisovany, netitelnd ¥krtiny a z deniku nesmi byt vytrhivany prvni strdnky s origindlnim textem.
Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zistupcem. Mezi zdpisy
nebudou vynechdna volna mista.
Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutenosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) tasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materiali a technologii,

¢) zdiivodn&ni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektoveé dokumentaci

stavby, dal3i ddaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpednosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad,

e) Gdaje potfebné pro posouzeni praci organy statai spravy.
Zapisy do deniku mohou provadét technicky dozor objednatele a autorsky dozor, opravnéni zastupci
objednatele, provozovatele a zhotovitele, prisluiné orgdny statni sprivy, osoba odpovidajici za
provadéni zeméméti¢skych praci a osoba provadgjici kontrolni prohlidku stavby. '
Opravn&ny zistupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznami
v deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zdpisiim zhotovitele je povinen objednatel a/nebo technicky
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dozor objednatele zapsat pFipominky vZdy do 3 pracovnich dnd, jinak se pfedpokladd jeho souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vak zavazuje jesté pfed uplynutim této lhiity prokazatelné vyzvat opravnéného
zastupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele k zapsani pfipominek.

V pfipad8 nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcii objednatele a/nebo
technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnfi pfipojit k zadznamu své
pisemné stanovisko, jinak s¢ mé za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti staveni$té aZ do konce zaruéni doby
dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zarudni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich zdznam kondi dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude pfedavat opravnénému zistupci objednatele prvy pripis dennich zdznami ze stavebniho
deniku pfi provadeéné kontrolni innosti.

10.Z4apisem ve stavebnim deniku nelze menit obsah této smlouvy.

c1.XI1.

Provadéni dila

1.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zakonem €. 183/2006
Sb., 0 Gzemnim pldnovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisii. V piipadé
praci vyzadujicich zvIa3tni opravnéni také odborné vedeni drZiteli piislusného opravnéni.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat price vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfisludnych .

predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci a zelen€, projednani
provizorniho dopravniho znaceni v¢. organizace dopravy po dobu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadné odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbytetnych odkladi provéfit, zda
projektova dokumentace a dal3i zdvazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodn feSeni, materidly, komponenty, zda vysledky
vypodtll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pfed zapoCetim
praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi ztoho vyplyvajicich dalSich
nakladi. Pro stanoveni vy¥e nakladl se pouZije postup uvedeny v &l. II odst. 5 smlouvy. V pfipadg, Ze
takto stanovené dal3i naklady budou vyssf neZ 20 % sjednané ceny dila, ma objednatel pravo od této
smlouvy odstoupit. .
V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vyloudeni ustanoveni § 2595 NOZ.

V piipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatieni,
aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni innosti k
jmam. V opaném piipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené Gjmy a tyto ijmy uhradi.

10.Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici projektova dokumentace.
11.Zhotovitel predloZi objednateli pfed zahijenim praci aktualizovany ¢asovy harmonogram postupu praci.
12.V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 4x mésin€. Organizaci

kontrolniho dne zajiftuje objednatel resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne jsou povinni
Ucastrnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipad€ potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit icast svych subdodavateli.

13.Zhotovitel je povinen provedené montaZni price, instalované komponenty a vyrobky nutné pro realizaci

montaZe zabezpetit pred poskozenim a krddeZemi aZ do pFedani dokonéeného dila k uzivani objednateli,
a to na vlastni nékiady.
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14.Zhotovitel je povinen zajistit ve viech subdodavatelskych smlouvich zivazek, Ze subjektim
provadgjicim audit a kontrolu poskytnou viechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych
¢innosti.

16.Zhotovitel je pfi své Cinnosti povinen predchdzet vzniku havérii. V pfipads, Ze zhotovitel zpiisobi na
misté realizace havarii, je povinen informovat zastupce pfislu$ného provozu objednatele a Géastnit se
likvidace nasledkii havérie. V piipadg, Ze zhotovitel zpiisobi objednateli svym jednanim Gjmu, zejména
zdivodi poruSeni predpisli o ochrané Zivotniho prostfedi, pfedpisi pro naklidani sodpady a
chemickymi latkami a chemick)’/mi pf‘fpravky, predpisi bezpecnosti prace dopravnich predpistt a
protipoZérnich pfedpisl, je zhotovitel povinen Gjmu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

16.Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou nejménd 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V
pripadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych ditvod nedostavi, miize zhotovitel pokradovat v
provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

17.Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté pfekdiky branici fadnému provedeni dita, je povinen to bez
odkladu ozndmit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

18.Po ukonéeni pracn budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inZenyrské sits,
apod.) pfedany pisemnym protokolem jejich vlastnikim (pkipadné spravem). Protokoly o predani
objektit zpét jejich viastnikiim (piipadné spravcim) budou pfedany zastupci objednatele.

¢LXIII

Predani dila

1. Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonéeni v terminu uvedeném v &L, V. odst. 2 této smlouvy.

2. Pfejimaci fizeni dokonZeného dila bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnii po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukon&eno nejpozdéji do 5 pracovaich dnii ode dne zahajeni.

3. O provedeni dila bude sepsén ,,Zapis o pievzeti dila®, ktery sepife zhotovitel do formulafe, ktery mu
pteda objednatel v priibéhu provadéni dila a bude obsahovat: :

a) oznalenidila; J

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila;

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v&. &isel a dat uzavieni jejich dodatka;

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni;

¢) technicky popis provedeného dila;

f) termin vyklizeni stavenisté;

g) datum ukongeni zaruky na dilo;

h) soupis ndkladii od zah4jeni po dokonéeni dila nebo jeho &asti;

1)  zahéjeni a dokongeni praci na zhotovovaném dile nebo jeho &4sti;

j)  seznam prevzaté dokumentace;

k) soupis p¥ipadnych drobnych vad s terminem jejich odstrangni;

I}  prohl&Seni zhotovitele, Ze dilo pfeddva a objednatele, zda dilo prejima,

m) datum a misto sepsani zapisu;

n) jména a podpisy zdstupcii objednatele a zhotovitele, piip. dal$ich zainteresovanych stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji s vyzvou kptedani dila dorudit objednateli nasledujici doklady
v Ceském jazyce ve 4 vyhotovenich:

a) dokumentaci skutetného provedeni dila se zakreslenim viech zmén podle skutedného stavu
provedenych praci, autorizovana opravnénym prcgektantem vé. geodeuckeho zaméfeni stavby
skuteéného provedend,

b) doklady o f4dném provedeni dila dle Ceskych techmckych norem a piedpisi,

¢) zévéretné zprivy ke viem provedenym zkoudkim prokazujicim kvalitu dila, z nichZ bude
zfejmé, Ze dana zkouska vyhovéla,
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d) certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé viech pouZitych materiali (pritkazné zkousky) a vyrobki
a vysledky provedenych , kontrolnich zkousek®, jakoZ i zaruéni listy, revizni zpravy, apod.,

€} zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

f) stavebni denik,

g) originaly (v paré €. 1), ostatni kopie dokladi o zp&tném pfevzeti dotenych objektd (mist
realizace} jejich vlastniky,

h) doklady o odstranéni odpadt vzniklych pfi stavebni &innosti v souladu s platnou legislativou,

1) protokol z komplexniho vyzkouseni dila.

Zahajeni prejimaciho fizeni je podminéno také komplexnim vyzkouSenim dodivaného zafizeni a

MW

provedenych montazi, ¢imzZ bude ovéfeno, Ze je dilo zpusobilé k uvedeni do provozu.

5. Soulasti Zapisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohl4Seni zhotovitele o iplnosti a kompletnosti dila,
musi byt i doklady uvedené v bodé 4. tohoto ¢lanku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou opravanéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povazovat za
nutné. Po podepsani Zépisu o prevzeti dila opravndnymi zdstupci obou smluvnich stran se povaZuji
velkera opatfenf{ a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s uritymi
jeho body nesouhlasi. V Zapise o pfevzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatng odstranit.
Za vady, které se projevily po piedani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

7. V piipadé, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepievezme, uvede v Zapise o pievzeti
dila diivod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se
opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepisi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Zapisu o pfevzeti dila, v némZz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
piejima, a to v souladu s postupem uvedenym v odst. 3 tohoto €lanku smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vylouc€eni pouZiti ustanoveni § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim Fizeni na pievzeti dila ve [hiité 5
pracovnich dnli od zahijeni opétovného piedivaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
pfisluinému soudu.

9. K prfejimini dila je za objednatele oprivnén vedouci investi¢niho odboru Magistrétu mésta Ostravy,
pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investiéniho odboru Magistratu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k pfedavani dila opravanén stavbyvedouci Ing. Andrzej Santarius, Ph.D. (tel.: 596 580
220).

ELXIV.
Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

. Prava objednatele z vadného plnén{ se fidi pfislunymi ustanovenimi NOZ

. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici.

. Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila objednatelem.

. Zhotovitel zapo¥ne s odstranénim vady do 2 pracovnich dni ode dne dorufeni pisemného oznidmeni
o vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havérie zapo&ne s odstranénim vady
ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude
odstranéna nejpozdgji do 3 pracovnich dnit od zapoleti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické Ihtity
a klimatické podminky pro provadéni praci. Obdobnym zpiisobem se bude postupovat v pfipadé
uplatnéni prava z vadného plnéni.

5. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
Subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povmen naklady takto vynaloZené objednateli v plné
vy$i uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, ¥e za vady odpowda Ve spornych

pfipadech nese zhotovitel ndklady aZ do rozhodnuti o reklamaci.
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7. Oznédmeni o odstrangni vady zhotovitel objednateli pteda pisemnd. Na provedenou opravu v ramci

zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto &lanku smlouvy.

ELXV.

Nahrada Gjmy

1.

Nebezpedi Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne pfedani a prevzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na (jmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napt. Zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekti.

- Zhotovite] nese odpovédnost pivodce odpadi, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych &

Jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen u&init veskera opatfeni potfebné k odvraceni ijmy nebo k jejich zmirnéni.
- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i Gjmu, kters vznikla pfi realizaci a uZivani dila v

souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zivazké zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou ijmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast NOZ nebo jiny
pravni pfedpis.

. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti ijmém, zplsobenym vlastni Sinnosti. Toto pojisténi je

povinen zhotovitel udrZovat v Ginnosti po celou dobu zhotovovani dila.

- V pfipadg, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi &innosti provadéné zhotovitelem prokazatelna

jma, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto &lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen tuto Gjmu uhradit z vlastnich prostiedki. '

EL.XVI.

Sankéni ujednani

1.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy
i zapo€aty den prodleni s piedanim dila bez vad. Tuto smluvni pokutu nenf povinen zhotovitel platit
v pripadé, kdy bude dilo objednatelem prevzato s drobnymi vadami, které nebréni uzivani dila.
Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobé splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli arok z
prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Pfi nesplnéni terminu dokoneni stavebnich praci nejpozd&ji do 30.11.2015, uhradi zhotovitel smluvni

pokutu 100.000,- K&. Uhradou smluvni pokuty nezanika pravo objednatele vymahat ekonomickou tjmu,
vzniklou nesplnénim terminu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazatelnd
zjidtény piipad nedodrzeni pofadku na pracovidti. Pokuta bude vyultovéna aZ poté, kdy zhotovitel
zjist€né nedostatky zapsané v deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani. ‘

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy&iiténim stavenigts je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 3.000,- K& za kaZdy i zapotaty den prodleni.

. V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych pfipfedani a pievzeti dila je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapolaty den
prodleni a zji§tény piipad.

. V pfipad€ nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a vyhlaskou &. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zji¥tnych pfi kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vyictovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapotaty den prodleni a zjistény pFipad.

V pfipad€ nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale neplistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& Presto je ponechano pravo objednatele a
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technického dozoru stavebnika poZadovat po zhotoviteli takovouto &ast stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly. :

10.V pripadé nedodrZeni terminu k odstrangni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZdy i zapotaty den prodleni a zji¥tény
piipad.

11.V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukondenim dila, nezanika nérok na smluvni
pokutu, pokud vzaikl dfiv&jiim poruSenim povinnosti.

12.V pfipadé, 7e bude zjidténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni stavby nejsou
plistupné v pracovni dob& na stavbd, bude zhotoviteli Gitovana jednorazovd smluvni pokuta ve vySi
5.000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

13.V ptipadé nesplnéni dal§ich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovite! povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
zjistény p¥ipad.

14.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinea strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zdaav
jaké vysi vznikne druhé strang jma, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu Qjmy
vzniklé z porugeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

15.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogist proti pohledévee zhotovitele.

16.Za kazdy zjidtény ptipad poruseni povinnosti vyplyvajicich z predpisii v oblasti bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci a nedodrZovani ,,Plinu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti“, zaplatf
zhotovitel smiuvni poku 8i: '

Nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych pracovnich pomiicek (piilby, 1 000‘ K&
pracovni obuv, reflexni vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracovisté

Porugeni zikazu koufeni ‘ 1 000 K&
Neohrazeni vykopii pevnou zibranou 2 000 K<
Pouzivani nevyhovujicich, neevidovanych Zebiikl 2 000 K&
Pouzivani neevidovanych, poskozenych nebo nevyhovujicich strojii, nafadi, el. 2 000 K¢
zatizeni, prodluZovacich kabelil apod. _

Nezakryti otvorl proti zamezeni padu pfedméti z vySky a do voiné hloubky 2 000 K&
Pracovni lavky a ploSiny neodpovidajici BOZP (bez zébradli, okopové listy, 2 000 K¢
nedostatecné $iroké, bez piedepsanych platnych prohlidek a revizi)

Pouzivani konstrukei k vystupu (sestupu), které negjsou k tomu uréeny (bednéni, 2000 K&
paZeni, palety apod.)

Porugeni technologickych postupi p¥i praci s otevienym ohném (péleni, fezani, 8 000 K&

svafovani, pouZivani PB apod.) mimo mist k tomuto uréenych

Price ve vy¥kich nebo nad volnou hloubkou bez zajisténi proti padu (pro- 5000 K&
stiedky osobniho zajisténi, leseni, zébradli, sit¢ apod.)

Zasady vézéni a dopravy bfemen, pouzivani neevidovanych a po¥kozenych, 5000 K&
nevhodnych vazacich prostfedkl '

Pohyb a vstup na pracovisté pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych a 5 000 K&
omamnych latek.

PouZivani zaFizeni nebo &asti stroji, které k tomu nejsou uréeny k dopravé osob 5000 K&
Ledeni (nestabilni, bez zabradli, bez zaji¥téni proti padu pfedméti a materidlu 5000 K&
apod.) :

Poruseni technologickych postupu pii provadéni pracich 5000 K&
Prace bez patiiéné odborné kvalifikace, platné lékarské prohlidky 3 000 K¢
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Préice ve vykopu nezajisténém proti sesuti zeminy, zavaleni apod. 5000 Kg
Opusténi pracovisté bez udani divedd a informovani nadtizendho 5000 K&
Riskantni nebo nezodpovédné chovani 3 000 K&
NeohléSeni dopravni nehody, havarie, (nikn ropnych latek, uniku chemickych 5 000 K&
latek a piipravki apod. vedoucimu stavby j
Neoznadeni zam&stnance nebo pracovnika subdodavatele 2000 Kg
Neuposlechnuti piikazn vedouciho zaméstnance nebo odborng zpﬁsobilého 5000Ks
zameéstnance prevence rizik (bezpeénostniho technika) L
Préce na ¥4dné nepredaném pracovisti, bez vyty&eni inZenyrskych siti apod, 5000 K¢
Liknavost zhotovitele pfi predani podkladi koordintorovi BOZP pro 10 600 K&
zpracovani planu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)
ﬁoznémem’ nastupu subdodavatele a Jjeho neseznimeni s plinem BOZP na 10 000 K&
stavenisti

17.Pfi opakovaném nesplnéni poiédavku objednatele podle odstavce 4. a 16, tohoto &lanku smlouvy uhradi

zhotovitel smiuvni pokutu 50 000,- K& za kaZdy zjistény pripad.

¢LXVII.
Zavére¢na ujednani

»Cyklostezka chemické osad » Grmelova®, pof. &, 031/2015.
2. Tato smlouva nabyv4 t&innosti dnem uzavieni smlouvy. ,
Smluvni sirany se dohodly, Ze pro tento svllj zavazkovy vztah vyluCuji pouZiti ustanoveni § 1765,
§ 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ., ,
4. Smluvni strany se dale dohodly ve smysly § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, Ze vyluduiji prijeti nabidky, kters
vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i prijetf nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek &i odchylka podstatné nemeni podminky nabidky.
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10.Zhotovitel se zavazuje, e Jakékoliv informace, které se dozvéd8l v souvislosti s plnénim piedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predméty smlouvy, neposkytne tfetim osobam,
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11.Zhotovite] nemiiZe bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani prevést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tiet{ osobé& ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

12.Zhotovitel je povinen archivovat originglni vyhotoveni smlouvy veetn§ jejich dodatki, originaly
udetnich dokladd a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zéniku této smlouvy, minimélné viak do konce roku 2025. Po tuto dobu Je zhotovitel povinen umoznit
osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu / stavby dotovaného z externich zdrojii provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plndnim této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazdy
origindlni tSetni doklad obsahoval informaci, Ze se jedna o projekt ROP.

13.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finandni kontrole ve vefejné
spravé a o zménd nékterych zikond, ve znéni pozdgjsich predpist, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnanctiim nebo zmocn&neim pov&fenych organti (Utadu regionalni rady
Moravskoslezsko, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského &etniho dvora, Nejvy3siho
kontrolniho tfadu, piistusného finandniho tiadu a daliich opravnénych orginii stitni spravy) a vytvofit
vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu této smlouvy a
poskytnout jim soudinnost. Zhotovitel déle zajisti, Ze Jjeho piipadni subdodavatelé budou vazani
k vytvofeni podminek pro umoiné&ni vefejnopravni kontroly a poskytnuti souvisejici dokumentace
zminéné v tomto odstavei. _

14.Seznam subdodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, a
seznam subdodavatell, ktefi se budou podilet na plnéni predmétu této smlouvy v rozsahu v&t§im nez 10
% z ceny dila, je uveden v piloze &. 4 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze
po piedchozim schvaleni oprivn&nym zastupcem objednatele — vedouciho odboru investidniho
magistratu mésta Ostravy nebo jim povéfené osoby. Zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim Eizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v piipads, e novy
subdodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v Jakém pilvodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim fizeni. O zm&né subdodavatele nenf nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

15.Zhotovitel je povinen objednateli ptedloZit seznam subdodavateld, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdgjiich predpist, uvede
subdodavatele, jimZ za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky.,

16.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veikers informace, doklady apod. pisemnou formou.

17.UkéZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobng podle § 576 NOZ. _

18.Pisemnosti se povazuji za dorudené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji dorudeni odmitne, &i Jinak
znemozni,

19.V3e, co bylo dohodnuto p¥ed uzavienim smlouvy je privng irelevantni a mezi stranami plati jento, co je
dohodnuto ve smlouvé.

20.Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupcei
smluvnich stran, pfi€em objednatel obdrZi &tyii a zhotovitel Jjedno vyhotoveni.

21.Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zaméstnanec statutarniho mésta Ostravy
zafazeny do odboru investiéniho Magistratu mésta Ostravy: Ing. Stanislav Javorek, e-mail:
sjavorek(@ostrava.cz popk. jiny zamdstnanec uréeny vedoucim odboru investiéniho Magistraty mésta
Ostravy.
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22.Nedilnou soudasti této smiouvy jsou:
Ptiloha ¢. 1 - Kalkulace nakladi,

Pfiloha &. 2 - Harmonogram realizace dila,

Pfiloha &. 3 - PIn4 moc,
Priloha &. 4 - Seznam subdodavateli.

Za objednatele

Datum: 19 -06- 2015

Misto: Ostrava

A

zmocnénec Ing. Kamil Bednaf
ndméstek primatora

Za zhotovitele

Datum: 3.F. oAs

Misto: Havitov

/" Yhg, AndrZej Santarius, Ph.D.
fedseda pfedstavenstva

/
I

)

/Ing. Bghumil Bonczek
mistopredseda predstavenstva
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Piiloha €. 1 ke smlouvé &.: 1816/2015/QI/ZFUN
Pocet stran: 1
Kalkulace nakladu
Nazev stavby Sceysl‘;lgséi?ka chemicke osady,Grmelova Celkové JKSO
Nézev objektu ECO
Nazev ¢asti Misto
& DIC
Objednatel Statutémi mésto Ostrava
Projektant HaskoningDHV Czech republic spol.s.i.o.,
Zhotovitel AN Rekultivace 47676175 | CZAT6T6175
?I_glzopoéet Zpracoval Dne
| [Phegrova |
Mérné a ucelové jednotky
Pocet ] "':{?k'ady’ Poget m_j_Nak'ady’ L Podet , Naklady / 1 m.j.
0 0,00 {0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK _
Zakladni rozp. Doplikové - i L.
A nakiady, B naklady C Vedlejsi rozpoctovg naklady
| 1 { HSV | Doddvky 0,00 8 |Prace prestas [ ..0,00- | 13| Zafizeni stavenists % | 22.000,00
2 Montaz 145.46 9 pod!, . Q,OQ | 14| Projektové prace % | . - 1 _QO0,00
3 | PSV | Dodavky 0,00 |10[Fumitt 50,00 |16 | Uzemni viy %[ . 3500,00
4 | Montaz 0,00 |11 20,00 | 16 [ Provozni viivy c %[ 3500,00
| 5 {"M” | Dodavky 0,00 17 | Ostatni "% | 23.000,00
6 Montaz 0,00 18 | VRN z rozpodtu 0,00
7 | ZRN (. 1-6) 135222 12 | DN {F. 8-11) 0,00 |19 | VRN (. 13-18) 53 000,00
20 | HZS 0,00 |21 ] Kompl. &innost |13 000,00 | 22 | Ostatni néklady 0,00
Projektant D | Celkové naklady
23 | Souget 7, 12, 19-22 | 5300 145,46
Datum a podpis Ragzitko 24115 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25|21 % /| 530014546 DPH 1.113.030,55
26 | Cena s DPH (F. 23-25) | 6 413 176,00
E Pripoéty a
Datum a podpis Razitko odpotty _
Zhotovitel 27 | Dodévky objednatele ~..0,00
‘ 28 | Klouzava dolozka o000
Datum a podpis Razitko 29 | Zvyhodnéni + - Co 020,00
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva ‘

magistrat

Ptiloha &. 3 ke smlouvé &.: 1816/2015/0I/ZFUN
Pina moc

ke smlouvé ¢. 1816/2015/0ZFUN
na realizaci stavby ,,Cyklostezka chemické osady, Grmelova“ v k.G. Marianské

Hory, obec Ostrava

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. &. 8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451
zastoupeno Ing. Kamilem Bedndfem, naméstkem primatora

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s.
sidlo: Dé&lnicka 41/884, 735 64 Havifov — Prostiedni Sucha
ICO: 47676175
zastoupena: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva
Ing. Bohumil Bonczek, mistopfedseda piedstavenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na (et objednatele zastupovat objednatele pii jednénich, ve v8ech spravnich
Fizenich vedenych pred spravnimi organy k zajiSténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat
¥4dosti, navrhy, ohlaeni a p¥ijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou &innosti.

2. Zhotovitel jménem a na ucet objednatele zabezpeéi povolem k uzavirkam, prokopévkém, zabortim
komunikaci a zelen&, projednani provizorniho dopravniho znadeni véetné organizace dopravy po dobu
realizace vySe uvedené stavby.

3. Tato plnd moc se vystavuje na dobu urditou, a to na obdobi ode dne nabyti Gginnosti smlouvy do
odstranéni viech pfipadnych vad z piejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostrave, dne: 79 -06- 2015

%aé/r

za objednatele
Ing. Kamil Bednar
naméstek primatora

Prohladuji, Ze plnou moc pfijiméam.

V Havifove, dne: S~ . (Z,Oflf

' |/ hotovitele
i1 ndrzéj Santarius, Ph.D.

\/pi[edseda piedstavenstva
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat Smlouva

Pfiloha &. 4 ke smlouvs ¢.: 1816/2015/0L/ZFUN
Podet stran:1

Seznam subdodavateli

SEZNAM SUBDODAVATELU,
kterym ma uchazed v imyslu zadat ¢ast vefejné zakazky,
dle ust. § 44 odst. 6 zikona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, v platném znéni

. o , r . Cast pInéni vefejné zak{izky, % podil
NAZEV VEREJNE ZAKAZKY: kterou uchazeé hodla zadat jiné osobé na pnéni
«Cvklostezka chemické osady, Grmelova“ vefejné
- zakazky
1. | Nazev: ‘
Sidlo/misto podnikdn
Tel.Aax: Odborny dozor, autorizovani osoba v oboru 0,5 %
geotechnika
E-mail:
1C:
Kontaktni osoba:
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