Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Cislo smlouvy objednatele: 3132/2018/01/VZKU
IVZ: P18V00000128

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava PB SCOM s.r.o.

Prokesovo nameésti 8, 729 30 Ostrava se sidlem: Radni¢ni 28, 753 01 Hranice
zastoupeno naméstkem primatora zastoupena: jednatelem Jifim PavliStikem
Ing. Bretislavem Rigerem zmocnéncem Ing. LukaSem Soviarem

zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostravé
Oddil C vlozka 18505

ICO: 00845451 ICO: 25397087
CZ00845451 (pla : CZ225397087

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

cl. .
Zakladni ustanoveni

1.
2.

3.
4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit uc¢innou pojistnou smlouvu

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,,0Z*).
Smluvni strany prohlaSuji, ze udaje uvedené v zdhlavi této smlouvy odpovidaji skute¢nosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény udaji se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu této smlouvy.

pro pripad zplsobeni ujmy v souvislosti s vykonem predmétné smluvni ¢innosti ve vysi 15.000.000,-K¢,
kterou kdykoliv na pozadani predlozi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v ptipadé€, Ze by se jim v prubéhu trvani

smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

Objednatel prohlasuje, ze je drzitelem vyhradni licence k uziti loga statutarniho mésta Ostrava (dale jen
,,logo mésta®) jako autorského dila a zarovenn ma vylu¢né pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néz je chrdnéna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uziti loga mésta tteti osobé.

Objednatel touto smlouvou poskytuje beziplatné zhotoviteli nevyhradni opravnéni uzit logo mésta
v ramci realizace stavebni akce ,,Demolice objektu Sokolska tfida 2641/62 a prelozka piedavaci stanice
PS 411% pro ucely dle obsahu této smlouvy, tzn. umistit logo mésta na informacni tabuli a dalsi
dokumenty vytvotrené v priubéhu realizace dila v rozsahu mnozstevné a ¢asové omezeném ve vztahu
k rozsahu a charakteru uziti dle této smlouvy. Zhotovitel opravnéni uzit logo mésta za uvedenym
ucelem, uvedenym zptisobem a v rozsahu dle této smlouvy pfijima.
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8. Zhotovitel stavebni akce ,.Demolice objektu Sokolska trida 2641/62 a prelozka predavaci stanice PS
411 ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavebni akce provadét technicky dozor.

9. Utelem uzavieni této smlouvy je zajiténi odstranéni objektu (SO 01) se zachovanim jeho pfizemni
Casti, ktera bude stavebné upravena pieloZzenim predavaci stanice (SO 02), kde budou piivedeny
primarni a nasledné¢ odvedeny sekundarni rozvody tepla (SO 03), v k.u. Moravska Ostrava, obec
Ostrava.

10.Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou
v ¢l. VL odst. 1 této smlouvy.

11.Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

cl 1L
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavebni akci (demolici) nazvanou ,,Demolice objektu
Sokolska tifida 2641/62 a prelozka predavaci stanice PS 411 (dale téz ,stavba™ nebo ,.dilo*), na
pozem. ¢. 1092/8, v k.. Moravska Ostrava, obec Ostrava. Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle
dokumentace bouracich praci, kterou zpracovala spole¢nost SPAN s.r.o., ICO: 47153521, se sidlem:
Kratochvilova 3, 702 00 Ostrava v ¢ervenci 2017 (dale téz ,,projektova dokumentace®). Pii realizaci dila
budou dodrzeny veskeré podminky a pozadavky uvedené ve vyjadifenich a rozhodnutich dotcenych
organli statni spravy, instituci a spravcl inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani
a povolovani odstranéni stavby, zejména podminky vyplyvajici z:

a) Uzemniho rozhodnuti & 212/2017 o umisténi stavby, vydaného Magistratem mésta Ostravy,
Utvarem hlavniho architekta a stavebniho fadu dne 16. 11. 2017;

b) Rozhodnuti ¢&. R 47/18 o stavebnim povoleni, vydaného Ufadem méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz, odborem stavebniho fadu a prestupka dne 22. 03. 2018.

2. Smluvni strany se dohodly, zZe provedeni dila dale zahrnuje:

2.1. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni v rozsahu této smlouvy.

2.2. Zajisténi a vybudovani zafizeni stavenisté a deponie materialti tak, aby nevznikly zadné ujmy na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu, vetné thrady
vSech ndkladt spojenych s jeho zfizenim a provozem.

2.3. Zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti, a to prfed zah4jenim praci na stavenisti.

2.4. Zajisténi odpojeni dotéenych objekti od prislusnych rozvodl inZenyrskych siti pfed zahajenim
bouracich praci, vymezeni a zajiSténi ohrozeného prostoru a zemni prace.

2.5. Zajisténi ochrany veskerého zafizeni spravcd inzenyrskych siti v rozsahu daném ptisluSnymi
zédkony a v souladu s ostatnimi platnymi pfedpisy, ufinéni veSkerych opatfeni, aby béhem
stavebni ¢innosti ani jejim ndsledkem nedoslo k poSkozeni zatfizeni spravct inzenyrskych siti —
zahjjeni stavby bude pfedem zhotovitelem oznameno spravclim inZenyrskych siti a zastupci
téchto spravct budou ptizvani ke kontrole jimi stanovenych podminek.

2.6. Dodavku a montaz informacni tabule s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora véetné
odpovédnych osob a terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby na viditelném misté
pred zahdjenim stavby.

2.7. Zajisténi souhlast (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vetejného prostranstvi a komunikaci a
zaji1sténi vydani prikazu na docasné dopravni znaceni dle platnych predpist, zabezpeceni plnéni
veskerych podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani, vyuziti veSkerych komunikaci jen
v souladu s platnymi predpisy a povolenimi.

2.8. Zajisténi trasy mimo obvod staveni$té pro dopravu materialu na stavbu a odvoz ze stavby vcetné
jeji udrzby po dobu realizace dila a uloZzeni materiadlu a vykopkl pro stavbu tak, aby nevznikly
zadné Gjmy na sousednich pozemcich.

2.9. Pribézné odstraniovani necistot vzniklych pifi provadéni praci z ptijezdovych komunikaci
ke stavenisti po celou dobu provadéni praci.
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2.10. Likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist, o likvidaci odpadu bude objednateli predlozen pisemny doklad.
2.11. DoloZeni opravnéni k odstranéni odpadd v pripadé, ze zhotovitel toto opravnéni ma. V ptipadé,
ze odstraniovani bude zajistovat prostiednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
o0 odstranéni odpadil, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho
partnera k odstrafiovani odpadd. Tyto doklady musi byt platné po celou dobu realizace dila.
2.12. Zajisténi zamezeni uniku nebezpecnych latek a tim i zne€isténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
ruci za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmil a je odpovédny za ptipadny unik
pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zpasobi svou zavinénou ¢innosti na
stavenisti stavby ¢i v aredlu objednatele, a jeho naslednou likvidaci.
2.13. Zajisténi pripadnych statickych posudkd a postupi provadéni bouracich praci podle potieb
realizace odstranéni objektu.
2.14. Zajisténi provadéni bouracich praci tak, aby okoli nebylo zatéZovano nadmérnym hlukem,
prasnosti a zne€isténim vozovek. Prace budou provadény v pracovni dny od 7,00 — 16,00.
3. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl seznamen s piislusnou dokumentaci, rozhodnutimi a dal§imi dokumenty,
na néz je v této smlouveé odkazovano.
4. Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky €. 128/2018, nabidkou podanou zhotovitelem ve vefejné zakazce, dokumentaci
uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy, souvisejicimi rozhodnutimi, pfisluSnymi platnymi pravnimi
predpisy a pokyny objednatele.
5. Predmét smlouvy mize byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016, o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ,,ZZVZ).
6. Zhotovitel je povinen kazdou zménu (viceprace/ménéprace) popsat v ramci zménového listu, jehoz
soucasti bude vycisleni nakladi zmény ve vztahu k plvodni polozZce rozpocétu a jejiho technického
popisu se zdivodnénim zmény, popiipadé podrobny technicky popis a zdlivodnéni na zékladé pticiny
zmeény zakladajici viceprace/ménéprace spolu s polozkovym rozpoctem této zmény. Znéni zmé€novych
listtt musi vzdy odsouhlasit autorsky dozor, technicky dozor a objednatel.
7. Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zdiivodnéni vicepraci/ménépraci
azmén technického feSeni bez vlivu na cenu, kterd mohou byt vyvolana, a na doplnéni zdivodnéni
vicepraci, které budou provedeny pied uzavienim dodatku k této smlouvé v intencich odst. 9 véty druhé
tohoto ¢lanku smlouvy.
8. Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci zahgjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku ktéto smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych
z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich
praci takto:
= vpripadé¢, Ze celkova cena dila je vys$Si nebo rovna predpokladané hodnoté vefejné zakazky na
realizaci dila, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci spolenosti URS
Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dob¢ uzavieni dodatku k této smlouve;

= v piipadé, Ze celkova cena dila je niz$i nez predpoklddana hodnota vefejné zakazky na realizaci dila,
zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s.
v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu vypo&teného
jako podil celkové ceny dila a prfedpokladané hodnoty vefejné zakazky na realizaci dila dle této
smlouvy, tj. dle vzorce:

celkova cena dila

Cena viceprace= URS  x
predpokladana hodnota

9. Pfedmétné viceprace/ménéprace mize zhotovitel zacit provadét pouze na zdékladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fddného pokraCovani praci zhotovitelem pfi
provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo
(a budou takto oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem a objednatelem) mutize zhotovitel
provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
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objednatele dle ¢l. XVII. odst. 17 této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji
rozsifeni pfedmétu smlouvy o viceprace dle pfedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouve.

10.V ptipad¢ pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho deniku a zhotovitel
zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér zhotovitele. Tento pozadavek bude realizovan v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

11.Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlyj naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo provedeno v souladu s dokumentaci uvedenou v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen
opattit zhotovitel.

12.Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych duasledka.

13.Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavebnim uradem.

14.0bjednatel odpovida za uplnost zadavaci dokumentace a zhotovitel navazné za tplnost specifikace praci
pii ocenéni celé stavby v rozsahu této dokumentace.

15.0bjednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dilo pievzit a zaplatit ceny dila dle ¢1. VI. odst. 1.

cl. Il
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli ptedany, zlistdvaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n¢€ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zdvazku.

¢l IV.
Misto pInéni

Mistem plnéni dila je misto stavby, tj. k.. Moravska Ostrava, obec Ostrava, dle dokumentace uvedené
v ¢lanku II. odst. 1 této smlouvy.

¢l. V.
Termin plnéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 15 kalendarnich dnd od protokolarniho ptedani
a prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonéeni a piedani objednateli) ¢ini 16 tydni od protokolarniho
pfedani a prevzeti stavenis$té. Tento termin provedeni dila zahrnuje i piejimaci fizeni podle ¢l. XIII.
odst. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel mtze predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V ptipad¢ pozadavku objednatele umozni zhotovitel pfed¢asné uzivani dohotovenych casti
stavby.

4. V ptipad€, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotCené za predpokladu, Ze preruseni nebylo zplisobeno divody lezicimi na stran¢é zhotovitele ¢i
zhotovitelovou €innosti €1 ne¢innosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z davodu technologickych nebo
nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost zhotovitelem zaznamenana do stavebniho
deniku. V ptfipadé odsouhlaseni této skute¢nosti objednatelem a jim povéfenym technickym dozorem
stavebnika do stavebniho deniku, bude b&éh lhity provedeni dila dle odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy
preruSen. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky to
znamena srazky, venkovni teploty nebo Spatné povétrnostni podminky, neumoznuji dle platnych
technologickych postupli provadét dané stavebni prace v souladu s harmonogramem realizace dila.
Preruseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zptsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.
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6. Bude-li preruSeni praci na dile z divodt uvedenych v odst. 4. a 5. tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez
Sest mésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly
uhrazeny na zéklad¢ dil¢ich faktur, s vyjimkou ptipadi, kdy preruseni bylo zpisobeno divody lezicimi
na strané zhotovitele ¢i zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

7. Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav
jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych uprav.

8. V piipadé, Zze koordinator bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, technicky dozor
stavebnika, objednatel nebo jina k tomuto opravnénd osoba (napt. oblastni inspektorat prace) prerusi
prace na stavenis$ti z diivodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, toto
ptreruseni nebude mit vliv na lhiitu provedeni dila, uvedenou v odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

9. V ptipad¢é preruseni praci dle odst. 5 a 8 tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitel nema narok na thradu
nakladd, které mu vznikly po dobu preruseni praci.

10.Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (priloha €. 2 této smlouvy) uzpisobeny
jednotlivym fazim demolice pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

11.V piipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
jejich provadéni, nebo konecny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem
do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel
nepodnikne kroky kurychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit
financovani.

¢l. VL.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH 6.602.273,33 K¢
DPH 21% 1.386.477,40 K&
Cena celkem vcetné DPH 7.988.750,73 K¢

2. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe ptipustna a plati
po celou dobu uc¢innosti smlouvy.

3. Sjednana smluvni cena bez DPH v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veSkeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II této smlouvy, predpokladané inflacni
vlivy, apod.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy je kalkulace nakladu (pfiloha ¢. 1 této smlouvy). Polozkovy rozpocet
je soucasti nabidky zhotovitele k vefejné zakazce pot. ¢. 128/2018.

5. Soucasti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zvlastni uzivani zelené - chodniku - vozovky ve spravé prislusného méstského obvodu, které
ma statutarni mésto Ostrava, jako investor zdarma) a dal$i naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni
dila.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédna
za odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zméné¢ sazby DPH neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

7. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, nebude slouzit vylu¢né pro vykon
verejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené dafiové povinnosti dle § 92a
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,zdkon
o DPH*) a v souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se v§emi nalezitostmi.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2 OZ.
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¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2611 OZ.

3. Podkladem pro uhradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen , faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH.

4. Faktura musi krom¢ zdkonem stanovenych nalezitosti pro datiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) cislo smlouvy,

¢) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb vcetné zjistovaciho protokolu,

e) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidla,

h) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. Vsouladu s ust. § 21 zakona o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na meésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci v souladu
s Casovym harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu
a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na
zakladé plné moci za objednatele inZenyrskou ¢innost na stavbé. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna
plnéni) budou hrazeny objednatelem na zakladé¢ skutecné provedenych praci dle harmonogramu
realizace dila max. do celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude
vyuctovano konecnou fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich
dnti od jejiho doruceni objednateli.

6. Konec¢na faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendafnich dnt ode dne predani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dnii po jejim doruceni
objednateli. Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna do 30 kalendainich dnti po
odstranéni vSech vad uvedenych v zapisu o pfevzeti dila. Pro placeni jinych plateb (napf. troky
z prodleni, smluvni pokuty, nahrady Gjmy aj.) si smluvni strany sjednavaji 10 denni dobu splatnosti.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyuctovana cena nebo nespravné uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v ptipad¢ aplikace rezimu preneseni dafiové povinnosti), nebo zhotovitel vyuctuje prace, které
neprovedl, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni
opravy. Ve vracené faktufe vyznac¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Ode dne odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni doba splatnosti. Celd doba splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢€jSich predpist, pro nékteré vybrané
ucetni jednotky, ve znéni pozdéjSich predpisi. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn
Generalniho finan¢niho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiiovani neékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmi, ve znéni pozdé;sich predpisi, v aktualnim znéni.

9. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupctim objednatele provedeni kontroly umoznit.

10.0bjednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta
Ostravy. O této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup plnéni smluvnich zavazki, véetné nutnych tprav smluvnich vztahi.

11.0bjednatel je opravnén pozastavit financovani v pripad€, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s touto smlouvou.

12.Doruceni faktur ve dvou originalnich vyhotovenich provede zhotovitel osobné proti podpisu
opravnéného zastupce objednatele nebo jako doporucené psani prosttednictvim drzitele postovni licence
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nebo ve formé, ktera je v souladu s ust. § 221 ZZVZ, a to nejpozdéji do 15 dni ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni. Zhotovitel je povinen kopie faktur, vetné vSech povinnych ptiloh (soupisy
provedenych praci a zji§tovaci protokol ve formatu *.xls) rovnéz zasilat emailovou korespondenci
zastupci objednatele a inzenyrské organizaci nejpozdéji do 15 dnl ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni.

13.Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na Cislo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné zptisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zarovenn se musi jednat o ucet vedeny
v tuzemsku.

14.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na
prislusny ucet dané¢ho finan¢niho ufadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve vysi dan€ na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

15.Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

¢l. VIII.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k zabezpeceni predmétu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je uvedena
v ptiloze ¢. 3 a tvoti nedilnou soucast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

cl. IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnosti a hygienickych
pozadavku. Jakost dila bude odpovidat platné pravni tpravé, ¢eskym technickym normam, dokumentaci
uvedené v ¢l. II. odst. 1 této smlouvy, ptislusSnym stavebné spravnim rozhodnutim a ustanovenim této
smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly, konstrukce a komponenty,
vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy.

3. Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi tcinky,
které negativn¢ pusobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu 1 jiz zabudovanych vyrobkl a materialti na své naklady.

4. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych od ptisluSnych kompetentnich organt.

¢l. X.
Stavenisté

1. Opravnény zastupce objednatele preda zhotoviteli staveni$té do 30 pracovnich dnt od nabyti G¢innosti
smlouvy. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenisté je dan projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor veétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
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3. Zhotovitel projedna zafizeni a provoz stavenisté s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zarizeni
stavenisté urcen.
4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dal§i odebrand média a zabezpeci na své naklady méfeni
jejich odbéru.
. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.
. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté pred prevzetim dila objednatelem. Pfi nedodrzeni
tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré ndklady a (jmy, které mu tim vznikly.
7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich predpisi pii vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpecné
ohrazeni stavenisté, za dodrzovani hygienickych a pozarnich predpisi, bezpecnosti silni¢niho provozu
v prostoru staveni$t¢ a dodrzovani ptedpist tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup zhlediska splnéni pozadavk( bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a bezpecnosti technickych zafizeni vcetné stanoveni rizik, kterd mohou pisobit na zaméstnance pfi
provadéni dila v¢etné opatfeni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svlj naklad odstrafovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s ptislusSnymi piedpisy o likvidaci odpadu.

9. Pii predani stavenisté objednatel pieda zhotoviteli projektovou dokumentaci uvedenou v ¢l. II. odst. 1
této smlouvy v listinné i elektronické podobg, coz bude stvrzeno v zapise dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

S N

¢l. XI.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby v souladu se zdkonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jSich ptedpisi. V pfipadé praci
vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli ptislusSného opravnéni.

2. Odstranéni stavby bude provedeno dle pfedem stanoveného technologického postupu postupnym
rozebiranim, pii kterém jednotlivé konstrukéni prvky hornich podlazi budou snaSeny na terén po
pfedchozim oddé€leni z mista zabudovani pomoci fezi a vyvrti. Takto uvolnéné prvky budou snaseny
na terén jefabovou technikou. Demolice ostatnich podlazi bude provedena za pouziti hydraulickych
klesti s minimalnim dosahem 24 m.

3. Odstranéni stavby bude provedeno tak, aby nebyla ohrozena bezpecnost a stabilita jinych staveb
a bezpecnost osob. Prace budou provadény tak, aby nebylo okoli zbyte¢né a nad miru obtézovano.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

5. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecnych odklada provéfit, zda
projektova dokumentace a dal$i zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se ptedmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce, zda vysledky
vypoCtli nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pred
zapocetim praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi z toho vyplyvajicich
dalsich nakladi. Pro stanoveni vySe nakladi se pouzije postup uvedeny v ¢l. II odst. 8. smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 OZ.

7. 'V ptipad€, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni Cinnosti k uymam. V opacném piipad¢ nese plnou odpovédnost za zplisobené ujmy a tyto
ujmy uhradi.

8. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici dokumentace stavby a vSechny doklady
tykajici se stavby.

9. 'V pripadé urceni koordindtora bezpecnosti na staveni$ti objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé€jSich predpisa, je
povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukoll
po celou dobu pripravy a realizace stavby. Nejpozdéji 8 dnti pfed zahajenim praci na stavenisti je
zhotovitel povinen dolozit objednateli, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi
pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
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Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadfenich a rozhodnutich
organd statni spravy a spravci inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani a povolavani
odstranéni stavby.

Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahajenim praci ¢asovy harmonogram postupu praci pro plan
provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

V prabéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x mési¢né€. Organizaci
kontrolniho dne =zajistuje opravnény zastupce objednatele, resp. technicky dozor stavebnika.
Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se povéfeni zdstupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je
povinen v piipad¢ potieby nebo pozadavku objednatele zajistit ucast svych poddodavateli.

Zhotovitel zajisti pfistup a pfijezd do domi v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasic¢t a dopravni obsluhy.

Zhotovitel zamezi uniku nebezpecnych latek a tim 1 zneciSténi podzemnich a povrchovych vod.
Zhotovitel dale ruci za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmii a je odpovédny za
ptipadny unik pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zptsobi svou zavinénou ¢innosti
na stavenisti stavby a jeho naslednou likvidaci.

Pti nakladani se zdvadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych dal§ich zakont, v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
aozméné nékterych dalSich zakonid a ve smyslu zdkona ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkoni (chemicky zdkon) a v souladu s provadécimi
vyhlaskami téchto zakon( v platném znéni, pfiCemz nejpozd€ji pii pfedani stavenisté zhotovitel
ptedlozi objednateli doklady, ze kterych bude ziejmé, Ze odstranéni odpadd vzniklych pti vystavbé
dila, bude provadéno v souladu s témito provadécimi pravnimi ptredpisy. Zhotovitel bude postupovat
dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a provadécich vyhlasek k tomuto
zékonu.

Zhotovitel je pii své Cinnosti povinen piedchazet vzniku havarii. V ptipadé€, Ze zhotovitel zptsobi na
staveni$ti havarii, je povinen informovat opravnéného zastupce objednatele a provozovatele a uCastnit
se likvidace nasledkd havarie. V pripadé, Ze zhotovitel zpasobi objednateli svym jedndnim Ujmu,
zejména z dlivodli poruSeni predpisti o ochrané zZivotniho prosttedi, predpisi pro nakladani s odpady
a chemickymi latkami a chemickymi pripravky, ptfedpisi bezpecnosti prace, dopravnich ptedpisi nebo
protipozarnich predpist, je zhotovitel povinen Gjmu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Demoli¢ni a stavebni odpad vznikajici pfi odstrafiovani stavby bude zatfidén dle vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpecnych odpadli a seznamy odpadii a stati pro
ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadii), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranéni, nebo do doby
jejich predani opravnéné osob€. Zhotovitel je povinen zabezpeit odpady pied nezaddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

Pfi odstrafiovani stavby budou dodrzeny platné obecné zavazné pravni predpisy, zejména vyhlaska
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist a natfizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou nejméné
3 pracovni dny pfedem k provéieni kvality praci, jez budou dal§im postupem pii zhotovovani dila
zakryty. V piipad€é, Ze se na tuto vyzvu opravnény zdstupce objednatele bez vaznych davoda
nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
opravnéného zastupce objednatele.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici faddnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit opravnénému zastupci objednatele a navrhnout mu dal$i postup.

OSTRAVA
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¢l. XIlI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na
stavbe.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist a musi obsahovat:

a) uvodni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta, a pripadné zmény
téchto udaju;

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s dokumentaci stavby;

¢) seznam dokladl a ufednich opatieni tykajicich se stavby;

d) prehled smluv a dodatkd, ptipadné zmén;

e) seznam dokumentace stavby véetné zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechdna volna mista.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materiala a technologii;

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti dokumentaci stavby
uvedené v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti
prace;

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad;

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, zhotovitele a provozovatele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné prislusné
organy statni spravy.

6. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen opravnény zastupce objednatele pisemné zapsat své
ptipominky vzdy do 3 pracovnich dnt, jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se
vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této lhaty prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele
k zapsani ptipominek.

7. 'V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupci objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to,
Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té do dne dokonceni stavby, popt.
do odstranéni vad zjisténych pfti kontrolni prohlidce. Provadéni pravidelnych dennich zdznami konci
dnem prevzeti dila objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamil ze
stavebniho deniku pti provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢l. XIIl.
Predani dila
1. Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v €l. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve technicky dozor a zastupce objednatele k zahajeni prejimaciho fizeni pisemnou
vyzvou (e-mail, doporuceny dopis, zapis do stavebniho deniku).
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3. Prejimaci fizeni dokonceného dila bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dni po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonfeno nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne zahdjeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

4. O provedeni dila nebo jeho ¢asti bude sepsan ,Zapis o prevzeti dila®, ktery sepiSe zhotovitel do
formulare, ktery mu pteda opravnény zastupce objednatele a ktery bude obsahovat:

a) oznaceni dila;

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila;

¢) cCislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd;

d) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo;

e) soupis nakladii od zah4jeni po dokonceni dila;

f) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile;

g) prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila;

h) datum a misto sepsani zapisu;

i) jména a podpisy zastupcli objednatele a zhotovitele, pfip. dalSich stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji s vyzvou k piedani dila dorucit objednateli nasledujici doklady
ve 4 vyhotovenich:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci, autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem ve 4 vyhotovenich a 4 x na
CD / DVD, 4 vyhotoveni aktudlnich katastralnich situaci se zakresem skute¢ného provedeni
a geodetického zaméreni skute¢ného provedeni dila v¢. 2 vyhotoveni v elektronické podobé, které
bude zpracovano odpovédnym geodetem,

b) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a ptedpist ve 4 vyhotovenich,

c) zavéretné zpravy ke vSem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila. Z téchto zavére¢nych
zprav bude ziejmé, Ze dana zkouska vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci objednatele piredany
formou samostatnych protokol podepsanych opravnénou osobou nebo zhotovitelem. Pribéh
individualniho vyzkouSeni bude zapsan do stavebniho pfip. montazniho deniku a potvrzen
provozovatelem. O pribéhu komplexniho vyzkouseni bude zhotovitelem vypracovdna samostatna
zprava, kterd bude rovnéz potvrzena provozovatelem. VSe ve 4 vyhotovenich,

d) certifikaty, atesty a prohldSeni o shodé¢ vSech pouzitych materiald a vyrobkli a vysledky
provedenych ,.kontrolnich zkousek®, jakoz 1 zaruéni listy, revizni zpravy apod., ve 4 vyhotovenich,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu provadéni dila, ve 4 vyhotovenich,

f) kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich inzenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené
jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku, ve 4 vyhotovenich,

g) stavebni denik — prvni pripis a 3 x kopie,

h) originaly dokladii o zpétném prevzeti dot¢enych pozemkd jejich vlastniky v originale ve 3 kopiich,

1) origindly dokladl o zpétném predani provedené kanaliza¢ni nebo vodovodni pripojky vlastnikiim
pfipojované nemovitosti - pisemny souhlas vlastnika pfipojované nemovitosti s provedenim
zpusobu realizace této prfipojky na formulafi dodaném objednatelem pii predani stavenisté -
,Protokol o prevzeti realizované kanaliza¢ni ptipojky* nebo ,Protokol o pfevzeti realizované
vodovodni ptipojky®, v origindle a ve 3 kopiich,

J) doklady o odstranéni odpadt vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou, ve
4 vyhotovenich,

k) ovéfené geometrické plany ve 4 vyhotovenich.

6. Soucasti zapisu o predani dokonceného dila, ve kterém bude prohlaSeni zhotovitele o Uplnosti
a kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bod¢ 5. tohoto c¢lanku smlouvy. Zhotovitel
1 objednatel jsou opravnéni uvést v zapise o predani dokonceného dila cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani zapisu o predani dokonceného dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
se povazuji veskera opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, ze
surCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zdpise o odevzdani a prevzeti
dokonceného dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, ze tim soucasné pozaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida
zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

7. Zhotovitel, technicky dozor i objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou
povazovat za nutné. Po podepsani Zapisu o pievzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
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10.

se povazuji veskera opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, ze
s urcitymi jeho body nesouhlasi. Vady popsané v Zapise o pievzeti dila je zhotovitel povinen bezplatné
odstranit. Za vady, které se projevily po ptedani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky
za jakost.

V ptipadé, ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepievezme, uvede v Zapise o prevzeti
dila divod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkli, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se
opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepi$i smluvni strany
dodatek k predmétnému Zapisu o prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
prejima. Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 OZ.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na prevzeti dila ve lhateé
5 pracovnich dnli od zah4jeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
prisluSnému soudu.

K prejimani dila je za objednatele opravnén vedouci investicniho odboru Magistratu mésta Ostravy,
pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investicniho odboru Magistratu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k pfedavani dila opravnén stavbyvedouci. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou opravnéni
k predani a ptevzeti dila, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

¢l. XIV.
Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

1.

2.
3.
4

XV.

Prava objednatele z vadného plnéni se fidi prislusnymi ustanovenimi OZ. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti celého dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou pisemného ozndmeni (za
pisemné oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujici specifikaci zjisténé vady.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doruceni pisemného oznameni (i e-
mailového) o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady do 12 hodin ode dne pisemného oznameni (i e-mailového) o vad¢, jinak zajisti
objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity
a klimatické podminky pro provadéni praci. Obdobnym zplsobem se bude postupovat v piipadé
uplatnéni prava z vadného plnéni.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené 1htté, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynalozené objednateli v plné
vys$i uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznava.
Pravo zhotovitele na pripadnou ndhradu skody tim neni dotceno.

Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pisemné ptedd. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku
smlouvy.

Nahrada ajmy

1.
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Nebezpeci Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani a prevzeti
celého dila bez vad. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na ujmy, které jsou pro zhotovitele
nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za které¢ nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi
jako vlastnika objektu.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadil, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni tjmy nebo k jejich zmirnéni.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi ujmu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

5. 'V pripadé, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pii Cinnosti provadéné zhotovitelem
prokazatelna Gjma, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 4. ¢l. 1. této smlouvy, je
zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostiedk.

Cl. XVI.

Sankéni ujednani

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni s provedenim dila dle ¢l. V. odst. 2. této smlouvy bez vad.

Za prodleni s prfedanim dila bez vad ve smyslu odst. X tohoto ¢lanku smlouvy, se nepovazuje, kdyz
zhotovitel dilo fadn¢ preda objednateli v terminu provedeni dila stanoveném touto smlouvou, ale pii
tomto predani dila budou zjistény takové drobné vady, které nebrani fadnému uzivani dila.

Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dob¢ splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli trok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za kazdy prokazatelné zjistény ptipad nedodrzeni poradku na
pracovisti smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢&. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé
nedostatky zapsané v deniku opravnénym zastupcem objednatele ve stanoveném terminu neodstrani.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim staveni$té je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
1 zapocaty den prodleni objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢.

V ptipadé¢ nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty den
prodleni a zjistény ptipad.

V ptipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
zaplatit za kazdy zjistény pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢.

V ptipadé nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele k Castem stavby
a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepfistupnymi, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢. Presto je ponechano pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast stavby odkryt k provedeni fadné kontroly.

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
a zjistény pripad.

V ptipadé¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik nebo dokumentace stavby nejsou pfistupné v pracovni
dobé na stavbé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za kazdy zjistény ptipad jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

V ptipadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vySe, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy zjistény pripad objednateli smluvni pokutu ve
vysi 3.000,- K¢.

V ptipad€, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfiv€j$im poruSenim povinnosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané (jma, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu aymy
vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

V pripadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z predpisii v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
a nedodrzovani ,.Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, ktery je soucasti
projektové dokumentace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad.
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¢l. XVII.

Zavére€na ujednani

1. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve
znéni pozdéjSich predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim
¢. 09904/RM1418/133 ze dne 21. 08. 2018, kterym bylo rozhodnuto o vybéru dodavatele a uzavieni
smlouvy k vefejné zakazce zadané zjednoduSenym podlimitnim fizenim dle ZZVZ a oznalené
,,Demolice objektu Sokolska™, pot. ¢. 128/2018.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti uCinnosti této smlouvy je vyzadovano uverejnéni

v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach tG¢innosti n€kterych smluv,

uvefejnovani nékterych smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Zaslani smlouvy do registru

smluv zajisti Statutarni mésto Ostrava.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem uverejnéni prostfednictvim registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

5. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, ze vylucuji ptijeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢1 odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

6. Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze
stran.

7. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. VI. odst. 6 této smlouvy
a posunu termint dle ¢l. V. odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatki, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vymeéna
e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

8. Objednatel mize smlouvu vypovédét 1 bez udani davoda pisemnou vypovédi s tficetidenni vypovédni
dobou, kterd zacina bézet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni stran€. Objednatel mlize v pripadé
rozhodnuti insolven¢niho soudu o tom, ze se zhotovitel nachdzi v upadku, smlouvu vypoveédét
pisemnou vypovédi bez vypovédni doby, vypovéd’ je t¢innd dorucenim zhotoviteli. Ustanoveni odst. 9
tohoto ¢lanku tim neni dotceno.

9. Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovédét bez vypovédni doby nebo od smlouvy odstoupit
s okamzitou uc¢innosti v ptipad¢€, ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla
uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel mize dale zadvazek ze smlouvy vypovédét bez vypovédni doby
nebo od smlouvy odstoupit s okamzitou u¢innosti v ptipad¢ zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

10. V piipad¢ zaniku zdvazku pted fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a véetné véci, které
zhotovitel ucelné¢ zadal do vyroby nebo ucelné opatftil pro plnéni dle této smlouvy, a které se nestaly
soucasti dila, a uhradit objednateli vzniklou iyjmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu fadné
provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opattil a které se staly soucasti dila, a cenu véci, které
byly uceln¢ zaddny do vyroby nebo ucelné opatfeny pro plnéni dle této smlouvy a které se nestaly
soucasti dila, a to za podminky, Ze zhotovitel v dob& potizeni véci nevédel, Ze tyto véci jiz nezapracuje
do dila. Smluvni strany uzaviou dohodu o vyporadani prav a povinnosti dle tohoto ustanoveni
a v pripad€, Ze se smluvni strany nedohodnou, bude ur¢ena vySe jednotlivych zdvazk( objednatele
a zhotovitele soudnim znalcem, které¢ho vybere objednatel. Naklady za takovyto znalecky posudek
smluvni strany ponesou rovnym dilem.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani prevést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob¢ ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

bl
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14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22,

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 OZ.

Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila.

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zamgg arpi st Ostravy
zafazeny do odboru investicniho Magistratu meésta Ostravy: e-mail:
I o) jiny zaméstnanec uréeny vedoucim u mésta

Ostravy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné¢ irelevantni a mezi stranami plati jen to, co
je dohodnuto ve smlouvé.

Tato smlouva byla uzavfena na zékladé¢ pravé a svobodné vile po peclivém zvazeni vSech stran
a vzajemném vysvétleni jejiho obsahu.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 — Kalkulace nakladi

Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram realizace dila

Ptiloha ¢. 3 — PIna moc.

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 18. 09. 2018 Datum: 25. 09. 2018
Misto: Ostrava Misto: Hranice

Ing. Bretislav Riger

Ing. Lukas Soviar

nameéstek primatora zmocnénec spolecnosti PB SCOM s.r.o.
na zékladé plné moci
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Ptiloha ¢. 1 ke sml. &. objednatele: 3132/2018/01/VZKU
Pocet listu: 1
Kalkulace nakladu
REKAPITULACE STAVBY
Kod 2018_04
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU SOKOLSKA A PRELOZKA PS411
KSO cc-cz:
Misto OSTRAVA-MORAVSKA OSTRAVA Datum: 19.7.2018
Zadavatel IC
SMO - MMO - PROKESOVO NAMESTI DIC
Uchazeé I¢ 25397087
PB SCOM s.r.o. DIC (CZ25397087
Projektant I¢ 47153521
SPAN s.r.o. DIC CZ47153521

Poznamka

Soupis praci je sestaven s wyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny
popisem ‘CS URS' a Growni pfisluiného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové
soustawy, které nejsou uvedeny primo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

6 602 273,33

Zaklad

dané

ySe dané

1386 477,40

6 602 273,33
0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 7 988 750,73
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod 2018_04
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU SOKOLSKA A PRELOZKA PS411
Mi OSTRAVA-MORAVSKA OSTRAVA Daturr 19.07.2018
SMO - MMO - PROKESOVO NAMESTI Projektant SPAN s.r.0.
PB SCOM s.r.o.
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 6 602 273,33 7 988 750,73
2. SO02- .
ROZPOCET 1110 179,72 1343 317,4
HSV PSV 0zPOC 0 343 317,46 STA
1. S0 01 DEMOLICE OBJEKTU 5 492 093,61 6 645 433,27 STA
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Piloha ¢. 2 ke smlouvé &. 3132/2018/01/VZKU
Pocet lista: 1

Harmonogram realizace dila

HARMONOGRAM PRACI

STAVBA: Demolice objektu Sokolska

2018

Popis provadénych praci

tyden 1| 2 [ 3 [ 4 [ 5 T 6 [ 7 T 8 T 9o T 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16
SO 01 - Demolice objektu
[ Zemni prace [ | |
LeSeni a stavebni wtahy I | |

_H =
Komunikace

Uprawy povrchd I
Podlahy

Osazovani wplni otvori

LeSeni a stavebni wtahy

Konstrukce klempifské
Konstrukce truhlafské

Kowowe dopliikowe konstrukce
Podlahy z dlazdic

Obklady
Natéry, malby
Kanalizace |

Vodovod
ZTI
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Priloha ¢. 3 ke sml. & objednatele: 3132/2018/01/'VZKU
Pocet listt: 1

PLNA MOC

ke smlouvé &. 3132/2018/01/VZKU
na realizaci stavby ,,Demolice objektu Sokolska trida 2641/62 a prelozka predavaci stanice
PS 411“ v k.u. Moravska Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: S}atutérni mésto Ostrava, Prokesovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Bietislavem Rigerem, naméstkem primatora

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
sidlo: Radni¢ni 28, 753 01 Hranice
ICO: 25397087
zastoupena: Jifim Pavlistikem, jednatel
Ing. Lukas Soviar, zmocnénec

1. Zhotovitel bude jménem a na ucet objednatele zastupovat objednatele pii jednanich, ve vSech spravnich
tfizenich vedenych pred spravnimi organy k zajiSténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat
zadosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou ¢innosti.

2. Zhotovitel jménem a na ucet objednatele zabezpeCi povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim
komunikaci a zelené a zabezpeCi projednani provizorniho dopravniho znaceni vcetné organizace

dopravy po dobu realizace vySe uvedené stavby.

3. Tato plna moc se vystavuje na dobu urcitou, a to na obdobi ode dne nabyti u¢innosti smlouvy do
odstranéni vSech ptipadnych vad z piejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostraveé dne: 18. 09. 2018

za objednatele
Ing. Bretislav Riger

nameéstek primatora
na zakladé¢ plné moci

Prohlasuji, Ze plnou moc piijimam.

V Hranicich dne: 25. 09. 2018

za zhotovitele
Ing. Lukas Soviar
zmocnénec spolecnosti PB SCOM s.r.o.
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