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1113 Smiouvz o dilo: Kanalizaéni sit Nova Ves - Jih, Inzenyrskeé sité 2. etapa,

A

Smiouva

Cislo smlouvy objednatele: 2193/2013/O/LPO
Verejna zakazka &.;: 152/2013

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 536 é nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zdkoniku, v platném zndni

Smluvni strany

Statutirni mésto Ostrava HUTNI PROJEKT OSTRAVA as.
Proke$ovo namésti §, 729 30 Ostrava 28. fijna 1142/168, 709 00 Ostrava, Marianské
zastoupené naméstkem primétora Hory

Ing. Jitim Hrabinou zastoupena: predsedou pfedstavenstva

Ing. Milanem Dobid%em
zapsana v OR vedeném KS v Ostravé oddil B,

vlozka 365

1C: 00845451 IC: 45193622

DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ45193622

Pend7ni Gstav:  Ceska spofitelna a.s., PenéZni istav: Komercni banka a.s.

poboéka Ostrava pobocka Ostrava

Cislo t&tu: 20028-1649297309/0800 Cislo G&tu: 23404761/0100
Jméno a pfijmeni autorizované osoby v oblasti
VH staveb:  Jana Gemrotova
Cislo autorizované osoby: 1102971

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

cl.

Zakladni ustanoveni

1.

Smluvni strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zdk. & 513/1991 Sb., obchodnihe zékoniku v platném
znéni dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude
fidit pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zdkoniku a tento zavazkovy vztah se bude Fidit
ustanovenim § 536 a nasl. tohoto zdkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu se skutetnosti v dob& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych 0daji ozndmi bez prodleni druhé smluvni strang.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit GEinnou pojistnou smlouvu pro
pfipad zpisobeni kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 20 000 000 K&,
kterou kdykoliv na poZ4dani v origindle predloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Pro ptipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, Ze by se jim v
pribehu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. '

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn€ zpusobily k zajiiténi pfedmétu smlouvy.

Splaskova kanalizace 2. a 3. stavba a CS splagki &. 2 (DPS+AD)“
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6. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouva jsou k tomuto ikonu opravnény.

¢l 1l
Predmét smlouvy

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby (dile jen DPS), kterd bude splfiovat poZadavky na rozsah projektové
dokumentace dle zikona & 137/2006 Sh., o vefejnych zakdzkich, v platném zn€ni a vyhl.
&. 23072012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni piedmétu vefejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a slueb s vykazem vymér v platném znéni (dale jen
Lvyhl. & 230/2012 Sb., v platném za&ni*), pro stavbu ,,Kanaliza¢ni sit’ Nova Ves - Jih, InZenyrské
sité 2. etapa, Splaskova kanalizace 2. a 3. stavba a CS splagkii €. 2% (dale jen stavba) v Ostrave -
Nové Vsi. Projektova dokumentace bude zpracovéna vrozsahu dle zdkona & 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovan{ a stavebnfm fidu (stavebni zékon), v platném znéni, v rozsahu provadscich
vyhlasek &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn&ni a & 268/2009 Sb., o technickych
poZadaveich na stavby, v platném znéni.

Zhotovitel se dale zavazuje vykonavat ob&asny autorsky dozor po dobu realizace stavby. V ramci

autorského dozoru zhotovitel bude zabezpedovat zejména tyto Einnosti:

a) Ucast na kontrolnich dnech,

b) dodrZovéni projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky urfené stavebnim povolenim
s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

¢) posuzovani navrhii zhotoviteld na zmény a odchylky v Castich projekti zpracovanych zhotoviteli
z pohledu dodrzeni technicko-ckonomickych parametrii stavby, pfipadné daldich udaji a
ukazatela,

d) spoluprace s koordin4torem bezpetnosti a ochrany zdravi pti praci,

s v

e) udast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji asti, vietn€ komplexniho vyzkouseni,

f) Gast na kontrolnich prohlidkich stavby a zAvéretné prohlidce stavby a jednani o vydani
kolauda¢niho souhlasu.

Zastupovani{ objednatele v rozsahu plné moci, které tvofi piilohu &. 2 této smlouvy.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby je projektova

dokumentace pro stavebai povoleni (DSP) zpracované Ing. Jaroslavem Gavlasem vroce 2004 a

schvalena ve stavebnim iizeni, aktualizace DSP z ledna 2010 a tendrova dokumentace z dubna 2010

zpracované v kooperaci firem HUTNI PROJEKT OSTRAVA a.s. a Hydroprojekt Praha, a.s.

Soutasti pfedmétu plnéni jsou tyto prace:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen DPS) bude zahrnovat:

Priizkumné prace

a) Ovéfeni, popf. aktualizaci a doplnéni provedeného geodetického zamé&feni polohopisu a
vyskopisu z4jmového Uzemi stavby azhotoveni Gfelové mapy v méfitku 1:500 v rozsahu
potiebném pro vypracovani predmétné akce, vletné ovéfenych udaji o piesné poloze
napojovacich mist na stivajici kanalizadni sit. Objednateli bude zaméfent pfedano taktéz
v digitalni formé.

b) Ov&feni, popt. aktualizaci priibdhu, doplnéni a zakresleni stivajicich inZenyrskych siti, vCetn¢
ochrannych pasem.

¢) Ov&feni, popk. aktualizaci provedeného priizkumu stavajicich kanalizaénich p¥ipojek a doplnéni
pasportu, ktery bude obsahovat situagni zakresleni umisténi piipojek ve sklepeni jednotlivych
objekti, vietng zame¥eni vysky prostupu piipojky zaklady objektu (nebo vysky podlahy sklepu

v misté kanalizaéni piipojky). V ptipadé septiku nebo Zumpy bude zaméfen piitok do objektu -

(vyika a profil). Kazda p¥ipojka bude doloZena fotografii. U desfovych svod@ bude doloZeno
situacni umisténi a fotodokumentace.
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Maijetkopravni — vlastnické vziahy

a) Ové¥eni, popt. aktualizaci soupisu vlastnikii pozemkii dotSenych stavbou, vEetng staveb na nich,
s uvedenim parcelnich &isel, ndzvu katastrilniho dzemi, jmen a adres majitelli, odkazu na mapovy
list, pripadné &. vykresu, na kterém se pfislusné parcelni ¢islo nachazi a zplsobu projednani
majetkopravnich zéleZitosti, véetné narokil na dofasny a trvaly zabor.

b) Ovéieni, popf. aktualizaci soupisu vlastnikii sousednich pozemkil, v&etné staveb na nich,
s uvedenim parcelnich &isel, nazvu Katastrilniho Gizemi, jmen a adres majiteld.

¢) V piipadé zmény vlastnikli pozemkii dotlenych stavbou, projednéni a zapracovéani v3ech
pozadavki novych vlastnikii pozemki.

Dokumentace pro provadéni stavby

a) Zpracovini projektové dokumentace pro provadéni stavby vrozsahu dle zdkonma a vyhlaSek
uvedenych v &l IL, odst. 1. této smiouvy, vietné zapracovani podminek stavebniho povoleni a
zapracovani pifpadnych poZadavkd vlastnikd pozemkd, vyplyvajicich zuzavienych smluv
o smlouvach budoucich o ziizeni vécného biemene a smluv o poskytnuti prava provést stavbu.

b) P¥i zpracovani DPS bude zhotovitel dodrZovat pfislu§né pravni pfedpisy, technické podminky a
ustanoveni této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady, které budou upfesiiovany na
vyrobnich vyborech (svolani min. 2 vyrobnich vybori k rozpracované dokumentaci).

¢) DPS bude spliiovat pozadavky na rozsah projektové dokumentace dle zdkona o vefejnych
zakézkach v platném znéni (§44, odst.4), pism. a) ), vyhl. & 230/2012 Sb., v platném znéni (§1) a
pfilohy &. 6 vyhladky o dokumentaci staveb, v platném znéni.

d) DPS bude zpracovana v souladu se zdkonem &. 274/2001 Sb., zékon o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zékoni (zékon o vodovodech a kanalizacich),
vplatném znéni a vsouladu s provadéci vyhlagkou &. 428/2001 Sb., k provedeni zidkona
o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni a v souladu s ,,PoZadavky na provadéni stokovych
siti a kanalizadnich pripojek™, vydani &. 5, s 0&innosti od 25.7.2012, zpracované provozovatelem

kanalizadni sité spoleénosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. (déle jen ,OVAK a.s.%).

e) V piipads, e vramci stavby bude nutno provést odstranéni stivajictho vodniho dila, bude
soudasti DPS dokumentace bouracich praci zpracovana v souladu s vyhlaskou o dokumentaci
staveb - dokumentace bouracich praci musi byt roz&lendna na jednotlivé poloZky uvedené ve
vyhiasce & 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivych &sti musi odpovidat drubu ‘a vyznamu stavby,
jejimu umisténi, objemu, pouZitych materialii a stavebn& technickému provedeni stavby. Sougasti
DPS budou rovnéz Gdaje o nasledném ddelu vyuZiti pozemki, na kterych bylo stavajici dilo
odstranéno.

f) DPS bude zpracovana v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny,

v platném zn&ni. Soudasti DPS bude roveéZ specifikace viech opatieni k zajisténi ochrany pfirody
a krajiny v souladu s timto zakonem.
V piipadg, 7e stavbou dojde k dotéeni stavajici zelend, bude soudasti DPS pasport viech strom@ a
kefti urenych ke kéceni, vetnd urleni druhfi jednotlivych dfevin tzn. dokument obsahujici
geodetické zam&Feni tdchto dievin s jejich zakresem do aktualni katastrilnf situace zpracované
opravnénym geodetem, situace se zdkresem v méfitku 1:500, souhlas vlastnika dotéeného
pozemku s kacenim zelend, plnd moc vlastnika dotfeného pozemku kjeho zastupovini
ve spravnim ¥izeni ve véci povoleni kiceni dievin pro zastupce objednatele v originalu &i iifedné
ové&fené kopii, aktuaini vypis z katastru nemovitosti dotéeného pozemku.

g) Stanoveni konkrétniho zpilisobu zneskodiiovani odpadd, vznikajicich pifi realizaci stavby
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nékterych dalSich zakoni,,
v platném znéni . _

h) Stavba bude rozd&lena na stavebni objekty - hlavni fad, pfipojky, odstranéni stavajicich fadi
(piipadné dalsi objekty - povrchy komunikaci apod.), a to pro kazdou ulici zvI&3t, popt. bude
dle potfeby rozdélena na etapy - bude upfesnéno s ohledem na zpracovanou DSP a dle dohody
na vyrobnich vyborech.
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1) Soudasti DPS budou 0daje o pfesném umisténi, hloubce a poétu pFipojek, kanalizagnich $achet,
uli¢nich vpusti apod. Uvedené Gdaje, véetné projednani s vlastniky pripojek, budou zapracovany
do DPS v pisemné i grafické podobg.

J) Zhotovitel na zékladg provéfeni skuteéného stavajiciho stavu (provéfeni v terénm, projednéni
stavajiciho napojeni s vlastnikem, pi#ipadné néjemcem piipojované nemovitosti) navrhne
pfepojeni kanalizadnich pFipojek nebo vyménu &asti kanalizalnich pfipojek na vefejném
prostranstvi. Veskeré tyto Gdaje budou doloZeny pisemnym vyjadienim vlastnika pfipojované
nemovitosti. Vzor projedndni kanalizalni ptipojky predd zastupce objednatele zhotoviteli
po podpisu smlouvy.

k) Ovsieni spravnosti volby pouZitych materialé s ohledem na chemické sloZeni podzemnich vod
vsouladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zmén€ nékterych
souvisejicich zakond, v platném znéni.

) Sougasti DPS bude staticky vypodet uloZeni kanalizace, vEetné posouzeni vlivu provadéni stavby
na okolni zastavbu a déle statické posouzeni paZeni, véetné zapracovani t&chto zavérii do DPS.

m)Zasypy potrubi v komunikaci budou navrZeny v souladu s poZadavky Ministerstva dopravy a
spoji Ceske republiky TP 146 o povolovani a provadeéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci.

n) Budou navrZeny zkousky miry zhutnéni (podsypu, obsypu a zasypu), jejich Getnost, v jaké
hloubce budou provadény a jaky parametr musi byt dodrZen.

0) Soudasti DPS bude navrh planu zkougek.

p) Ovéfeni, aktualizaci, doplnéni a projednini podminek realizace a napojeni p¥ipojky NN kCS
(€erpaci stanici) s viastnikem pfipojovaciho uzlu a dodavatelem energie.

q) V pfipadé, Ze se stavba bude nachdzet pod hladinou podzemni vody, bude DPS fesit po technické
strance sniZovani hladiny podzemni vody podobu vystavby - soulasti DPS bude névrh
provozniho fadu pro &erpani podzemnich vod, dile musi byt (na zéklad€ hydrogeologického
posudku) ziejmé, jakym zpisobem budou timto odb&rem ovlivnény okolni stavby nebo zafizeni a
mnozZstvi odebirané vody - Qpn-,m_(l.s"),‘Qmax_ (1.5, Qrotni (m’.rok™).

r) Vpiipad®, Ze vlastnik pozemku (povéfeny méstsky obvod) bude wvyZadovat nadstandardni
provedeni tprav dotéeného pozemku - v rozsahu vétSim neZ je jeho skute€né poskozeni (asfaltaci
komunikace, opravu chodnikil, apod.), bude soucasti DPS také rozpolet zahrnujici variantnost
téchto nakladi na realizaci.

s) V pfipadé, Ze sprivci sitf budou pozadovat ve svych vyjadfenich chrani¢ky nebo bude-li DPS
vyzadovat pieloZky inZenyrskych siti, budou tyto obsaZeny a odsouhlaseny spravci siti v DPS.

t) Néavrhy provoznich Fadli pro provozovani zafizeni ve spravé OVAK a.s. budou zpracovany
samostatng€ dle pfislu¥nych norem, platné legislativy a dle vizualniho stylu objednatele, pfi¢emz
elektronickd podoba této Sablony bude zhotoviteli pfedédna zastupcem objednatele po podpisu
smlouvy. Navrh provozniho fadu bude pfedan objednateli v tiSténé i elektronické podobé.
Zhotovitel je povinen p¥ipadné pfipominky objednatele k navrhu provozniho Fadu zapracovat.

V ptipad€, Ze neni potfeba zpracovat novy provozni fad, ale bude nutno aktualizovat stavajici
provozni Fady, pripravi zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle poZadavkil provozovatele.
Tato zalezitost bude fe$ena individualné a upfesnéna na vyrobnich vyborech.

u) Zasady organizace vystavby, v¢. situace stavenité a pfechodného dopravniho znadeni. Pfechodné
dopravni znadeni bude projednano a schvaleno pracovni skupinou organizace ffzeni dopravy
(ORD) u pislugného spravniho tfadu.

V) Projektovou dokumentaci ptipadnych pristupovych komunikaci, potfebngch po dobu vystavby,
vletn& projedndni s vlastniky, opatfenou autorizadnim razitkem pro dopravni stavby a schvalenou
pracovni skupinou ORD.

w)Nedilnou souddsti DPS bude ¥eSeni bezpecnosti price, bezpetnosti technickych zafizeni i
pracovniho prostfedi. PoZadavky, v&etng specifikace viech plataych pravnich predpisi tykajicich
se BOZP, budou v potiebném rozsahu dle charaktern stavby uvedeny a popsany v souhrnné

(7 technické zpravé DPS.
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6.

10.

11.

12,

13.

14.

Veskeré polohopisné a vyskopisné soutadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém
zaméfeni budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnani.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli dodana v 7-mi vyhotovenich (kazdé
bude opatieno autorizaénim razitkem a podpisem opravnéného projektanta). Pfipadné majetkopravni,
vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitosti, nabyvaci tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutf
prava provést stavbu, smlouvy o smlouvach budoucich o ziizeni vécného biemene, jind prava,
katastrdlni mapy, apod.), dopravni znadeni, popf. vyjadieni dotlenych organii statni spravy,
organizaci a spraved inzenyrskych siti budou dodany i v origindlech.

Ptipadné vicetisky budou Gétovany zvIast.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plan bezpenosti a ochrany zdravi
pii préaci (dile jen ,,Plan BOZP%), ktery bude objednateli dodan soucasné s DPS ve 3 vyhotovenich.
Plin BOZP bude obsahovat ptiméfend povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
staveni$té, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajidténi
bezpe&né a zdravi neohroZujici prace. Plan BOZP bude zpracovan v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dal¥i pozadavky bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovn€pravnich
vztazich a o zaji$téni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo
pracovnéprivni vztahy (zdkon o zajisténi dal¥ich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci),
vplatném znéni a naiizenim vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpenost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pribéhu
zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby, v souladu se zdkonem o zajisténi dal3ich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb.,
v platném znéni.

Zhotovitel s¢ touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle §44, odst. 4, pism. b), Zakona
&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, v plataém znéni ,,soupis stavebmich praci, dodavek a
sluZeb s vykazem vymér® (dale jen ,Soupis praci“) a poloZkovy rozpocet. Soupis praci bude
zpracovén dle vyhl. & 230/2012 Sb., v platném zn&ni a objednateli dodén soucasng s DPS ve 3
vyhotovenich. Rozpo&tova &ast bude zpracovana dle ,,Standardni klasifikace produkce®, v souladu
s ustanovenim zakona &. 89/1995 Sb. o statni statistické sluzbé, v platném znéni. PoloZkovy rozpocet
bude &lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a bude doruden 3x ocenény a 3x neocenény (slepy).

DPS bude dodana i v elektronické podobg na 3 ks CD-ROM, které¢ budou obsahovat textovou cast,
vykresy, Plan BOZP, neocendny (slepy) rozpodet a soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymsr. Dvé CD budou obsahovat i ocenény rozpodet. Textova &ast, véetné Planu BOZP,
ocenéného i neocengného (slepého) rozpodtu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, bude dodéna ve formatu kompatibilnim s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,
vykresy budou dodany ve formitu, ktery umoZni prohlizeni dokumentace (napf. pdf), popf.
ve formétu, kompatibilnim s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).

Dvé vyhotoveni projektové dokumentace v el. podob& budou predény na investi¢ni odbor Magistratu
mésta Ostravy, pfiemZ na jednom ks CD-ROM bude ocenény i neocenény rozpoCet a na druhém ks
CD-ROM bude neocendny rozpodet. Treti vyhotoveni s ocengnym i neocenénym rozpoltem bude
piedano na investiéni oddéleni spole¢nosti OVAK a.s.

Predmét smlouvy mii¥e byt v pribéhu zpracovani PD roziifen o prace a innosti, které vyplynou
z nepfedvidatelnych zmén oproti zadéni, popf. o dal3i oboustranng odsouhlasené prace a Cinnosti, a
to na zakladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a €innosti
zavazuje realizovat. Pfedmétné prace a &innosti miZe zhotovitel za¢it provadét pouze na zékladé
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku ktéto smlouvd, podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel se zavazuje na ¥adost objednatele poskytovat v priib&hu zaddvaciho fizeni na realizaci
stavby beziplatné informace k dotazim uchazedt tykajicich se projekiové dokumentace pro
provadéni stavby, a to e-mailem ve lhité do 2 pracovnich dnii od obdrzeni Zidosti objednatele.
Pokud zhotovitel porusi tuto povinnost, uhradi smluvni pokutu die ¢l. XI. odst. 5 této smlouvy.
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15. Pfedmét smlouvy bude realizovan vsouladu s piisluSnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
podminkami, ustanovenimi této smlouvy a zadavaci dokumentaci k této vefejné zakazce.

16. Smluvni strany prohladuji, Z¢ pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvizeni v8ech moZnych disledkd.

cL Il
Misto pInéni
1. Mistem pro predam projektové dokumentace, vé. vysledki provedenych prizkumi, Planu BOZP,

Souplsu praci a polozkovych rozpoéti je sidlo objednatele, tj. Magistrat mésta Ostravy, Proke3ovo
nam. 8, 729 30 Ostrava, investiéni odbor.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je misto stavby, tj. dotéené Gzemi v Ostravé - Nové Vsi
dle investiéniho zdméru uvedeného v &lanku II. smlouvy.

¢l V.
Doba plnéni

1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby v poZadovaném rozsahu, v¢€. vysledkii provedenych
prizkumi, Planu BOZP, Soupisu praci a polozkovych rozpoéti bude objednateli pfedana do 10-ti

rop s

tydnt od nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. Cinnost koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pii praci bude vykonavéna v pritbéhu zpracovani
DPS v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, v platném znéni a vsouladu snafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o bliZSich
miniméalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, v platném znéni.

3. Autorsky dozor bude vykonavéan po dobu realizace stavby a bude ukonden ud€lenim kolaudadniho
souhlasu.

¢l. V.
Cena dila

1. Cena za provedene dilo j Je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

PD pro provadem stavby, v&, souplsu pra01 a

polozkovych rozpodtl 803.000,- K& | 168.630,- K& 971.630,- K&
Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti + <&innost koordinitora BOZP
v pribéhu zpracovani DPS 43.000,- K¢ 9.030.- K& 52.030,- K&

15.540,- K&

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse piipustné a plati po celou dobu G€innosti smlouvy.

3. Daii z pfidané hodnoty se bude Fidit pravnimi pfedpisy platnymi a G&innymi ke dni zdanitelného
plnéni.

4. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné provedeni dila.

S. Ke zméné ceny dle &l. V. bodu 1. této smlouvy miZe dojit pouze na zékladé pisemného dodatku
k této smlouvé, odsouhlaseného a podepsanéhe opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
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v pfipadé, Ze dojde k rozsifeni pfedmétu smlouvy nvedeného v ¢l. IL. této smiouvy nebo v pfipadg, Ze
dojde ke zmén& zdkonnych ptedpisl tykajicich se predmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribshu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamZiku
nabyti 4¢innosti zménéné sazby DPH povinen u&tovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu
DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smiouvé.

¢l. VI.
Provadeéni dila

1.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s platnou privni Gpravou a dokumenty doporucenymi
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikG &innych ve vystavbé., V projektovych
dokumentacich budou dodrzeny eské technické normy, pravni, hygienické, bezpeénostni a poZarni
pfedpisy. Dile budou respektovany pifipominky a poZadavky objednatele, jakoZz i pripominky a
poZadavky spravcl inZenyrskych SItl a ostatnich dotdenych subjektii, uplainéné prostiednictvim
objednatele.

Zhotovitel je povinen upozormit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukond, které jsou
zjevné neli¢elné nebo objednatele poskozuji.

Py

Zjisti-1i zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to
bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dali postup.

V piipadé, Ze o to objednatel pozadi, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotlené.

¢l. Vi
Predani dila

1. Predani a pfevzeti projektové dokumentace, v&. vysledki provedenych prizkumi, Planu BOZP,
Soupisu praci a polozkového rozpoétu dle &I, II. této smlouvy bude provedeno osobné v sidle
objednatele, tj. Magistrat mésta Ostravy, Prokesovo namésti &. 8, 729 30 Ostrava, investiéni odbor.

2. Tiicet dni pfed terminem pfedani dila (dle &l. IV. smlouvy) predlozi zhotovitel dokumentaci v jednom
provedeni k odsouhlaseni a vyjadieni OVAK a.s.

3. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim objednateli,
objednatel se zavazuje dilo pfevzit v piipadé, Ze bude pfedino bez vad a nedodélkii. O pfedani a
pievzeti dila se sepife predavaci protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo pfejima &i nikoli, a
pokud ne, z jakych divodu.

4, O ukoné€eni vykonu autorského dozoru bude sepsan samostatny protokol.

¢l. VIIl.

Platebni podminky

1.
2.

3.

7113 Smlouva o dilo: Kanalizaéni sit' Nova Ves - Jih, InZenyrské sité 2. etapa,

Zalohy nejsou sjednany.

Podkladem pro tihradu smluvni ceny je vyG&tovani nazvané faktura (déle jen ,faktura®), ktera bude
mit naleZitosti danového dokladu dle zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni,

V souladu s ustanovenim § 21 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
sjedndvaji smluvni strany diléi pIn&ni. Diléi pln&ni odsouhlasené objednatelem se povazuje
za samostatné zdanitelné pln&ni uskutetnédné ve dnech preddni a pfevzeti jednotlivych plnéni
uvedenych v bodé 14. tohoto &lanku smlouvy.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Na kazdé vyGctované dil&i plnéni vystavi zhotovitel fakturu, ve které krom& nalezZitosti stanovenych
platnymi pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je druhda smluvni strana povinna uvést i tyto daje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, &islo vefejné zakazky, éislo investicni akce,

¢) pfedmé&t smlouvy, jeho presnou specifikaci (nestadi odkaz na €islo smlouvy),

d) oznadeni banky a &islo Gty na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihitu splatnosti faktury,

f) oznateni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v&etng jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pFesné nazvy a sidlo,

h) oznaleni Gtvaru objednatele, ktery piipad likviduje (tj. investi&ni odbor).

Lhiita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napt. Grokli z prodleni,
smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., kterou se provadé€ji néktera
ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o aletnictvi, v platném znéni, pro nékteré vybrané uletni

jednotky. Rovn&Z bude ve viech fakturach uplatndn Pokyn &. D-6, MF CR k jednotnému postupu pfi
uplatiiovani n€kterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude chybné
vyuétovana cena nebo DPH, nebo zhotovitel vyudtuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén
vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Ve vricené faktuie vyznadi divod vriceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestava béZet pivodni [hiita splatnosti. Cela lhita splatnosti
b&Zi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovamych praci a innosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoZnit.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pifpadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi price
nebo priace provadi v rozporu s pfislusnymi pravnimi predpisy, technickymi podminkami, zadavaci
dokumentaci k této vefejné zakazce a ustanovenimi této smlouvy.

10. Objednatel je opravnén pferusit pln&ni pfedmétu smlouvy s ohledem na tok financi statutdmiho mésta

Ostravy. O této skutecnosti bude zhotovitel neprodieng po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup plnéni smluvnich zavazki, véetn€ nutnych tprav smluvnich vztahi.

11. Dorudeni faktury provede zhotovitel osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporucené

psani prostfednictvim posty.

12. Smluvai strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktut'e

bez ohledu na &islo 6tu uvedené v zdhlavi smlouvy.

13. Povinnost zaplatit je spln&na dnem odepséni pfislusné Sastky z uétu objednatele.

14. Smluvni strany se dohodly na tomto zplisobu placeni:

813  Smlouva o dilo: Kanalizaéni sit’ Nova Ves - Jih, InZenyrské sité 2. etapa,

a) po pfedani projektové dokumentace pro provadéni stavby v poZadovaném rozsahu, v&. vysledki
provedenych priizkumil, Soupisu praci a poloZkovych rozpoéti: 803.000,- K& bez DPH + DPH
v zdkonné vysi. Tato lhita splatnosti faktury v8ak neskonéi difve nez 30 dad po uplynuti terminu
uvedeného v ¢l. IV, bodu 1. smlouvy,

b) po predéni planu bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti v poZadovaném rozsahu +
Cinnost koordinatora BOZP v prabé&hu zpracovani DPS: 43.000,- K& bez DPH + DPH v zdkonné
vy$i. Tato lhiita splatnosti faktury viak neskon&i diive neZ 30 dnl po uplynuti terminu uvedeného
v &l IV.. bodu 1. smlouvy,

¢) za vykonany autorsky dozor na stavb& po vydani kolaudaéniho souhlasu: 74.000,- K& bez DPH +
DPH v zikonné vysi.
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cl. IX.
Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za $kodu zpisobenou zhotovitelem piisludné projektové dokumentace na stavbé
zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Odpov&dnost za 8kodu zplisobenou nespravnym provaddnim autorského dozoru nese zhotovitel
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel nahradi objednateli &kodu v plném rozsahu, pokud byla zpiisobena vadnym plnénim
piedmétu této smlouvy.

4. V ptipadé, Ze pfi &nnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, kterd nebude kryta poji¥&nim sjednanym ve smyslu 1. 1., bodu 3.
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto kody uhradit z vlastnich prostfedkii.

5. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

¢l. X.

Zaruéni podminky a vady dila _,

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pravnim
predpisiim, norm4m nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

2. Zhotovitel odpovid4 za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a za vady, které se na dile projevi v zarudni
dobg&. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dob&, odpovida tehdy, pokud jejich pti¢inou bylo
prokazatelné jeho poruSeni povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dilo dle &l. I1. této smlouvy zéruku do konce ziruéni doby stavby, zhotovené
dle projektové dokumentace, vypracované na zakladg této smlouvy, maximalng viak do 31.12.2030.

4, Zaruéni doba zadini plynout ode dne fadného piedani a pievzeti dila bez vad a nedodélka.

5. Vyskytne-li se v pribshu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popi3e a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel zapo&ne s odstranénim vady neprodlens, nejpozd&ji do 5 dnii ode dne dorudeni pisemného
oznameni o vads, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7. Vada bude odstranéna nejpozdgji do 10 dnili od zapo&eti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou

jinak. Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadng pfedi, o &emZ bude proveden zépis.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto ¢lanku smiouvy.

¢l. XI.
Sankgéni ujednani

L.

V ptipad$ nedodr¥eni terminii pinéni dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % zceny bez DPH pfisluSného pln&ni za kaZdy
i zapodaty den prodleni.

V pfipad$, Je objednatelem nebude uhrazena faktura ve 1hitd splatnosti, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli rok z prodleni ve vy&i 0,015 % z G&tované Sastky bez DPH za kaZdy i zapotaty
den prodleni.

V ptipadg, ¥e projektova dokumentace pro provadéni stavby nebude spliiovat poZadavky na rozsah
projektové dokumentace dle zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, v platném znéni a
vyhl. & 230/2012 Sb., v platném znéni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vy3i ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle Slanku VIIL, bodu 14., pism. a) této
smlouvy.
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4.

9.

V ptipadg, %¢ vramci stavby realizované dle projektové dokumentace, kterd je piedmétem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit prace a/nebo naklady (déle jen ,viceprace®) v diisledku

poruseni nékteré z povinnosti zhotovitele pfi pinéni této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v &l. I1. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat pripominky a poZadavky objednatele, jakoZ 1 pfipominky a poZadavky
ostatnich dotenych subjektl uplatnéné prostiednictvim objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pravnimi piedpisy, technickymi
podminkami a ustanovenimi této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z prokazatelnd vynaloZenych

nakladd na Ghradu vicepraci ze strany objednatele bez DPH za kaZdy zjiSt€ny pfipad, stim, Ze

maximalai vy3e smluvni pokuty v kaZdém jednotlivém pkipadé &ini 10% ze sjednané ceny dila bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na pripady, kdy objednatel bude povinen uhradit viceprace,

kieré v disledku porudeni povinnosti zhotovitele pii plnéni této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty. Bez ohledu na smiuvni pokutu dle tohoto odstavee se smiuvni strany dohodly,

%e objednatel je opravnén poZadovat ndhradu $kody zpiisobené porusenim této smlouvy, stejng tak i

je opravnén domahat se nahrady Skody presahujici smiuvni pokutu.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost podle &l. I odst. 14 této smlouvy, je povinen zaplatit
smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy dotaz nezodpovézeny v terminu.

Pokud zhotovitel nedodr¥i termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zirucni dobg, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni a
kazdy zjistény pripad.

V piipadg, %e zévazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika nérok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diiv&j§im porusenim povinnosti.

Smluvai pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vy§i vznikne druhé strand ¥koda, kterou lze vyméhat samostatn€. Smluvni pokuty se
nezapoé&itavaji na nahradu pripadng vzniklé skody, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogist proti pohleddvee zhotovitele.

¢l. XIl.

Zavérecna ustanoveni

1.

Dolozka platnosti pravniho dkonu dle § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni),
ve znéni pozdgjsich zmén a pfedpisti: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim
& 7715/RM1014/102 ze dne 23.07.2013, kterym bylo rozhodnuto o uzavieni smlouvy o dilo k vefejné
zakazce malého rozsahu a oznagené , Kanalizaéni sitf Nova Ves - Jih (DPS+AD)¥, pot. €. 152/2013.

Smlouva nabyva icinnosti dnem uzavieni.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které
budou vzestupné &islovény, vyslovné prohlageny za dodatek této smlouvy a podepsiny opravnénymi
zéastupei smiuvnich stran.

Inzenyrskou &innost pii realizaci dila uvedeného v &l. II. této smlouvy bude vykonavat OVAK as.
Za OVAK as. je opravnén jednat vedouci investiSniho oddélen] a jim povéfeny pracovnik.

Smluvni strany mohou ukong&it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednate] mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovedi sjednomésini vypovédni lhitou, kterd

zacina béZet dnem dorudeni druhé smluvni strané.

V pFipad® zéniku zavazku pred fadnym spInénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokongené dilo, vietnd véci, které opatiil a které jsou soudasti dila a uhradit pfipadné vzniklou
$kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatiil a které se staly soucésti dila.

Splagkova kanalizace 2. a 3. stavba a CS splaski ¢. 2 (DPS+AD)Y”
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Smiuvni strany wzaviou dohodu, ve které upravi vzijemnd prava a povinnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy neposkytne tfetim osobam.

9. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smiouvy
téeti osobe.

10. Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
netdinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytetné¢ho odkladu nahradit takové
ustanoveni{ novym. Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smiouvy nemé
za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

11. Zhotovitel se zavazuje 0&astnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
pfedmétného dila.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vedkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

13. Pisemnosti se povazuji za dorudené i v piipad&, 7e kterdkoliv ze stran jeji doruéeni odmitne &i jinak
Znemozni.

14. V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smiouvé.

15. Smluvni strany shodné prohla3uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piedetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné a srozumitelng, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzujf
svymi podpisy.

16. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

17. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zéstupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

18. Nedilnou souasti této smlouvy jsou piilohy:
Ptiloha €.] - Prohlaeni
Ptiloha ¢.2 - Plna moc

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: _ 3.4 «£0/3 Datun: &\ - Dokny
Misto: Ostrava ., Misto: Osirava

Ing. Jifi Hrabina, zmo

7

Ing. Milan Dobis @

nameéstek primatora
28. fijna 1142/168

piedseda predstavenstva | 1y i pROJEKT OSTRAVA a.5.
709 00 Ostrava, Marianské Hory
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Pfiloha €.1 ke sml. €.: 2193/2013/0I11LPO

Poéet stran: 1

1)

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostiednictvim
svych zaméstnancil pFi plaéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 zakona &. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmén& nékterych zakonh (autorsky
zakon), v platném znéni, je vykonavatelem majetkovych prav autora a v souladu s ustanovenim § 51 a
§ 38d pism.b) autorského zikona udéluje objednateli statutdrnimu méstu Ostrava souhlas s odchylenim
od projektové dokumentace a souhlas k provedeni zmén jiZ realizované stavby, nezbytnych, i potfebnych
k dosaZeni, zachovani, anebo zvySeni uZitné hodnoty stavby, ke splnéni vefejnopravnich povinnosti,
uloZzenych objednateli pravnimi piedpisy, ¢i rozhodnutimi spravnich orgénét a ke spln€ni povinnosti
uloZenych objednateli soudnimi rozhodnutimi, nebo rozhodéimi nalezy (dilo tzv. k volné ruce).

2)

V piipadé, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvofeno osobné€, nebo
prostfednictvim jeho zamé&stnancd pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti, nybrz tfeti osobou, je
zhotovitel povinen zajistit souhlas pfislusného autora (vykonavatele autorskych prav) pro uZiti dila
statutdrnim méstem Ostrava k G8ely, ktery je vymezen v této smlouve a dale je povinen zajistit v souladu
s ustanovenim § 51 a § 38d pism.b), autorského zakona souhlas autora (vykonavatele autorskych priv)
s odchylenim od projektové dokumentace a souhlas k provedeni zmén jiZ realizované stavby, nezbytnych,
¢1 potfebnych k dosaZeni, zachovani, anebo zvyieni uZitné hodnoty stavby, ke splnéni vefejnopravnich
povinnosti, uloZzenych objednateli pravnimi pfedpisy, ¢irozhodnutimi spravnich orgini a ke spinéni
povinnosti uloZenych objednateli soudnimi rozhodnutimi, nebo rozhod¢imi nalezy (dilo tzv. k volné
ruce). VySe uvedené souhlasy doloZi v pisemné podobé zhotovitel objednateli pii predani dila.

3)

V piipadé porueni povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této pfilohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkerou vzniklou Skodu.

V Ostravé dne: S\ . Downy

@ 7

; za ZNOtOVItElGy - i bROJEKT OSTRAVA s,

ing. Milan Dobigg, 23, fiina 1142/168
. - 900 Ostrava, Marianské Mo
! pfedseda predsta iskd Hary
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Statutarni mésto Ostrava :
magistiat | Smiouva

Priloha &. 2 ke smlouvé &. 2193/2013/0l/LPO
Podet stran: 1

PLNA MOC

na vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a vykon
autorského dozoru pro stavbu ,,Kanalizaéni sit’ Nova Ves — Jih*,
ke smlouvé o dilo ¢. 2193/2013/0I/LPO

Objednatel;:  Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo ndm. ¢. 8, 729 30 Ostrava
IC: 008 45 451
zastoupeno:  Ing. Jifim Hrabinou, naméstkem primatora

Zhotovitel:  HUTNI PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. ¥ijna 1142/168, Marianské Hory, 709 00 Ostrava
IC: 451 93 622
zastoupena:  Ing. Milanem DobiaSem, pfedsedou piedstavenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na Ocet objednatele:

a) zastupovat objednatele pfi jednanich, ve viech spravnich fizenich vedenych pred spradvnimi
organy k zajisténi potiebnych povoleni a rozhodnuti, podavat Zadosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat
za objednatele pisemnosti.

b) v majetkopravnich vécech zaji¥fovat kladné projednani vstupi se vSemi vlastniky pozemkd

dotlenych stavbou pro potfeby piipravy stavby, tzemniho a stavebniho fizeni, realizace
a provozovani stavby po celou dobu Zivotnosti vybudovaného zafizeni formou navrhu smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni v€cného biemene (text navrhu smlouvy o budouci smiouvé bude
pfedan po podpisu smlouvy zastupcem objednatele) bez prava tyto uzavirat.
V pripadé, ze vlastnik dotéeného pozemku nebude souhlasit se zfizenim v&€cného biemene, bude
projednano jiné vécné pravo k témto dotéenym pozemkiim ve prospéch objednatele v souladu
se zakonem &. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni. Zpisob projednini musi byt odsouhlasen zastupcem objednatele.

2, Tato plna moc se vystavuje na dobu urditou, a to na obdobi ode dne nabyti G&innosti smlouvy
do vydani kolaudaéniho souhlasu na stavbu ,,Kanaliza¢ni sit Nové4 Veg - Jih, InZenyrskeé sité 2. etapa,
SplaSkové kanalizace 2. a 3. stavba a CS splasku &. 2.

V Ostravé dne . 3p. 2. 2043

za objednatele

zmocnénec Ing. Jiki Hrabina

Prohla&uji, Ze plnou moc piijimam.
V Ostravé dne: %) 3. Dol

7

za zhotovitele HUTNI PROJEKT OSTRAVA a.s.
. . 28. fijna 1142/168

Ing. Mitan Dobias 709 00 Ostrava, Maridnské Hory

pfedseda pfedstavenstva
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