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a) Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu véetné identifikacnich udaju
zadavatele a stavebniho objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni
Misto stavby: Ostrava
Katastralni tzemi: Moravskéa Ostrava
Okres: Ostrava - mésto
Kraj: Moravskoslezsky
Objednatel: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 701 71 Ostrava -
Moravska Ostrava
IC objednatele: 61974757
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43

703 00 Ostrava — Vitkovice
ICO : 48391531
tel: 596 693 711, fax: 596 693 728

Zodpovédny projektant objektu : Ing. Vlastimil Smitak (Projekt 2010)

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajiciho tramvajového svrsku, ktery svymi technickymi
parametry nevyhovuje sou¢asnym normam. SvrSek ze 70.tych let minulého stoleti jiz fyzicky doziva a
objevuji se i zavady v GPK.

V ramci objektu je zahrnut i pruh Zivice v Sifce 1,75 m na od osy koleje na vnéjsi stranu a prostor
mezi kolejemi a kolejnicemi. Zivice nahradi dnesni betonové panely.

b) seznam vstupnich podkladt

Projektova dokumentace je vypracovana pro provadéni stavby. Dokumentace zohlednuje pozadavky
z uzemniho a stavebniho fizeni doplnéné o poZadavky investora.

c) popis navrzeného technického feSeni a technickych parametrii a jeho
zdavodnéni

Tramvajovy svrSek je navrzen ze Zlabkovych kolejnic Ri57 na dfevénych prazcich rozdéleni C,
kolejové loze z kameniva drceného frakce 32 — 63 mm v il. 200 mm pod uloznou plochu prazce.
Minimalni polomér oblouku ¢&ini 100 m. Oblouky jsou navrzeny bez prevySeni s pfechodnicemi.
Sklonové poméry se neméni, spady jsou v rozmezi 0,00 %o promile az 14,28 %.. ZakruZovaci oblouky
jsou poloméru min. 2 000 m. Kolejité bude odvodnéno liniovymi odvodriovadi.

Vozovka ziviéna tl. 190 mm konstrukce: V ramci Zelezniéniho svrS§ku pruh Zivice v Sifce 1,75 m
na od osy koleje na vnéjsi stranu a prostor mezi kolejemi a kolejnicemi.

Asfaltovy beton modifikovany ACO 11S PmB 25/55-60 50 mm
Spojovaci postfik modifikovany PS 0,5 kg/m?®
Asfaltovy beton hrubozrnny modifikovany ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm
Spojovaci postfik modifikovany PS 0,5 kg/m?®
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 228 50/70 90 mm
Celkem: 200 mm
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d) staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a
predpisy vyzadovana

Netyka se tohoto stavebniho objektu.

e) kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potiebné pro zduvodnéni
navrhovaného reseni

S ohledem na rozsah stavby nebyly takovéto vypocty potfebné.

f) souhlas odbornych utvari zadavatele s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni

Neschvalené ani nezavedené zafizeni neni pfi stavbé pouzito.

g) dolozeni vyjimek z predpisi, uvedeni odchylnych feSeni od predchoziho
stupné PD

Stavba je navrzena v souladu s platnymi pfedpisy a od pfedchoziho stupné projektové dokumentace se
neméni.

h) prehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listil a uvedeni jejich
zavaznosti pro realizaci, popfF. pfi zpracovani PD pro realizaci stavby

Projektova dokumentace byla vypracovana pouzitim nasledujicich norem a predpisu:
CSN 28 0318 — Prijezdné prifezy tramvajovych trati

CSN 28 0337 — Obrysy pro tramvajova vozidla

CSN 73 6380 — Zelezniéni prejezdy a prechody

CSN 73 6405 — Projektovani tramvajovych trati

CSN 73 6412 — Geometrické usporadani koleje tramvajovych trati

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

TP 97 - Geosyntetika v zemnim télese pozemnich komunikaci

TP 105 - Nakladani s odpady pfi vystavbé

Vyhlaska 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
Vyhlaska 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vzorové listy Zelezni€niho svrsku.

i) shrnuti rozhodujicich zavéra z pracovnich porad véetné uvedeni odkazu na
dokladovou ¢ast

V priibéhu pfipravy projektové dokumentace probéhlo nékolik technickych rad (viz zapisy z technickych
rad).

j) shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické reseni véetné
uvedeni odkazu na dokladovou ¢&ast obsahujici vSechna nezbytna
projednani

V priibéhu pfipravy projektové dokumentace probéhlo nékolik technickych rad (viz zapisy z technickych
rad).

k) prikaz o zapracovani doplnujicich prizkumu

Toto stavba nevyzaduje.
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I) navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory

Casovy postup provadéni stavby je detailné popsan v &asti E. Zasady organizace vystavby.

m) udaje o splnéni podminek danych schvalovacim fizenim k jednotlivym
stavebnim objektim predchoziho stupné PD

Detailné feSeno v A. Pravodni zprava.

n) na poddolovanych uzemich je nutné technickou zpravu doplnit prikazem a
feSenim stavu unosnosti

Dalni €innosti jsou v této oblasti jiz doznélé.

0) pozadavky na geotechnicky monitoring

Stavba nevyzaduje geotechnicky monitoring.

p) pozadavky na méreni posunu a pretvoreni stavebnich objektt

Stavba tato méreni nevyzaduje.

q) reSeni pristupu a uzivani stavebnich objektlii osobami s nizkou schopnosti
pohybu a orientace

Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Koridor pro pfechazeni (pfechod pro pési pres kolejisté)

Koncepce zajisténi uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajiSténa
vystavbou koridoru pro pfechazeni tramvajového pasu bez bariér. To znamena, Ze v misté pfechazeni nebude
vétsi vyskovy rozdil nez 2 cm. Uprava pro nevidomé a slabozraké v zdsadé spodiva ve vystavbé varovného pasu
v §ifce 0,4m (osazen ve vzdalenosti 1,75 m od osy koleje) a signalniho pasu Sifky 0,8 na hranu pFistupovych
Sikmych ploch k nastupisti. Varovny a signalni pas je z reliéfni dlazby kontrastni ¢ervené barvy.

Na navrzeném koridoru je z obou stran navrzeno vodorovné dopravni znaceni v textu "POZOR TRAM".

Hmatové prvky ve varovnych pasech musi byt provedeny jen z takovych materidll, které jsou
v souladu s Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., které stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a
jenz v pfiloze €. 2, skupiné 12 definuje skupinu vyrobk{ pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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r) Zapis z vyrobniho vyboru dne 15.7.2014

Véc: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni - DPS

PHtormni: DPO, a.s. — Ing. Chovanec, p. Bohacek, Ing. Motyckova

— Projekt 2010, s.r.o. — Ing. Smirak, Ing. Habrnalova
Zapis:

Uvodem seznamil Ing. Smitak pfitomné s prib&hem praci na projektové dokumentaci.

Drazni ufad Olomouc dne 14.7.2014 vydal Oznameni o ukonleni dokazovani a vyzvu
Ucastnikim Fizeni k seznameni s podklady pro vydani stavebniho povoleni. Stavebni Fizeni
probiha a dle vyjadfeni Ing. Foukalové z Drazniho ufadu Olomouc bude v srpnu vydano
stavebni povoleni.

Ing. Chovanec informoval o jednani na Magistratu mésta Ostravy, stavba Rekonstrukce
tramvajové trati na ul. Nadrazni bude soutézena sou€asné se stavbami Kanalizace a vodovod
ulice Nadrazni a Komunikace ul. Nadrazni. Soutéz na zhotovitele zajiStuje Magistrat mésta
Ostravy.

e Byla rozdiskutovana otazka rozpo¢td pro stavbu.

V souhrnné ¢asti je nutno zahrnout naklady na nahradni autobusovou dopravu po dobu vyluk
tramvaji. Castku upfesni projektant s panem Kurtasem z DPO, a.s. S ohledem na vystavbu
v exponované &asti mésta nutno zajistit naklady na sledovani vlivu stavbu na dotéené objekty.
Jedna se o pasportizaci dotCenych objektl, sledovani poklesu dotéenych objektl, sledovani
naklonu dotcenych objektl, sledovani posunli na trhlinach, méfeni dynamickych uginka.
Trolejové zavésy budou také pasportovany a sledovany.

Po dokoné&eni koleje je nutné provést méfeni izolaéniho stavu koleji.

V souladu se zavéry hlukové studie po dobu realizace stavby je nutno vyclenit prostfedky na
méfeni hluku pfed stavbou, pfi stavbé a po stavbé.

Nutno zvazit pfipadnou ¢astku na archeologicky prizkum, jelikoz je stavba v pamatkové z6né
mésta Ostravy.

S investorem, meéstem Ostrava, bude prodiskutovana pfipadna nahrada za uSly zisk
z provozovanych firem podél ulice Nadrazni.

e Dale byly diskutovany rozpocty jednotlivych stavebnich objekt.

K SO 001 — Svételna signalizace pro provizorni jednokolejny Usek provéfit zda v rozpoctu je
ovladani a signalizace vyhybek a uchytovy material na pfevésova lana.

K SO 002 — Provizorni jednokolejné useky v rozpo&tu budou dvé nové vyhybky + 2 ks skfini
DT9. V rozpoctu bude i jejich demontaz a rozpaleni na vsazky schopny Srot.

K SO 003 — Uprava trakéniho vedeni pro jednokolejné Useky doplnit signalizaci pro fidige

K SO 651 — Tramvajovy svrSek a SO 652 — Tramvajovy spodek Byl pfedlozen navrh polozek,
zatim bez vymér. DPO, a.s. poZaduje pouZiti bokovnic kolejnic a pouZiti trvale pruzné zalivky.
Rozpocty budou dopinény a zaslany na DPO, a.s. ke kontrole.

e V DPS budou jednotlivé etapy jednokolejnych provozu nazvany dle nasledujiciho seznamu:

1.etapa prava strana
1.etapa leva strany
2.etapa prava strana
2.etapa leva strana
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Projektantim bude zaslana nova situace komunikace — pivodné projektovany chodecky ostravek

u kfizovatky s ulici 30.dubna bude zruSen.
Pro kanalizaci bude na tramvajové trati provedeno 5 pfekopu. Pro plyn budou 3 prekopy. Uvést

v TZ a popsat ve specifikaci praci.

V ZOV budou zapracovany vyluky i pro instalaci trolejového vedeni a fizeni a signalizaci
jednokolejnych Usekd. Obdobné i pro instalaci cilového stavu trolejového vedeni na zavér

vystavby tramvajové traté.

Zapsal: Ing. Smifak

Datum: 15.7.2014

Podpis:
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s) Zapis z vyrobniho vyboru dne 24.7.2014

Véc: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni - DPS

DPO, a.s. — p. Bohacek, Ing. Motyckova, p. Novak
Pfitomni: Projekt 2010, s.r.o. — Ing. Smirak, Ing. Ludvik
Trakce, a.s. — Ing. Krenzelok, Ing. Soural

Zapis:
Uvodem seznamil Ing. Smitak pFitomné s priibéhem praci na projektové dokumentaci.

K otazce rozpoCtu na stavbu informoval projektant o pozadavku investora MMO na vypracovani
rozpoctl (soupist praci) zvlast na prvni etapu a zvlast na druhou etapu stavby (s ohledem na dotace).
Byly prodiskutovany jednotlivé stavebni rozpocty, v€etné projektu.

K SO 001 — Svételna signalizace pro provizorni jednokolejny usek, Bylo dohodnuto, ze PD bude
doplnén dohled a signalizace vyhybek. Uchytovy material na prevésové lana bude zadlen&n do
SO 003. Do rozpodétu bude zahrnuta mobilni toaleta.

K SO 002 — Provizorni jednokolejné useky, V PD je nutno uvést stavéci skfin s uzaméenim jazyk
v zakladni poloze misto DT9. V prostoru vkladanych vyhybek bude zajisténa pochozi plocha pro fidic¢e
z 10 cm Stérkodrti frakce 16/32 a 5 cm recyklatu. Kolej bude svarena, je nutno uvést polozku brouseni
svar(. Rezani kolejnic bude vyhradné pilou.

K SO 003 — Uprava trakéniho vedeni pro jednokolejné Useky, Bez pfipominek.

K SO 651 — Tramvajovy svrsek, Byla provedena kontrola navrhu rozpoctu a technického feSeni, s tim,
Ze je nutno doplnit odstranéni Zivice v Usecich, kde jiZ byly vyjmuty pfi opravach panely. Doplnit
ohybani kolejnic, pfebrouseni kolejnic, pfi€né kolejové propojeni (dodavka montaz) 3x , polozka na
Cidténi zlabku kolejnic, do svrdku budou zahrnuty i odvodriovaci skfing.

K SO 652 — Tramvajovy spodek, Jako revizni Sachtice budou pouzity systémové Sachtice z PP DN
425. Do nich budou napojeny i drény z kolejisté. V rozpoétu pocitat s navrtavkou. Geotextilie budou na
celé plani, v€etné drenaznich ryh.

Termin vyskladnéni DPS je dle poslednich informaci 8.8.2014, s tim, Ze bude expedovano 6 paré
(ovéfenych AO) + 1x digitalné. Rozpodty a vykazy vymér budou od projektové dokumentace oddéleny
a expedovany samostatné.

Zapsal: Ing. Smifak Datum: 24.7.2014 Podpis:
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t) Harmonogram vystavby — 1. etapa vystavby 2015
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u) Harmonogram vystavby — 2. etapa vystavby 2016




v) Dopliujici a upresnujici udaje oproti DSP

Oproti dokumentaci pro stavebni povoleni doslo k upfesnéni po konzultacich s Dopravnim podnikem
Ostrava, a.s. v nasledujicich bodech. Pro sniZeni hluénosti tramvajové dopravy jsou v dokumentaci doplnény
bokovnice a kryty upevriovadel. Dale se upfesnily pozadavky na ohybani kolejnic, brouSeni kolejnic a Gisténi
Zlabkud. Do rozpoctu Zelezni¢niho svrsku jsou zahrnuty i prace na Zelezniénim svr§ku souvisejicich s prekopy pro
kanalizaci, vodovod a plynovod. V rozpoctu se jedna o vyjmuti kolejového pole stavajiciho svrSku délky 6 m a po
provedeni prekopu jeho zpétné vlozeni s doplnénim kolejového loze a provedeni svar(. Zemni prace jsou
soucasti pfekopu inzenyrskych siti. ZOV jsou doplnéno o navrh harmonogramu vystavby pro obé etapy. Po
ukonc&eni rekonstrukce je nutno obnovit elektrickou polarizovanou drendz EPD s kabelovym propojenim ke
kolejim DPO, a.s. Jedna se polarizovanou drenaz stavajiciho vodovodu DN500 na ul. Ceskobratrska.
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