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1. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Pozadavek na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby neni dan. Bude pouze zpracovan zplisob organizace
vystavby a také plan bezpe€nosti prace na stavenisti.

2. Pozadavky na zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebnik zpracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pouzitych technologii stavby,
které budou vyuzivany pfi realizaci stavby.

3. Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb

Stavba se realizuje ve stavajicim objektu investora. Podminky na realizaci z divodd zasaZzeni do ochrannych a
bezpecnostnich pasem nejsou.

4. Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném,
vyplivajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenis§té nebo pozadavku
stavebnika na provadéni stavby apod.

Stavba bude realizovana ve vnitinich prostorach objektu. Pfedpokladana délka rekonstrukce je stanovena na 6

mésich. Stavba bude provadéna v jedné samostatné fazi.

5. Ochrana zZivotniho prostfedi pfi vystavbé

Zasahy do vzrostl¢ zelen¢ nebudou.

Béhem vystavby vznikne malé mnozstvi odpadl souvisejici s béznou stavebni ¢innosti.
Provozem nedojde k navyseni produkce tuhych a kapalnych odpadu.

V obdobi vystavby nebude Spatny vliv na ovzdusi a to z divodu skrapéni pii bouracich pracich.
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