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100,800 m - 10x9,0bm pracovních úseků + 10,8bm napojení na Š0

k.ú. Přívoz 713767

PVC DN300

PVC DN 10
0

Areál ÚČOV

V-1

Sv-2D (GDO - 605 933) 
204,8 mB.p.v. (4,5m/HPV 3,7)

205,0 mB.p.v. (8,0m) Sv-1D (GDO - 334 372) 
204,4 mB.p.v. (19,0m/HPV 3,5)

Kanalizační sběrač "D"

v profilu DN 2560/2680

Revizní

šachta Š1

Vypínací komora

Š0 (ÚČOV)

1000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

738/1

Trubní vložky SKLL DN 2600, SN 10.000 (dl.3,0m) + betonáž mezikruží
Postup prací - z prostoru šachty Š1, na šachtu Š0

Trasa přečerpávání
splaškových vod (DN500 + 2xDN300)

3500
Přemostění komunikace (bxh = 6,0x5,0m)
trubní výtlak 2xDN300

Svislé dopravní značení "P 7",
přednost protijedoucích vozidel

Přítokový žlab

hrubých česlí

Jednostranné betonové
svodidlo dl.4,0m, 2x4ks
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Svislé dopravní značení "A 6a"+"E 7b",
upozorňující na obousměrného zúžení

vozovky na ul. Oderská

Svislé dopravní značení "P 8",
přednost před protijedoucími vozidly

Svislé dopravní značení "A 6a",
upozorňující na obousměrného zúžení
vozovky v místě potrubního mostu

Úprava stávajícího oplocení (2÷3 pole)
Prostup potrubí výtlaku přes oplocení

9000

4800

Elektroměrový rozvaděč stavby

Trasa přípojky NN z rozvodny areálu ÚČOV
- napojení přípojky do elektroměrového rozvaděče stavby

Trasa přípojky NN el. čerpadel (cca.dl.170bm)

Výtlak 2xDN300
 (2x dl.40bm)

Výtlak DN500
(dl.65bm)

20005000 5000 4000 4000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 2000 5000 3800

10800 - úsek plavení z úrovně terénu36000 - úsek plavení z profilu sběrače54000 - úsek plavení z úrovně terénu
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Svislé dopravní značení "A 6a", osazené
z důvodu obousměrného zúžení vozovky

v místě potrubního mostu

2000
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V2(Pl)V1(O+K) V4(Pl)V3(O+K) V6(Pl) V8(Pl)V7(O+K) V10(Pl)V9(O+K) V12(Pl)V11(O+K) V14(Pl)V13(O+K)

±0,0=235,17m
Terén

-2,0=233,17m
Terén 1:1

Ochranné zábradlí
výšky 1,1m

Uzavírací hráz v prostoru šachty Š1
- plošné bednění - 1,5m
- pytlovaný písek - 1,3m
- pracovní hladina - 1,0m
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AutojeřábXIII

AutojeřábXIII

Skladovací plocha materiálu a trubX
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1(Š1) 2(Š0)

Zatrubněni přípojky DN300

svod do profilu kynety

před pískovou hráz

V.2

Stavba: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE D,
ÚSEK Š0 (ÚČOV)-Š1

Místo stavby: Ostrava-Přívoz, ulice Oderská
Kat. území: Přívoz 713767
Obec: Ostrava-Přívoz
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Úsek sběrače D: Š1 ÷ Š0 (ÚČOV)
Délka sanovaného úseku: 100,8m (dle zaměření stavby - 02/2012, Ing.Nycz)
Profil sběrače: DN 2560 / 2680 stávající - výchozí stav

DN 2600, SKLL SN10.000 nový - projektovaný stav

OVAK,a.s. - Kanalizační sběrač "D"

Stávající inženýrské sítě:

OVAK,a.s. - Kanalizace PVC DN300
OVAK,a.s. - Vodovod PVC DN 100

Vstupní šachta do kanalizačního
sběrače (bez rozlišení)

ČEZ Distribuce, a.s. - nadzemní vedení VN

S

V-1

Legenda:

Technologické vrty - plavícíV2,4,6 (Pl)
Technologické vrty - odvětrávací a kontrolníV1,3,5 (O+K)
Geologické sondy (viz.IGP)

VYTYČENÍ OSY SBĚRAČE

Seznam souřadnic vytyčovacích bodů
(Š1÷Š0, osa sběrače v líci stěny šachty)
Bod                  Y                    X
1(Š1)        473441.36     1099341.55
2(Š0)        473395.97     1099251.55

VYTYČENÍ

Pol.IV. Technolog. vrty

V1,3,xx (O+K) - V2,4,xx (Pl)
Seznam souřadnic vytyč. bodů
Bod                   Y                       X
V1       473439.11       1099337.08
V2       473438.21       1099335.30
V3       473435.96       1099330.83
V4       473434.16       1099327.26
V5       473432.35       1099323.69
V6       473430.10       1099319.23
V7       473428.30       1099315.66
V8       473426.05       1099311.19
V9       473424.25       1099307.62
V10     473420.00       1099303.15
V11     473420.20       1099299.58
V12     473417.95       1099295.12
V13     473399.93       1099259.40
V14     473397.68       1099254.94

Legenda - staveništní rozvody IS, přípojky:

Trasa přečerpávání splaškových vod
Trasa přípojky NN el. čerpadel + elektroměrový rozvaděč stavby
Trasa přípojky NN z rozvodny areálu ÚČOV

Pol.XII - Terénní úpravy travnatých ploch pro ZS a pohyb
              mechanizace po staveništi

Legenda ploch:

Pol.I - Dočasné (po dobu rekonstrukce) přečerpávání splaškových vod po povrchu
        - přečerpávání z Š1 do přítokového žlabu hrubých česlí v areálu ÚČOV
        - 500 l/s : 2 ks čerpadel, jeden výtlak DN 500
   I.1 - výtlak DN 500, dl.65m + 65m = 130,0m, uložení na příčné prahy
   I.2 - výtlak 2xDN 300, 2x dl.40m = 80,0m, uložení na příčné prahy a potr. most
   I.3 - přemostění (bxh = 6,0m x 5,0m) v prostoru komunikace ul. Oderská
   I.4 - el. čerpadla s předsazenou vývěvou - 2ks
   I.5 - záložní dieselová čerpadla - 2ks
Pol.II - Přípojka NN el. čerpadel
   II.1 - trasa přípojky NN z rozvodny areálu ÚČOV
   II.2 - elektroměrový rozvaděč stavby (2x100A)
   II.3 - trasa přípojky NN el. čerpadel (cca.dl.170bm)
Pol.III - Úprava stávajícího oplocení (2÷3 pole), prostup potrubí výtlaku
        - demontáž a zpětná montáž soklového panelu
        - rozpojení a zpětná obnova plotového pletiva
        - dočasné oplocení v době realizace stavby
Pol.IV - V1,3,xx (O+K) - V2,4,xx (Pl)
        - technologické vrty Ø150÷200mm - plavící, odvětrávací a kontrolní
        - vystrojení tr. PVC Ø150mm, mezikruží zacementováno

ZOV - Výpis položek:

Pol.V.1 - Uzavírací hráz v prostoru šachty Š1
        - plošné bednění hráze výšky - 1,5m (odnímatelné ocel. čelo)
        - pytlovaný písek výšky - 1,3m
        - pracovní hladina  - 1,0m
        - odnímatelné ocel. uzavírací čelo z plechu tl. 35mm (S235), doplněné lícní
          těsnící fólií (geomembránou)
        - lícní písková hráz z pytlovaného písku, v délce kynety min. 1,5÷2,0m
          plnění do vaků cca.1m³
        - řeší výkres D.1.2/11
Pol.V.2 - Zatrubněni přípojky DN300  - svod do profilu kynety před pískovou hráz,

   vyůstění v úrovni cca. 1,1m nad niveletou sběrače

Pol.VI - Výkopy hl. 2,0m
Pol.VII - Ochranné zábradlí výšky 1,1m, dl.45m + 25m
Pol.VIII - Ochranné oplocení staveniště, celk. dl.230m
Pol.IX - Zařízení staveniště
Pol.X - Skladovací plocha materiálu a trub
Pol.XI - Deponie výkopku (10x10m)
Pol.XII - Terénní úpravy travnatých ploch pro ZS a pohyb mechanizace po staveništi
Pol.XIII - Autojeřáb
Pol.XIV - Kontrolní čidlo kontinuálního sledování hladiny vody ve sběrači, s řídící
    jednotkou a přenosem dat ve formátu SMS zprávy
             - Osazení na trase sběrače "D" do soutokové komory ID 543078
    (Hošťálkovická lávka), cca.2km před stavební úsek
Pol.XIV - Dočasné dopravní značení na komunikaci
   XIV.1 - dopravní značky - 5ks
   XIV.2 - jednostranné betonové svodidlo dl.4,0m - 2x4ks

Umístění stavby - pozemky:
Dotčené pozemky - vstupní šachty do kanalizačního sběrače
- 759/1 - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava
 (manipulačn plocha, ostatní plocha)
- 3026 - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava
 (zastavěná plocha a nádvoří)
- 738/6 - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, trvalý travní porost)
- 738/1 - BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, orná půda)
- 738/5 - BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, trvalý travní porost)
- 876/7 - GEMAX INVEST a.s. Pozlovice 337, Pozlovice 763 26
 (jiná plocha, ostatní plocha)
- 816/8 - MILNEA s.p v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha - Řepy, 163 00
 (ostatní komunikace, ostatní plocha)
- 738/4 - MILNEA s.p v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha - Řepy, 163 00
 (zeleň, ostatní plocha)

Zaměření stavby: GEODING, Ing.Nycz - 17.2.2012
Souřednicový systém: místní systém
Výškový systém: B.p.v.
 
V průběhu stavebních prací, po vybourání sekundárního ostění bude provedeno geodetické zaměření
primárního ostění. Po ověření skutečného stavu primárního ostění bude realizátorem zpracována
výrobně-technická dokumentace pomocných kcí. V součinnosti s dodavatelem zvoleného typu ostění
zpracuje realizátor technologický postup dopravy, osazování a fixace trub.
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