

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/324807/14/LPO/Gra

Sp. zn.: S-SMO/135724/14/LPO/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 11. 09. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „ÚČOV – rekonstrukce VN rozvodny“:

Dotaz č. 1:

Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu SoD (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) jsou některé položky, které bude nutno z naší strany připomínkovat a vzhledem k velmi krátkému termínu pro podání nabídky, Vás prosím o odpověď, zda-li bude (po výběru vhodného dodavatele), možno provést dodatečnou úpravu / připomínkování této SoD?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v čl. V Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky jednoznačně specifikoval a jejich změnu nepřipouští.

Dotaz č. 2:

Ve vypsání výběrového řízení není nikde uvedeno / požadováno zajištění ostrahy objektu po dobu rekonstrukce.

Avšak v příloze č. 1 – Návrh smlouvy, který musíme podepsat, je v bode 5. (článek IX, str. 6/13) je výslovně uvedeno:

1. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.

Prosím o jednoznačnou odpověď Ano/Ne. V případě, že ano, bude postačovat hlídací služba (agentura) pouze v nočních hodinách?

Odpověď na dotaz č. 2:

Celý areál je oplocený a je hlídáný ostrahou ÚČOV. Zhotoviteli bude předána část objektu rozvodny vč. klíčů, ty bude mít zhotovitel a zde si bude moci uskladnit menší části dodávky. Objemnější kusy si může uskladnit před budovou rozvodny v uzamčených skladech či kontejnerech zhotovitele. ÚČOV nenese odpovědnost za případné ztráty popřípadě poškození vybavení staveniště včetně stavebních strojů a zařízení potřebných k realizaci této zakázky. Zhotovitel dle

vlastního uvážení zabezpečí svůj majetek a náklady s tímto spojené zahrne do Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, Objekt: PS 1 Úpravy elektrických zařízení – vedlejší a ostatní náklady v tabulce Vedlejší náklady bod č. 1.

Soupis prací, dodávek a služeb stavby

Stavba: ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny

Objekt: PS 1 Úpravy elektrických zařízení - vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 814

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Vedlejší náklady

1	Zařízení staveniště v nezbytně nutném rozsahu (sklady, buřky, přenosné WC, event. přípojky na inženýrské sítě, náklady na energie, vytýčení staveniště, apod.)	kpl	1		
---	--	-----	---	--	--

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 – Návrh smlouvy je v bodě 21 (str. 12/13) uvedeno:

21. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č.2 – časový harmonogram realizace díla (doplní uchazeč)

Bohužel, nikde v Zadávací dokumentaci není přiložen formulář harmonogramu. Je možné ho vytvořit?

Odkaz na přílohu č. 2 je rovněž nesprávný: Příloha č. 2 obsahuje Krycí list nabídky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Formulář harmonogramu není součástí Zadávací dokumentace. Časový harmonogram realizace díla uchazeč vytvoří dle vlastního uvážení a bude tvořit nedílnou součást Návrhu smlouvy o dílo již při podání nabídky uchazeče o veřejnou zakázku.

Odkaz na přílohu č. 2 je v pořádku.

Krycí list rozpočtu je přílohou č. 2 – Zadávací dokumentace. Přílohou č. 2 – Návrhu smlouvy o dílo se rozumí časový harmonogram realizace díla, který uchazeč vypracuje a připojí k Návrhu smlouvy o dílo.

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního