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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby   :  Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa 
       Oprava komunikace ul. Údolní 
Místo stavby   :  Ostrava 
Kraj             :  Moravskoslezský 
Investor           :  Statutární město Ostrava 
Kategorie stavby     :  nevýrobní, ekologická 
Charakter stavby    :  liniová stavba - novostavba 
Projektant    :  Hydroprojekt CZ a.s.,  OZ Ostrava 
                                                           Varenská 49, Ostrava I 
Subdodavatel  
projektové dokumentace  :   Hutní projekt Ostrava a.s.  
         28.října 1142/168, Ostrava 
 

2. Úvod  

 Tato dokumentace řeší opravu komunikace ulice U kapleí v celé šíři komunikace a v délce nové 
kanalizace stoky T10 v rozsahu 511m2, vyvolanou výstavbou kanalizace viz. situace.   
  

3. Výchozí podklady 
 

• Situace stávajícího stavu – geodetické zaměření zpracované 01/2010 zpracované fa Hutní projekt 
Ostrava 

• Vlastní průzkum na místě stavby  
• Inženýrsko geologický průzkum – závěrečná zpráva zpracovaná Ing. Kalandrou CSc, 11/1999 
• Hydrogeologický posudek zpracovaný  11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kučera 
• Atmogeochemický průzkum zpracovaný 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.o. 
 

4. Technický popis  
 

Jedná se o opravu komunikace ul U kaple v celé šíři komunikace. 
Niveleta komunikace bude stávající. V začátku úseku komunikace výškově navazuje na ulici 

Hlučínskou. Niveleta nové komunikace respektuje stávající stav. 
V rámci stavby bude provedena oprava povrchu v rozsahu 511m2- 144m2 = 367m2 v místě stoky 

T10. V  rozsahu 367m2 odstranění živičných vrstev do tl. 250mm a kameniva do tl. 200mm a frézování 
stávajícího povrchu v rozloze 365 o tloušťce 40mm. V místě rýhy po kanalizaci bude odstraněno kamenivo do 
tl. 500mm, v rozloze 144m2. 

Nová komunikace bude provedena ve skladbě: 
ACO 11 70/100; 40mm; ČSN EN 13108–1 
Spojovací postřik z modif. kationaktivní emulze PS ČSN 73 6129                     40 mm 
0,30 kg/m2 zbytkového množství pojiva 
ACL 16+ 40/60, 60mm, ČSN EN 13108–1 
Spojovací postřik z modif. kationaktivní emulze PS ČSN 73 6129                     60 mm 
0,30 kg/m2 zbytkového množství pojiva 
ACP 16+ 40/60, 50mm, ČSN EN 13108–1 
Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI ČSN 73 6129                     50 mm 
1,00 kg/m2 zbyt. množství pojiva (před vysycháním) 
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Štěrkodrť frakce 0–63 ŠDA  ČSN 73 6126 150 mm 
Štěrkodrť frakce 0–63 ŠDA  ČSN 73 6126 min. 150 mm 

          Celkem min. 450 mm 
Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa, na první vrstvě štěrkodrtě  

70 MPa, na druhé vrstvě 100 MPa.  

Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 80 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 
 

 

Silniční pláň 
 V aktivní zóně vozovky nelze bez úpravy nebo výměny ponechat zeminy, které nesplňují kritéria 
základního předpisu - ČSN 73 6133. Před provedením jednotlivých skladeb komunikací musí být dodržena 
minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 45 MPa. Dodavatel doloží hodnoty průkaznými 
zkouškami. V případě, že nelze dosáhnout požadovaných hodnot modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky  Edef,2 provede se zlepšení podloží na základě konzultace s 
geologem. 
Minimální sklon pláně je navržen 2,5%.     

Zemní krajnice 
 Zemní krajnice budou provedeny ze zhutněné zeminy min. málo vhodné nebo lepší  
dle ČSN 72 1002, míra zhutnění ID= 0,85 (D= 100% PS).  

Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry mezi 
asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou páskou) 

Rozloha opravované plochy vozovky je dána na základě požadavku majitele komunikace.  
 

4.1 Zemní těleso, zemní práce 
Před započetím stavby je zhotovitel povinen zajistit jednotlivými správci vytýčení inženýrských sítí.  
Po provedení ochrany všech případných kabelových vedení v místě křížení bude proveden výkop až 

do úrovně zemní pláně dle skladby v projektu. Před pokládkou konstrukčních vrstev se na povrchu zemní 
pláně kontroluje statickou zatěžovací zkouškou modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2, 
jehož minimální požadovaná hodnota je 45 MPa  (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Zemní 
pláň je navržena ve sklonu 3,00%.  

Zemní krajnice 
Zemní krajnice budou provedeny ze zhutněné zeminy min. málo vhodné nebo lepší  

dle ČSN 72 1002, míra zhutnění ID= 0,85 (D= 100% PS). Krajnice budou ohumusovány a osety travním 
semenem. 

Dorovnání a úprava terénu 
Dotčené prostory vně zpevněných ploch budou vysvahovány. Max. sklon násypového tělesa bude 1:2. 

Bude provedeno ohumusování v tl. 0,15m a zatravnění.  

4.2 Odvodnění 
Zpevněné plochy jsou vyspárovány jednostranným příčným sklonem 2,50%. Veškeré srážkové vody 

budou odvodněny pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících vpustí. 
 

4.3 Bezpečnostní zařízení 
V rámci stavby nejsou navržena žádná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, 

atd.). 
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4.4 Dopravní značení 
V rámci této stavby není navrženo vodorovné dopravní značení. 

Trvalé dopravní značení (vodorovné i svislé), šířkové uspořádání dopravního prostoru je v souladu 
s platnými právními předpisy a normami ČSN, TP: 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikací 
ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací 
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 
ČSN 01 8020, změna 1 a 2 - Dopravní značky na pozemních komunikacích 
TP103 – Navrhování obytných a pěších zón 
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 118 - Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 

4.5 Vegetační úpravy 
V rámci stavby nebudou vzhledem k charakteru stavby prováděny vegetační úpravy. Dotčené prostory 

vně zpevněných ploch budou dorovnány do úrovně původního terénu. 
 

4.6 Vytýčení stavebních objektů 
Výškový systém    : Balt po vyrovnání; 
Souřadnicový systém      : JTSK. 
Poznámka : Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu. 
 

5. Křížení a souběh inženýrských sítí  
Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich 

správci. Skutečná hloubka uložení sítí není ověřena, předpokládá se uložení v souladu s ČSN 73 6005 nebo 
dle vyjádření jednotlivých správců. Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě viditelně 
vytýčeny v terénu a bude ověřena jejich funkčnost. Doporučujeme vytýčené sítě zaměřit geodetem stavby a 
v případě, že stavební činností bude odstraněno viditelné označení sítě, neprodleně tuto signalizaci obnovit. 
Veškeré práce v ochranných pásmech sítí a veškeré stavební úpravy v jejich blízkosti nutno konzultovat se 
správci těchto zařízení. 

O vytýčení a ověření funkčnosti bude proveden zápis do stavebního deníku a ten se nechá potvrdit 
správcem vedení. 
 

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
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Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V rámci celé stavby 
je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit zejména kořenový 
systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a 
ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany 
stromů na staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu 
od paty kmene bude čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se 
nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno 
kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat prostředky na ošetření ran. Kmeny stromů na staveništi budou 
opatřeny vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. 

V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál. Veškeré stavební práce a 
manipulace s vytěženým materiálem během výstavby musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění materiálu 
v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví „Katalog odpadů“. 
|Manipulace s odpady musí být v souladu s vyhláškou 383/2001Sb., ve znění vyhlášky 41/2005Sb., a 
souvisejících změn a předpisů č. 168/2007 Sb., č. 374/2008Sb.. 

Odpady vznikající stavbou jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
kategorie odpadů: 

Kategorie odpadů:  O - odpad ostatní (dle příl. č. 1) 
    N - nebezpečný odpad (dle příl. č. 2) 

 
Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 
Název a druh odpadu Kód 

odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly  15 0101 -09* O recyklace 
Papírové a lepenkové obaly 150101  O tříděný sběr 
Plastové obaly 150102  O tříděný sběr 
Dřevěné obaly   150103  O tříděný sběr 
Kovové obaly 150104 O tříděný sběr 
Stavební a demoliční odpad (vybourané 
betonové konstrukce, betonové panely) 

17 01 –  
mimo 17 0106 

O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  
Živičné vrstvy komunikací 17 03 01 - 03 O řízená skládka, 

recyklace 
Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu 17 05 04 O skládka 

 
Poznámka: Pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod katalogové číslo 15 
0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými zákony a předpisy. 

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zvláště pak nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy platné v době 
realizace stavby.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost 
dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování znalostí předpisů 
BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu 
a provozními předpisy. 

 

7. Bezpečnost práce 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací se budou dodržovat obecně platné zákony, 

vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále 
příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. 
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Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních prací, což je legislativní zkratka pro práce nejen stavební, ale i montážní, udržovací a pro práce 
s nimi související, stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
601/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které stavební práce provádějí a 
jejich pracovníky.  

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, na 
staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Svařovací práce musí 
provádět k tomu oprávněný pracovník-svářeč s platnou státní zkouškou. Vibrační zhutňování je nutno omezit 
na minimum se současné kontroly stavu konstrukcí-pažení apod.   

Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří vést evidence pracovníků od jejich nástupu 

až po odchod z pracoviště a vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
pracovními prostředky 

V rámci přípravy výroby musí být stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro řádné a bezpečné 
provedení díla. K tomu je zapotřebí, aby na základě prováděcího projektu byla  zpracována dodavatelská 
dokumentace jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který je zpracován z hlediska splnění 
požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.  

Technologický postup musí zejména stanovit : 
• navržení nejvhodnějších a pro zaměstnance nejbezpečnějších pracovních postupů 
• výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek 
• volba vhodných strojů a zařízení (včetně speciálních pracovních prostředků) 
• určení časového postupu prací, návaznosti a souběhu jednotlivých pracovních operací 
• způsob dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• dodavatelská opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 
Rovněž musí být stanovena opatření potřebná pro zajištění stavebních prací za provozu, jakož i 

stanovení koordinace při souběhu prací několika dodavatelů,  popřípadě opatření při postupném odevzdávání 
staveb nebo jejich částí do provozu a užívání. Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem 
v rozsahu, který se jich týká. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí 
a kontrolují vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti, provádět školení. 

Technologický nebo pracovní postup musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 


